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Bauvorhaben: Tempelhofer Damm 149 / Götzstr. 1, 
12099 Berlin

Gewerk:  Maler & Maurer (Wärmedämmverbundsystem / 
Balkone) inkl. Gerüst

Ausführungsort: straßensetige Fassade des Eckobjektes  

Weitere Gewerke die bei der 
Gesamtmodernisierung tätig sind:

Fensterbauer bis ca. 02/2025
SiGeKo
ggf.Schlosser

Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine
Ortsbesichtigung durchzuführen.

     
       

Angaben zum Bauwerk

Es handelt dich um ein 4-geschossiges Wohn- und 
Geschäftshaus aus dem Baujahr 1905 , bestehend aus 2 
Vorderhäusern

Ausführungszeitraum

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt ab dem 03.02.2025 bis 
11.07.2025 in Zusammenhang mit einer Erneuerung der 
Fenster.

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
===========================================
======================

A1) ALLGEMEINES

Druckdatum: Seite: 3 von 53



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-
VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung 
zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende 
Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem 
Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die 
aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-
VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die 
neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die 
neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte 
Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. 
Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende 
Bedingungen:

1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische 
Vorbemerkungen““ (B),
3. die sich anschließenden ““Besondere technische 
Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen Z-VOB/B““,
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der 
jeweils gültigen Fassung.

Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von 
ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur 
Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die 
der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht 
besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in 
ausreichender Zahl einzusetzen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher 
Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal 
in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher 
Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige 
Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere 
folgende Verpflichtungen:
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1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, 
Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In 
Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio 
Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst 
herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der 
Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im 
Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit 
dem einzelnen Mieter.

3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 
Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die 
Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht 
einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

4) Soweit persönliche Schutzausstattung (PSA) erforderlich ist, 
hierzu zählen auch Artikel zur Wahrung der Notwendigkeiten im 
Rahmen eines erhöhten Infektionsschutzes, sind diese 
entsprechend den gesetzlichen Anforderungen bzw. der 
situativen Notwendigkeit immer einzusetzen. 

5) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und 
angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden 
Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu 
schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber 
der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot 
einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, 
Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch erforderliche 
Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / 
Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und 
Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller 
erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch 
Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die 
Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten 
beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht 
und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten 
Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz 
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vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört 
auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses 
und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße 
Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen 
Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich 
der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung 
vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch 
für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen 
erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den 
Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter 
Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im 
EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden 
Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem 
zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung 
aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf 
der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu 
kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und 
umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche 
als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den 
Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die 
Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der 
zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen 
Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der 
Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, 
sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die 
Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom 
Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen. 

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames 
Aufmaß zu verlangen. 

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns 
mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema 
Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, 
Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in 
Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das 
Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den 
Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu 
möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit 
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den verwendeten Produkten und Lösungen.
Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses 
dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor 
und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und 
Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN 
jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser 
Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in 
irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich 
zugänglich gemacht werden.

B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
=================================================
======

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem 
Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, 
Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die 
Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der 
Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, 
PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit 
und umgehend zu erbringen. 

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines 
befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten 
Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, 
dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. 
angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils 
gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und 
unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten 
weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen 
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Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des 
Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der 
jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern 
und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden. 

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON 
ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber 
anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. 
Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. 
Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet. 

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen 
Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle 
durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, 
Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche 
Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der 
Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu 
kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom 
Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid 
der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der 
Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als 
auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung 
ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des 
Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine 
Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem 
Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers 
unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer 
Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-
Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen 
Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte 
Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber 
kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. 
Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile 
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angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf 
seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber 
ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder 
ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der 
Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, 
Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als 
bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. 
Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand 
auch Verwendung 
z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen 
Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst. 

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar 
grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination 
bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den 
Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, 
sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern 
freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im 
schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der 
tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 
519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur 
zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende 
Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und 
entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob 
Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor 
Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, 
um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und 
unserer Mieter zu verhindern.

C) TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
===============================

Für Angebot und Ausführung sind besonders zu beachten:

DIN 18299   Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten je der Art

DIN   4420   Arbeits- und Schutzgerüste

DIN 18350   Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18363   Maler- und Lackierarbeiten

DIN 18451   Gerüstarbeiten

DIN 18540   Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit
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Fugendichtstoffen

DIN 18545-2   Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

DIN 18550   Putz, Baustoffe und Ausführung, Erläuterungen

DIN 55928   Korrosionsschutz von Stahlbauten durch 
Beschichtung und
   Überzüge

DIN 55945   Lacke und Anstrichstoffe

DIN 50961   Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffe

DIN 68800-3   Holzschutz - Vorbeugender chemischer 
Holzschutz

in der jeweils aktuellen Fassung sowie

a) die Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller

b) die technischen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe 
und
Sachwertschutz

c) die aktuellen VDE- und VDI  Richtlinien, die Vorschriften der
zuständigen Behörden (z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, 
TÜV),
Berufsgenossenschaften und der Versorgungsbetriebe

d) Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf 
Baustellen

-Der AN (Auftragnehmer) hat sämtliche Regelwerke aus dem 
Bereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz zu beachten. 
Dies gilt insbesondere für die geltenden Unfall-
Verhütungsvorschriften (UVV), Arbeitsstätten-Verordnung 
(ArbStättV) und das Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(AbfG/KrWG).

-Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er 
für die bei der Baumassnahme beteiligten Mitarbeiter das 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) umgesetzt hat.

-Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er 
die bei der Baumassnahme beteiligten Mitarbeiter gemäss §7 
der BGV A1 UVV "Allgemeine Vorschriften" unterwiesen hat.

-Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er 
nur zugelassene und geprüfte Maschinen und Einrichtungen 
während der Baumassnahme einsetzt.

-Bei Notwendigkeit eines vom Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) zu erstellenden 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGePlan) hat der 
AN diesen unbedingt  zu berücksichtigen. Notwendige 
Änderungen des SiGePlans sind mit dem SiGeKo 
abzustimmen.
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-Die Aufnahme der Tätigkeit ist dem SiGeKo mindestens eine 
Woche vor Tätigkeitsaufnahme schriftlich anzuzeigen.

Nebenleistungen und Vereinbarungen bei Putz-, Maler- und 
Lackierarbeiten

Folgende Leistungen sind neben den Nebenleistungen in die 
Einheitspreise einzukalkulieren, wenn in der 
Leistungsbeschreibung keine eigene Position dafür vorgesehen 
ist:

a) Augenscheinliche Überprüfung aller im Untergrund 
eingesetzten Geländer-, Gitterstützen und sonstige 
Verankerungen auf fachgerechte Überarbeitbarkeit.

b) Erschwernisse durch Vorhandensein von Regenfallrohren 
oder sonstigen Leitungen werden nicht vergütet.

c) Säuberung des Untergrundes von Staub und Verschmutzung 
sowie von lose sitzenden Putz- und Betonteilen durch Trocken -
Reinigung.

d) Das Ausbilden, Aufstellen und wieder entfernen eines 
geeigneten Auffangsystems zum Auffangen des anfallenden 
Schmutzwassers bzw. der gesamten belasteten Flüssigkeiten, 
z. B. Rinnensystem aus chemisch resistentem Kunststoff oder 
Folienwannen mit flüssigkeitsdichtem Anschluss zur 
Fassadenfläche bei Nass  Reinigung. Schmutzwasseranlage für 
o. a. Reinigungsarbeiten, mit Zusatzmittel / ohne Zusatzmittel 
aufstellen und vorhalten zur Vorklärung des anfallenden 
Schmutzwassers sowie der belasteten Flüssigkeiten sowie die 
bei belasteten Flüssigkeiten benötigten mobilen 
Abwasseranlagen, inkl. aller durch den Betreiber der mobilen 
Abwasseranlage zu erbringenden regelmässigen Prüf- und 
Probeentnahmekosten, Bedienung der Anlage sowie Einleitung 
des vorgeklärten Reinigungswassers in die Kanalisation 
entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften. Die Anlage ist 
nach den jeweils gültigen Ortsgesetzen bzw. örtlichen 
Richtlinien abgenommen und wird entsprechend der Richtlinien 
`Fassadenreinigung` durch geeignetes Fachpersonal bedient. 
Auffangen und Lagern des Schmutzwassers sowie der 
gesamten belüfteten Flüssigkeit in bruchfesten, fest 
verschliessbaren und vor Missbrauch gesicherten Behältern bis 
zur Filterung, Einleitung und Entsorgung.

e) Das farbige Absetzen eines Bauteils sowie das Absetzen und 
Beschneiden von Fenster- und Türfaschen, Bändern, 
Gesimsen, Nuten und Sockelflächen.

f) Das Einholen der Genehmigungen für Strassen- und 
Bürgersteigabsperrungen, bzw. für die Nutzung von 
Nachbargrundstücken.

g) Schutz der in Benutzung genommenen öffentlichen 
Verkehrsflächen oder anderer Einrichtungen und Vorleistungen 
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anderer Unternehmer vor Beschädigung sowie Beseitigung der 
Schäden oder Übernahme der Kosten hierfür.

h) Übernahme der Gebühren für die Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsflächen oder    Nachbargrundstücken.

i) Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Dächern, Rinnen, 
Fallrohren, Blechen, Fugenbändern, Fußböden, Geländern, 
Stahlzargen, Fenstern, Türen, Beschlägen und sonstigen 
Bauteilen vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch die 
Putzarbeiten, einschl. der erforderlichen Stoffe oder 
Schutzanstriche für Verblendungen, Gesimse, Sohlbänke, 
eloxierte Teile u.ä. sowie die spätere Beseitigung.

j) Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume.

k) Das Wiederherstellen der durch die eigenen Arbeiten 
beschädigten Grünanlagen (durch Anlieferungen, Lagerflächen 
etc.)

l) Das Herstellen von bis zu 0,50 m² grossen mobilen 
Musterflächen nach Vorauswahl vorliegender Farbvorschläge.

Besondere Hinweise

Bei dieser Ausschreibung wird zur Bedingung gemacht, dass 
keine Baustoffe verwendet werden, die

a) voll- oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(FCKW, HFCKW) enthalten oder unter Verwendung dieser 
Stoffe hergestellt wurden

b) UF  Montageschäume (Harnstoff-Formaldehyd-
Schaumkunststoff) und Baustoffe deren    
Ausgleichskonzentration für Formaldehyd 0,05 ppm (parts per 
million; 1,0 mg/kg) im    Prüfraum überschreitet. (Das 
Prüfverfahren richtet sich nach der Richtlinie des Ausschusses 
für Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB) zur 
Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei 
Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz Ortschaum)

c) Lösemittelhaltige Farben und Lacke sind zu vermeiden. Für 
eine Verwendung im Einzelfall ist die Zustimmung vom 
Auftraggeber einzuholen.

Produkt- und Systemvorgaben

Vor Angebotsabgabe sind die Oberflächen der Fassadenflächen 
auf die ausgeschriebene Ausführungsart des Anstrichsystems 
hin zu prüfen.

Folgende Fabrikate können verwendet werden:

Brillux
Caparaol
Herbol
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Sto
oder gleichwertig

Das angebotene Fabrikat ist vor Angebotsabgabe zu benennen.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. 
Für farbige Anstrichsysteme, einschl. deren Putze gelten 
folgende Farbtonstufen:

hell getönt      entspricht Hellbezugswerten   51 -100

mittel getönt      entspricht Hellbezugswerten   26 - 50

satt getönt      entspricht Hellbezugswerten   25 - 11

Voll- oder      entspricht Hellbezugswerten    0 - 10
Sonderton

Hellgetönte Beschichtungen werden nicht gesondert vergütet 
und sind in den Einheitspreis für weisse Anstriche 
einzukalkulieren. Die weiteren Abstufungen werden gesondert 
vergütet und sind bei Bedarf gesondert im LV aufgeführt.

Die o. a. Abstufung gilt nicht für Lacke und Lasuren. Sind Lack-
und Lasurarbeiten von Holz- und Stahlbauteilen im LV 
enthalten, sind sämtliche Farbtonstufen in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Untergrundprüfung

Die Überprüfung des vorhandenen Untergrundes auf Mängel 
oder nicht ausreichenden Vorleistungen hat der AN unbedingt 
durchzuführen. Gemäss VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Nr. 3 sowie 
VOB Teil C ist der AN verpflichtet vor Beginn der Arbeiten die 
örtl. Bauleitung schriftlich auf Mängel hinzuweisen. Der AN 
haftet für alle später auftretenden Schäden in vollem Umfang, 
wenn die Mängelmeldung nicht rechtzeitig schriftlich erfolgt ist.

Artenschutz an Gebäuden

Vor und während der Durchführung von Gerüst-, Fassaden-
oder Dacharbeiten ist durch den AN zu überprüfen, ob durch die 
beabsichtigten und beauftragten Maßnahmen evtl. 
gebäudebewohnende Tierarten wie z.B. Mauersegler, 
Fledermäuse, Schwalben u.A. gestört oder vertrieben werden. 
Die Vorschrift des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist zu 
beachten. Bei drohenden Verstößen gegen diese Vorschrift ist 
zwingend die weitere Vorgehensweise mit der Bauleitung des 
AG bzw. gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Grün 
abzustimmen. Soweit die Umsetzung der Maßnahmen bereits 
begonnen hat und die drohende Beeinträchtigung nicht vor 
Beginn der Maßnahmen erkennbar war, sind die Arbeiten 
umgehend bei Erkennen eines drohenden Verstoßes gegen § 
44 BNatSG in dem entsprechenden Bereich vorübergehend bis 
zur abschließenden Klärung der weiteren Vorgehensweise 
auszusetzen.

.
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1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

1,000 pau ...................... ......................

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur
Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.

1.1.10. Baustelle einrichten

1,000 Stk ...................... ......................

Baustellen WC liefern, reinigen und abtransportieren
1 Stück WC 

1.1.20. Baustellen WC

20,000 Stk ...................... ......................

Baustellen WC vorhalten
1 Stück / Woche

1.1.30. Vorhalten WC

1,000 pau ...................... ......................

Bauwasseranschluss  herstellen/vorhalten/demontieren
inkl. Wasseruhr (Verbrauch ist nach Fertigstellung der
Bauleitung mitzuteilen).

1.1.40. Bauwasseranschluss

1,000 pau ...................... ......................

Baustromanschluß (Baustromverteiler)Beauftragung eines
Elekrofachbetriebes zur Herstellung,Vorhaltung und
Demontage eines für die einzusetzenden Maschinen
geeigneten Stromanschlusses inkl. Stromzähler
(Verbrauch ist nach Fertigstellung der Bauleitung mitzuteilen).

1.1.50. Stellung eines Baustromanschluß

1,000 paus ...................... ......................

Beantragung Straßenlandsondernutzung für die Zeit der 
Bauausführung (gesamt) bei der Stadt. Inkl. etwaiger 
Verlängerungen. Die Gebühren werden vom AG übernommen.

1.1.60. Einholung einer Straßenlandsondernutzung

Beantragung Parkzone am Gebäude / verkehrsrechtliche Anordnung
für die Zeit der Bauausführung (gesamt). Inkl. etwaiger Verlängerungen. Die 
Kosten der VRA trägt der AN was einzukalkulieren ist.

1.1.70. Einholung einer Verkehrsrechtlichen Anordung
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1,000 paus ...................... ......................

1,000 Stk ...................... ......................

Verkehrssicherung BE
Bauzaun, einrichten einer eingeschränkten Halteverbotszone
vor dem Objekt, Aufstellen eines Regelplanes, 
Absperrmaßnahmen gem. Regelplan mit Bauzaun nach Bedarf 
(bis ca. 40 m) inkl. Barken und Beleuchtung (aufstellen und 
nach Beendigung der Maßnahme entfernen)

1.1.80. Verkehrssicherung BE

20,000 StWo ...................... ......................

Verkehrssicherung BE Standzeit
vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) inkl. prüfen in Stk/Woche

1.1.90. Verkehrssicherung BE Standzeit

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Bauzaun auf Anweisung des AG aus Mobilen
Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstaben, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher
Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist
aufzustellen, und nach Abschluss
aller Bauarbeiten wiederabzubauen

1.1.100. Bauzaun außerhalb Verkehrssicherung BE

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 Wo ...................... Nur Einh.-Pr.

Zulage zur Vor-Pos. (Bauzaun) je weitere Woche
(inkl.sichern, regelm. prüfen)

1.1.110. Zulage zur Vor-Pos. (Bauzaun) weiteren Zulage

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung ......................
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2. Gerüst

2.1. Gerüst

1.750,000 m2 ...................... ......................

Standgerüst, Stahlrohrrahmengerüst einschl. innen liegendem 
Leitergang, gem. Beachtung der geltenden Normen, sowie gem. 
der Aufbau- u. Verwendungsanleitung 
der Gerüsthersteller für die Fassaden-, Klempner- u. Dach-
deckerarbeiten 
Gerüst auf- und auf Anweisung der Bauleitung abbauen.

Lastklasse:  4
Nutzgewicht:  300 kg/m²
Breitenklasse:  W09 (mind. 0,90m)

2.1.10. Standgerüst

35.000,000 m2Wo ...................... ......................

Gerüst vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) in m²/Woche

2.1.20. Gerüststandzeit

1,000 psch ......................

Leistung wie in Vor-Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für den 
erschwerten horizontalen Schultertransport (An- und Abtransport). 

2.1.30. Zulage erschwerter Transport

105,000 m ...................... ......................

Dachdeckerschutzgerüst 2,00 m hoch, einschließlich den 
erforderlichen Auslegern und Netzen erstellen und abbauen 
nach DIN 4420 Teil 1

2.1.40. Dachdeckerschutzgerüst

2.100,000 mWo ...................... ......................

Dachdeckerschutzgerüst vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) in 
m/Woche

2.1.50. Dachdeckerschutzstandzeit

2,000 Stk ...................... ......................

Passantenschutzdach im Bereich von Duchfahrten, Ein- und Ausgängen 
erstellen und nach Abnahme der Leistungen wieder beseitigen, einschl. dem 
fachgerechten Verschließen von entstandenen Gerüstankerlöchern. 

2.1.60. Passantenschutzdach
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40,000 StWo ...................... ......................

Passantenschutzdach vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) in 
Stk/Woche

2.1.70. Passantenschutzdachstandzeit

1.750,000 m2 ...................... ......................

Gerüstfläche mit geeigneten Netzen fachgerecht zum Schutz vor 
Witterungseinflüssen wie z. B. Wind, Staub, Regen, Sonne, etc., abhängen, 
verankern und nach Abnahme wieder beseitigen.

2.1.80. Gerüstnetze

35.000,000 m2Wo ...................... ......................

Netze vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) in m²/Woche

2.1.90. Gerüstnetzstandzeit

415,000 m ...................... ......................

onsolausleger 30cm
30-iger Konsolausleger montieren und auf Anweisung der 
Bauleitung abbauen.

2.1.100. Konsolausleger 30 cm

8.300,000 mWo ...................... ......................

Konsolausleger vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) in 
m/Woche

2.1.110. Konsolauslegerstandzeit 30cm

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Konsolausleger 70cm
70-iger Konsolausleger montieren und auf Anweisung der 
Bauleitung abbauen.

2.1.120. Konsolausleger 70 cm

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 mWo ...................... Nur Einh.-Pr.

Konsolausleger vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) in 
m/Woche

2.1.130. Konsolauslegerstandzeit 70cm

Gitterträgerüberbauung über Einfahrten, Durchgängen, 
Balkonen und nicht tragfähigen Dächern erstellen, vorhalten und 
abbauen nach DIN 4420 Teil 1 

2.1.140. Gitterträgerüberbauung
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50,000 m ...................... ......................

1.000,000 mWo ...................... ......................

Gitterträger vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) in m/Woche

2.1.150. Gitterträgerstandzeit

24,000 m ...................... ......................

Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811 Arbeitsgerüste als 
Aufstieg zum erreichen hochgelegener Arbeitsplätze in das 
Gerüst der Hauptposition integriert.  
Einschl. Innen- und Außengeländer mit einer Laufbreite von 
ca. 60 cm, inkl. verschließbarer Bautür zum Schutz des Zutritts 
unbefugter Personen erstellen und wieder abbauen.

Abrechnung nach Höhenmeter.

2.1.160. Gerüsttreppenturm

480,000 mWo ...................... ......................

Gerüsttreppenturm vorhalten (Gebrauchsüberlasssung) 
m/Woche

2.1.170. Gerüsttreppenturmstandzeit

85,000 m ...................... ......................

Passantenschutztunnel (Breite = 1,65 m/ Höhe 2,10 m) erstellen und nach 
Abnahme der Leistungen wieder beseitigen, einschl. dem fachgerechten 
Verschließen von entstandenen Gerüstankerlöchern. 

2.1.180. Passantenschutztunnel

1.700,000 mWo ...................... ......................

Zulage zu Passantenschutztunnel für jede weitere Woche
Leistung wie in Pos. Passantenschutztunnel beschrieben,
jedoch als Zulage für die Gebrauchsüberlassung für jede

weitere Woche.

2.1.190. Passantenschutztunnelstandzeit

*** Bedarfsposition ohne GB

85,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Überschlagschutz (45°) mit entsprechenden Auslegern sowie 
Durchschlagschutz auf der ersten Gerüstlage im Bereich zum 
öffentlichen Straßenraum bzw. zu Verkehrswegen.

2.1.200. Überschlag-/Durchschlagschutz

*** Bedarfsposition ohne GB
2.1.210. Überschlag-/Durchschlagschutzstandzeit
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1.700,000 mWo ...................... Nur Einh.-Pr.

Überschlag-/Durchschlagschutz vorhalten 
(Gebrauchsüberlasssung) in m/Woche

1,000 psch ......................

Regendichtes Verschließen der Gerüstankerlöcher in der
Fassade im Zuge des Gerüstabbaus. Ausfüllen mit Wärme-
dämmstoff des verwendeten Systems sowie mit systemzuge-
hörigem Fugendichtstoff. Nahtloses Angleichen mit dem 
verwendeten Dekorputz des Fassadensystems, wobei die 
Dichtigkeit der Deckbeschichtung gewährleistet sein muss. 
Sorgfältiges Anpassen der Ausbesserungsstelle an die 
vorhandene Putzstruktur.

2.1.220. Gerüstlöcher  (WDVS) verschließen

Summe 2.1. Gerüst ......................

Summe 2. Gerüst ......................
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3. Wärmedämmung

3.1. Wärmedämmung

105,000 m2 ...................... ......................

Bodenflächen mit Abdeckvlies schützen
und nach Beendigung der Arbeiten entfernen und entsorgen

3.1.10. Bodenflächen mit Abdeckvlies abdecken

320,000 m2 ...................... ......................

Fensterflächen mit Fensterfolie schützenund nach den
Arbeiten entfernen und entsorgen.

3.1.20. Fensterflächen mit Fensterfolie abkleben

2.540,000 m2 ...................... ......................

Untergrund für das fachgerechte Befestigen eines WDVS
prüfen. Prüfung ob der Untergrund in seiner Ebenheit der
DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau, Tabelle 3) 
entspricht. Ergebnisse protokollieren. Prüfung der Ebenheit

3.1.30. Untergrund auf Tragfähigkeit und Ebenheit Prüfen

255,000 m2 ...................... ......................

Fassade auf losen und nicht tragfähigen Putz prüfen und diesen
entfernen und fach gerecht entsorgen

Annahme von ca. 10% der Gesamtfläche

3.1.40. Losen Altputz abschlagen

255,000 m2 ...................... ......................

Putz mit faserhaltigem, spritzbarem,
mineralischem Leicht-Trockenmörtel (nach
DIN 18550 Teil 4) liefern und beiputzen der zuvor
freigelegten Stellen.

Ausgleichputz anbringen

Ausgleichputzes mit einem Kalkzementmörtel MG P II nach
DIN 18550 liefern und auftragen.

Putz mindestens 14 Tage erhärten lassen.

Je nach gewünschter Oberbeschichtung den
Putzmörtel fein abreiben oder leicht aufrauen.

3.1.50. Fassadenfläche neu verputzen
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630,000 m ...................... ......................

Putz der Fensterlaibungen zur Aufnahme der Wärmedämmung 
/ Laibungsdämmung abstemmen

3.1.60. Putz der Fensterlaibungen abstemmen

630,000 m ...................... ......................

Fensterlaibung zur Aufnahme der Wärmedämmung / 
Laibungsdämmung beiputzen

3.1.70. Fensterlaiibung beiputzen

300,000 m ...................... ......................

Bautechnische Risse fachgerecht U-förmig aufweiten,
Abmessung: b/t = 1/1 cm. Rißbereich gründlich entstauben.

3.1.80. Bautechnische Risse aufweiten

300,000 m ...................... ......................

Bautechnische Risse mit plasto-elastischerSpachtelmasse
oberflächenbündig verfüllen und fachgerecht an die 
Oberflächenstruktur angleichen.Erzeugnis: Brillux Riss Stop
376Verbrauch: 1 g/m

o. glw.

3.1.90. Bautechnische Risse verfüllen

2.540,000 m2 ...................... ......................

Vorhandenen Algen-, Moos- und Pilzbefall auf der
Oberfläche vollflächig durch geeignete Maßnahmen 
fachgerecht nass entfernen, einschl. der 
mechanischenEntfernung vonevtl. vorhandenen 
Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewächsen.
Produktart: Desinfektionsmittel PT 2 (lt. Biozid
verordnung 528/2012/EU)Gereinigte Flächen mit wässriger
Mikrobiozid-Lösungdurchwaschen.Erzeugnis: Capatox

Verbrauch: 150 ml/m² Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen, au
ßen, Capatox
o. glw.

3.1.100. Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen, außen, Capatox

2.540,000 m2 ...................... ......................

Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fett und lose
anhaftende Substanzen vollflächig durch geeignete
Maßnahmen, unter Beachtung der Bestimmungen des
Umweltschutzes, fachgerecht entfernen, einschl.
aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.

Verfahren: Dampf-/Heißwasserstrahlen
Verunreinigungen entfernen (Dampf-/Heißwasserstrahlen)

3.1.110. Fassade mit Hochdruck reinigen
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2.540,000 m2 ...................... ......................

Grundbeschichtung mit Spezial-Grundiermittelauf Dispers
ionsbasis, wasserverdünnbar, gefüllt,weiß pigmentiert,
haftvermittelnd, außen und innen einsetzbar.
Farbton:(abgestimmt auf die Schlussbeschichtung)
Erzeugnis: Putzgrund 610Verbrauch: 350 g/m²
o. glw.

3.1.120. Fassade mit Putzgrund grundieren

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Sockelschienen aus stranggepreßtem Aluminium in Trogfor
m mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante als Systema
bschluß mit Montage-Schlagschrauben montieren, einschl.
Sockelschienenverbindern und Eckausbildung.

Für Dämmplattendicke: 100 mm
Länge: 2000 mm
Erzeugnis: Capatect-Sockelschiene 6700/10
Verbrauch: 1 m/m
o. glw.

3.1.130. Sockelschiene 10 cm fachgerecht anbringen

105,000 m ...................... ......................

Sockelschienen aus stranggepreßtem Aluminium in Trogfor
m mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante als Systema
bschluß mit Montage-Schlagschrauben montieren, einschl.
Sockelschienenverbindern und Eckausbildung.

Für Dämmplattendicke: 160 mm
Länge: 2000 mm
Erzeugnis: Capatect-Sockelschiene 6700/16
Verbrauch: 1 m/m
o. glw.

3.1.140. Sockelschiene 16cm fachgerecht anbringen

Fassadendämmplatten aus Mineralwolle mit erhöhter
Dämmleistung, Vorderseite orange beschichtet, 
mit systemzugehöriger Klebemasse dicht gestoßen in der 
Wulst-Punkt-Methode verkleben.
Dämmplattendicke: 100 mm
Format: 1200 x 400 mm
Kantenausbildung: stumpf
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) nach DIN 4108-4Dyn.

Steifigkeit: 7 MN/m³WDVS-Lastklasse: >= 0,22 kNKlasse A
1 (DIN EN 13501-1) nicht brennbar
Erzeugnis: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 186M
Verbrauch: 4,5 kg/m²
Erzeugnis: Capatect MW Fassadendämmplatte 151/10 EXTRA
WLZ 035
Verbrauch: 1 m²/m²
o. glw.

3.1.150. MW-Fassadendämmplatte,WLZ 35,d=100 mm (Gesimse)
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68,000 m2 ...................... ......................

1.750,000 m2 ...................... ......................

Fassadendämmplatten aus Mineralwolle mit erhöhter
Dämmleistung, Vorderseite orange beschichtet, mit 
systemzugehöriger Klebemasse dicht gestoßen in der 
Wulst-Punkt-Methode verkleben.
Dämmplattendicke: 160 mm
Format: 1200 x 400 mm
Kantenausbildung: stumpf
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) nach DIN 4108-4Dyn.

Steifigkeit: 7 MN/m³WDVS-Lastklasse: >= 0,22 kNKlasse A
1 (DIN EN 13501-1) nicht brennbar
Erzeugnis: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 186M
Verbrauch: 4,5 kg/m²
Erzeugnis: Capatect MW Fassadendämmplatte 151/16 EXTRA
WLZ 035
Verbrauch: 1 m²/m²
o. glw.

3.1.160. MW-Fassadendämmplatte,WLZ 35,d=160 mm

350,000 m2 ...................... ......................

Fluchtrechtes und planebenes Anbringen von beidseitig
vlieskaschierten Fassadendämmplatten aus
Phenolharzschaum nach DIN EN 13166. Verkleben auf
vorbereiteten Untergrund mit systemzugehörigen
Plattenkleber, Stoß- und Lagerfugen kleberfrei lassen.

Brandverhalten: C-s2, d0 nach DIN EN 13501-1,
Anwendungsgebiet (DIN 4108-10): WAP

Abmessungen 1200 x 400 mm
Bemessungeswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4:

d = 20 - 200 mm: 0,022 W/(mK) nach DIN 4108-4

Dämmstoffdicke: ca. 100 mm
Klebeflächenanteil: = 40 %
Untergrund: ...
Produkt: Capatect PF-Dämmplatte 122/09
Verbrauch: 1 m²/m²
Produkt: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Verbrauch: 6 kg/m²
o. glw.

3.1.170. Phenolharz-Dämmplatten anbringen (Bereiche Balkone)

Fassadendämmplatten aus Mineralwolle mit erhöhter
Dämmleistung, Vorderseite orange beschichtet, 
mit systemzugehöriger Klebemasse dicht gestoßen in der 

3.1.180. MW-Fassadendämmplatte,WLZ 35,d=100 mm  
(Balkondecken)

Druckdatum: Seite: 23 von 53



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

90,000 m2 ...................... ......................

Wulst-Punkt-Methode verkleben.
Dämmplattendicke: 100 mm
Format: 1200 x 400 mm
Kantenausbildung: stumpf
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) nach DIN 4108-4Dyn.

Steifigkeit: 7 MN/m³WDVS-Lastklasse: >= 0,22 kNKlasse A
1 (DIN EN 13501-1) nicht brennbar
Erzeugnis: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 186M
Verbrauch: 4,5 kg/m²
Erzeugnis: Capatect MW Fassadendämmplatte 151/10 EXTRA
WLZ 035
Verbrauch: 1 m²/m²
o. glw.

50,000 m2 ...................... ......................

Perimeterdämmplatten aus EPS-Hartschaum, EPS 035 PW,mit
bituminöser Klebemasse dicht gestoßen in der 
Wulst-Punkt-Methode im sichtbaren Sockelbereich verkleben.
Einbauhöhe: 1 m (bis 1 m Höhe)
Dämmplattendicke: 100 mm
Format: 1000 x 500 mm
Kantenausbildung: stumpf
Erzeugnis: CT 115 EPS035 FS
Dämmplatte Sockel & Perimetermeter
Verbrauch: 1qm
Erzeugnis: CT 114 Klebe & Dichtmasse
Verbrauch: 4 kg
o. glw

3.1.190. Perimeterdämmung 10 cm

52,000 m2 ...................... ......................

Perimeterdämmplatten aus EPS-Hartschaum, EPS 035 PW,mit
bituminöser Klebemasse dicht gestoßen in der 
Wulst-Punkt-Methode im sichtbaren Sockelbereich verkleben.
Einbauhöhe: 1 m (bis 1 m Höhe)
Dämmplattendicke:160 mm
Format: 1000 x 500 mm
Kantenausbildung: stumpf
Erzeugnis: CT 115 EPS035 FSDämmplatte Sockel & Perimete
rmeter
Verbrauch: 1 qm
Erzeugnis: CT 114 Klebe & Dichtmasse
Verbrauch: 4 kg
o.glw.

3.1.200. Perimeterdämmung 16 cm Sockelbereich

Leistung wie in Position "Fassadendämmplatten" 
beschrieben, jedoch Ausführung auf Laibungsflächen
von Öffnungen.

3.1.210. MW-Laibungsdämmung, d = 20 mm
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630,000 m ...................... ......................

Laibungstiefe: 250 mm
Dämmplattendicke: 20 mm

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Zulage Laibungsdämmung für 10mm Mehrdicke 

3.1.220. Zulage MW-Laibungsdämmung

420,000 m2 ...................... ......................

Oberflächenbündige Verdübelung der Phenolharz-
Fassadendämmplatten mit allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Schraubdübeln mit punktbezogenem
Wärmedurchgangskoeffizient von 0,000 W/K nach
Dübelschema. Das Dübelschema (Dübelzugversuch)
ist vom Hersteller abzufragen und der Bauleitung zu übergeben.
Die erforderliche Dübelanzahl (n) je m² ergibt sich
aus der für die jeweils zu betrachtende Fassadenfläche
anliegenden Windsoglast (we) und der für das System
zugrunde liegenden Tragfähigkeit und Dübellastklasse.
Zu Vergleichszwecken vorab mit im Mittel 6 St/m²
Plattendübel kalkulieren. 

Chi-Wert: 0,000 W/K
Verankerungstiefe: mind. 30 mm
Fassadenbereich: ...
Untergrund: ...
Schaftlänge Dübel:140 mm
Produkt: Capatect Schraubdübel Easy 051/140
Verbrauch: 6 St/m²
o. glw.

3.1.230. Verdübelung L=140 mm, Phenolharz-Dämmplatten

Oberflächenbündige Verdübelung der Miwo-Dämmplatten
(zg) mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Schraubdübeln mit punktbezogenem 
WärmedurchgangsKoeffizient von 0,000 W/K nach 
Dübelschema. Das Dübelschema (Dübelzugversuch)
ist vom Hersteller abzufragen und der Bauleitung zu übergeben.
Die erforderliche Dübelanzahl (n) je m² ergibt sich
aus der für die jeweils zu betrachtende Fassadenfläche
anliegenden Windsoglast (we) und der für das System
zugrunde liegenden Tragfähigkeit und Dübellastklasse.
Zu Vergleichszwecken vorab mit im Mittel 6 St/m²
Plattendübel kalkulieren, Nachträge gemäß
Windlastberechnung möglich.
Chi-Wert: 0,000 W/K
Verankerungstiefe: mind. 30 mm
Fassadenbereich: .
Untergrund: ...
Schaftlänge Dübel:200 mm

3.1.240. Verdübelung, L=200 mm, Miwo-Dämmplatten
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1.750,000 m2 ...................... ......................

Produkt: Capatect Schraubdübel Easy 051/200
Verbrauch: 6 St/m²
Produkt: Capatect Dübelscheibe 153/Easy90
Verbrauch: 6 St/m²
o. glw.

90,000 m2 ...................... ......................

Oberflächenbündige Verdübelung der Miwo-Dämmplatten
(zg) mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Schraubdübeln mit punktbezogenem 
WärmedurchgangsKoeffizient von 0,000 W/K nach 
Dübelschema. Das Dübelschema (Dübelzugversuch)
ist vom Hersteller abzufragen und der Bauleitung zu übergeben.
Die erforderliche Dübelanzahl (n) je m² ergibt sich
aus der für die jeweils zu betrachtende Fassadenfläche
anliegenden Windsoglast (we) und der für das System
zugrunde liegenden Tragfähigkeit und Dübellastklasse.
Zu Vergleichszwecken vorab mit im Mittel 6 St/m²
Plattendübel kalkulieren, Nachträge gemäß
Windlastberechnung möglich.
Chi-Wert: 0,000 W/K
Verankerungstiefe: mind. 30 mm
Fassadenbereich: .
Untergrund: ...
Schaftlänge Dübel:175 mm
Produkt: Capatect Schraubdübel Easy 051/175
Verbrauch: 6 St/m²
Produkt: Capatect Dübelscheibe 153/Easy90
Verbrauch: 6 St/m²
o. glw.

3.1.250. Verdübelung, L=175 mm, Miwo-Dämmplatten  
(Balkondecken)

1.820,000 m2 ...................... ......................

Ausgleichsspachtelung auf MW-Fassadendämmplatten
mit mineralischem Werktrockenmörtel ganzflächig
herstellen.
Schichtdicke: ca. 1 mm
Produkt: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Verbrauch: 2 kg/m²
o. glw.

3.1.260. Mineralische Ausgleichsspachtelung

Armierungsschicht auf PS-Fassadendämmplatten mitmineral
ischem Werktrockenmörtel und alkaliresistentemArmierung
sgewebe mit erhöhtem Flächengewicht von 165 g/m², +- 5%
gem. DIN 53854 (dadurch Erhöhung derArmierungsstabilit

ät) ganzflächig herstellen.
Technische Eigenschaften:
- A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501

3.1.270. Mineralische Armierungsschicht, d = 4 mm

Druckdatum: Seite: 26 von 53



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

2.170,000 m2 ...................... ......................

-1Schichtdicke: ca. 4 mm
Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm
Erzeugnis: Capatect-Gewebe 650/110
Verbrauch: 1,1 m²/m²
Erzeugnis: Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Verbrauch: 4,5 kg/m²
o. glw.

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Kunststoffwinkel 3,5*3,5cm mit Silicon an der Fensterla
ibung anbringenZur Aufnahme einer 3cm Wärmedämmplatte.

3.1.280. Kunststoffwinkel 3,5*3,5cm anbringen

630,000 m ...................... ......................

Anschlussfugen an angrenzende Bauteile ausbilden mit
Fertigteilprofil, bestehend aus Kunststoffschienemit
selbstklebendem Schaumband, Gewebestreifen und 
Folienabdeckung.
Ausführung:

- Fensterposition: in Mauerwerksebene
- Fenstergröße:  2,5 m²
- Dämmstoffdicke: 160 mm
- Hellbezugswert:  20 (Fassade und Rahmen)
Erzeugnis: Capatect-Anputzprofil 694/20
Verbrauch: 1 m/m
o. glw.

3.1.290. Gewebeanschlußleiste

2.000,000 m ...................... ......................

Kantenschutz aus Glasgewebewinkel mit Kunststoff-Innenw
inkel an allen Außenecken, Kanten undFensterleibungen m
it Armierungsmasse anbringen.
Länge: 2500 mm
Schenkellänge: 100 x 230 mm
Erzeugnis: Capatect-Gewebe-Eckschutz 657
Verbrauch: 1 m/m
o. glw.

3.1.300. Gewebe-Eckschutz

125,000 m ...................... ......................

Fluchtrechte Verlegung eines Kantenprofiles mit beidsei
tigem integriertem Gewebestreifen zur  Ausbildung von T
ropfkanten, z.B. bei  Balkonuntersichten, Versätzen, St
ürzen u.a.  Fachgerecht in die Armierungsmasse einbette
n und  planspachteln. Produkt: Capatect Tropfkantenprof
il 668/00 Verbrauch: 1 m/m
o. glw.

3.1.310. Tropfkantenprofil
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840,000 m ...................... ......................

Anschlußfugen an angrenzende Bauteile ausbilden mit exp
andierendem Fugendichtband.
Fugenbreite: 2 - 6 mm
Erzeugnis: Capatect-Fugendichtband 2D 054/00, 2 - 6 mm
Verbrauch: 1 m/m
o. glw.

3.1.320. Fugendichtband

408,000 Stk ...................... ......................

Armierungselement im Sturz-/Laibungsbereich mitDiagonal
armierung aus einem Glasgewebe-Formteil an allen Gebäud
eöffnungsecken vollflächig in dieArmierungsschicht einb
etten.
Laibungstiefe bis 20 cm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Erzeugnis: Capatect-Sturzeckwinkel 651/20
Verbrauch: 1 St/Ecke
o.glw.

3.1.330. Armierung im Sturz-/Laibungsbereich

630,000 m ...................... ......................

Glattputzbeschichtung als Laibungsausbildungaus mineral
ischem Werktrockenmörtel.Laibungstiefe: ca. 25 cm
Fensterfasche: 4 cm
Schichtdicke: ca. 2 - 3 mm
Erzeugnis: Capatect-Feinspachtel 195
Verbrauch: 0,2 kg/m
o. glw

3.1.340. Fensterlaibungen und Faschenausbildung

52,000 m2 ...................... ......................

Glattputz im Sockelbereich aus mineralischem Werktrocke
nmörtel. (Mörtelgruppe PIII nach DIN V 18 550 /DIN EN
998-1, Festigkeitsklasse CS III nach DIN EN 998-1)
Schichtdicke: ca. 2 - 3 mm
Farbton: weiß
Erzeugnis: Capatect-ArmaReno Socke
lVerbrauch: 4,5 kg/m²
o. glw

3.1.350. Glattputz im Sockelbereich

Strukturputz aus mineralischem Werktrockenmörtel mit 
Leichtzuschlagstoffen auf Kalk-Zement-Basis.
Körnung: ca. 3,0 mm
Struktur: Kratzputz-Struktur
Farbton: Standardfarbton gemäß Technischer Information
Erzeugnis: Capatect-Mineral-Leichtputz K 30

3.1.360. Mineral-Fassadenleichtputz
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2.170,000 m2 ...................... ......................

Verbrauch: 2,8 kg/m²
Mineral-Fassadenleichtputz, Kratzputz-Struktur, 3,0 mm, 
Capatect-Mineral-Leichtputz
o.glw.

2.540,000 m2 ...................... ......................

Egalisationsbeschichtung der verputzten Fassadenflächem
it Dispersions-Silikatfarbe in einem Arbeitsgang,wasser
verdünnbar, matt.
Farbton: weiß
Erzeugnis: Sylitol® Finish 130
Verbrauch: 250 ml/m²
o. glw.

Hinweis: Die Erstellung eines Farbkonzeptes in Abstimmung mit 
dem AG und visualisiert vom Farbhersteller ist in diese Pos.
einzukalkulieren.

3.1.370. Egalisationsbeschichtung

2.000,000 m2 ...................... ......................

Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70 bis 100

3.1.380. Farbtonzulage für Hellbezugswerte 70 bis 100

540,000 m2 ...................... ......................

Farbtonzulage für Hellbezugswerte 40 bis 69

3.1.390. Farbtonzulage für Hellbezugswerte 40 bis 69

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

Farbtonzulage für Hellbezugswerte 39 bis 0

3.1.400. Farbtonzulage für Hellbezugswerte 39 bis 0

630,000 m ...................... ......................

Fensterlaibungen und Faschen mit Dispersions-Silikatfarbe
in einem anderen Farton absetzen. (nach Wahl AG)
Erzeugnis: Sylitol® Finish 130
Verbrauch: 50 ml/m
o. glw.

3.1.410. Laibung, Faschen in anderen Farbton

Zwei Abdichtungsanstriche im Übergangsbereich Oberputz/
Perimeterdämmplatte, im erdberührten Bereich, zum Schutz 
vor aufsteigender Feuchtigkeit, mit organischer Spachtelmasse, 
unter Beimischung von Zement, MV 1:1 Gew.-Teile.

3.1.420. Abdichtungsanstriche, Oberputz/Perimeterdämmplatte
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52,000 m2 ...................... ......................

Ausführung: gemäß Herstellervorschrift
Erzeugnis: Capatect-SockelFlex
Verbrauch: 1 kg/m²
o. glw.

630,000 m ...................... ......................

Anschlußfugen zu Fenstern und Türen mit Acryl-Fugenweiß  
versiegeln

3.1.430. Anschlußfugen mit Acryl-Fugenweiß

40,000 m2 ...................... ......................

Holzdachkasten beareiten bestehend aus:
-Untergrundvorbereitung, Holzteile schleifen und 
Holzschutz auftragen (inkl. Grundierungsarbeiten)
-die vorbereiteten Holzflächen mehrfach (mind 2-fach)
nach Wahl AG lackieren (inkl. Grundierungsarbeiten)

3.1.440. Holzdachkasten beareiten

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Metallflächen /Geländer

Grund- und Schlussbeschichtung mit Metallschutzbeschichtung
aus Styrol-Acryldispersion, seidenmatt, pigmentiert.
Technische Eigenschaften:
- Hohe Elastizität und Haftfestigkeit
- Blei- und chromatfrei
- Beständig gegen verdünnte mineralische
Säuren, Alkalien und Salzlösungen
- Reißdehnung: ca. 200 %
Farbton: Hellgrau
Erzeugnis: Disboflex 480 Metallschutz
Verbrauch: 0,32 l/m²
Hinweis: Eine Trockenschichtdicke von 350 µm
in 2 Arbeitsgängen muss erreicht werden.

oder gleichwertig

3.1.450. Metallflächen /Geländer

Summe 3.1. Wärmedämmung ......................

Summe 3. Wärmedämmung ......................
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4. Fensterbänke

4.1. Fensterbänke

275,000 m ...................... ......................

Vohandene Fensterbänke  ausbauen, abtransportieren und
fachgerecht entsorgen. Fensterbankbereich säubern.

4.1.10. Fensterbänke  ausbauen

275,000 m ...................... ......................

Fensterbank-Grundprofil aus beschichtetem Aluminium mit
aufgesteckten Bordprofilen mit Dehnungskeder,
schlagregendicht bis 450 Pa (IFT-Prüfzeugnis
10538704/5, nicht hinterlüfteter Einbau) liefern und
montieren.

Vor der Bestellung sind die genauen Maße gemäß
Anleitung des Herstellers am Objekt zu prüfen.

Ausführung:
natur-eloxiert,

Ausladung: bis 450 mm

Produkt:*StoFentra Fensterbankprofil
*Sto-Fensterbankband
oder gleichwertig

4.1.20. Fensterbankprofil

275,000 m ...................... ......................

Bordprofile auf das Fensterbankprofil aufstecken.
Fugendichtband zwischen Fensterbank-Anschraubsteg und
Fensterrahmen anbringen. Hohlräume unter den
Fensterbänken sind mit Füllschaum auszuschäumen.
Fensterbankanker gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers anbringen. Die Fensterbänke müssen
regendicht ohne Behinderung der Dehnung eingepasst
werden. Spezial-Bordprofile und soweit erforderlich
Überlängendehnprofil(e) sowie Systemanschlüsse
(Anschluss- und Dichtungsfugen) gemäß separater
Position.

Produkt:*StoFentra Bordprofil Uni
oder gleichwertig

4.1.30. Bordprofil
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275,000 m ...................... ......................

Fentra Antidröhnbelag als vorbeugende Maßnahme zur
Geräuschminderung
(z.B. Regen) wird bereits werkseitig unter der
Fensterbank aufgebracht (falls mitbestellt).

Produkt:*StoFentra Antidröhnbelag Profi 
oder gleichwertig

4.1.40. Zulage Anti-Dröhn-Belag

32,000 m ...................... ......................

Zulage Balkonaustritt mit Längsriffelung / Tränenblech

4.1.50. Zulage Balkonaustritt mit Längsriffelung / Tränenblech

275,000 m ...................... ......................

Schnell expandierendes Fugendichtband mit seitenflächig
imprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach
DIN 18542 BG1, liefern und und Anschlussfuge zum
Bordprofil schlagregendicht herstellen.

Fugendichtband an der Fugenflanke vorkleben.
Dämmplatten press gegenstoßen. Armierungsschicht bis
zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit
Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt
herstellen.

Hinweis: Fensteranschluss bei WDVS "Das Gewerkeloch"
Die Profilnute durchbricht Funktionsebene und muss im 
Eckbereich geschlossen werden (einzukalkulieren)

Fugendichtband Typ:
Produkt:*Sto-Fugendichtband 2D
oder gleichwertig

4.1.60. Anschlussfuge an Bordprofil

Summe 4.1. Fensterbänke ......................

Summe 4. Fensterbänke ......................
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5. Balkonböden

5.1. Balkonböden

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

PMMA Balkonabdichtung, Estrichflächen von Balkonen als 
Balkonflächenabdichtungssystem mit 2-K-komponentigen 
Epoxiharzbeschichtungen mit Gewebeeinlage gemäß 
Herstellervorschrift beschichten, incl.
- Vorbereitung des Untergrundes durch Schleifen der 
Oberfläche
- Grundierung/Haftbrücke
-Abdichtung 1. Lage mit Spezialflieseneinlage
- Abdichtung 2. Lage / Nutzschicht
- Versiegelung inkl. eingestreuter Farbchips

5.1.10. PMMA Balkonabdichtung

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Wandanschluss, Zulage vertikaler Abschluß zur Position für die 
Aufkantung mit Gewebeeinlage, Höhe bis. 15 cm Ausführung 
gemäß Herstellervorschrift incl. Fugenüberbrückung.

5.1.20. Zulage Wandanschluss

21,000 Stk ...................... ......................

Schützen der Balkone vor unerlaubten Zutritt aus den 
Wohnungen mittels Holzlattung, OSB-Platten, o. ä.

5.1.30. Schützen der Balkone vor unerlaubten Zutritt

1,000 psch ......................

Sammelbeprobung der Abdichtung (Bitumen auf Asbest, KMF 
und PAK) inkl. Analyse

5.1.40. Sammelbeprobung der Abdichtung (Bitumen auf Asbest,  
KMF und PAK)

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 TO ...................... Nur Einh.-Pr.

Zulage fachgerechte Entsorgung PAK, inkl. 
Einzelentsorgungsnachweis 

5.1.50. Zulage Entsorgung PAK

*** Bedarfsposition ohne GB

Zulage fachgerechte Entsorgung Asbest, inkl. 
Einzelentsorgungsnachweis 

5.1.60. Zulage Entsorgung Asbest

Druckdatum: Seite: 33 von 53



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

1,000 TO ...................... Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 TO ...................... Nur Einh.-Pr.

Zulage fachgerechte Entsorgung KMF, inkl. 
Einzelentsorgungsnachweis 

5.1.70. Zulage Entsorgung KMF

*** Bedarfsposition ohne GB

90,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

Abbruch Balkondeckenputz

5.1.80. Abbruch Balkondeckenputz

200,000 m2 ...................... ......................

Abbruch Innenwandputz

5.1.90. Abbruch Innenwandputz

100,000 m2 ...................... ......................

Abbruch Außenwandputz

5.1.100. Abbruch Außenwandputz

80,000 m2 ...................... ......................

Oberbelag entfernen Estrich anrauhen
lose alte Beschichtung entfernen und entsorgen.
Nach Prüfung des Estrichs diesen anrauhen und für die weitere 
Bearbeitung vorbereiten wie Grundierung, Primer, Ausgleich zur 
Aufnahme der Beschichtung gem. Herstellervorgaben

5.1.110. Oberbelag entfernen Estrich anrauhen

10,000 m2 ...................... ......................

Abbruch Balkonböden bis zur Rohdecke inkl. Abdichtungen

5.1.120. Abbruch Balkonböden bis zur Rohdecke inkl.  
Abdichtungen

10,000 m ...................... ......................

Maueranker freistemmen, entrosten, Korrosionsschutz 
auftragen, Öffnungen zumauern

5.1.130. Maueranker freistemmen, entrosten, Korrosionsschutz  
auftragen, Öffnungen zumauern

Bearbeiten Stahlträger inkl. Tropfkantenprofil

5.1.140. Bearbeiten Stahlträger inkl. Tropfkantenprofil
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10,000 m ...................... ......................

10,000 m2 ...................... ......................

Unterbeton herstellen

5.1.150. Unterbeton herstellen

10,000 m2 ...................... ......................

Zementestrich, Drainageestrich im Gefälle herstellen
Zementestrich als Gefälleestrich herstellen, ZE 30, 
faserbewehrt. 4 -8 cm, Gefälle zum Einlauf hin,
Oberfläche gefilzt.

5.1.160. Zementestrich, Drainageestrich im Gefälle herstellen

200,000 m ...................... ......................

Unterschnitte zur Fassade herstellen

5.1.170. Unterschnitte zur Fassade herstellen

21,000 Stk ...................... ......................

Schwelle an den Balkontüren einschalen und betonieren

5.1.180. Schwelle an den Balkontüren einschalen und betonieren

200,000 m2 ...................... ......................

Putzausgleichsschicht Balkoninnenwände herstellen

5.1.190. Putzausgleichsschicht Balkoninnenwände herstellen

100,000 m2 ...................... ......................

Putzausgleichsschicht Balkonaußenwände herstellen

5.1.200. Putzausgleichsschicht Balkonaußenwände herstellen

*** Bedarfsposition ohne GB

90,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

Putzausgleichsschicht Balkondecken herstellen

5.1.210. Putzausgleichsschicht Balkondecken herstellen

10,000 m2 ...................... ......................

Bitumenvoranstrich aufbringen

5.1.220. Bitumenvoranstrich aufbringen

10,000 m2 ...................... ......................

2-lagige Bitumenabdichtung herstellen

5.1.230. 2-lagige Bitumenabdichtung herstellen
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21,000 Stk ...................... ......................

Fußbodenentwässerung ausstemmen und entsorgen i

5.1.240. Fußbodenentwässerung ausstemmen

21,000 Stk ...................... ......................

neuen Fußbodenablauf einbauen inkl. Kernbohrung
Balkonablauftöpfe aus verz. Stahl Farbrikat: Loro-x Serie GF 
DN 50 seitlich liefern und montieren.
o. glw.

5.1.250. neuen Fußbodenablauf DN 50 Loro X einbauen

21,000 Stk ...................... ......................

Entwässerungen einschalen und ausbetonieren
FE-Deckendurchbruch der Balkondecke mit Beton, C25/30, 
schließen, inkl. Schalungsarbeiten FE.

5.1.260. Entwässerungen einschalen und ausbetonieren

*** Bedarfsposition ohne GB

21,000 Stk ...................... Nur Einh.-Pr.

5.1.270. Alte Notüberläufe demontieren und fachgerecht  
entsorgen.

*** Bedarfsposition ohne GB

21,000 Stk ...................... Nur Einh.-Pr.

Balkonnotüberlauf herstellen
Notüberläufe liefern und fachgerecht einsetzen, Notspeier aus 
Titanzink, 0,7 mm, DN 40, Länge bis 500 mm, Flansch 150 x 
1250 mm, inkl. neuesLoch in Balkonbrüstung, Kernbohrung ca. 
40 mm.

5.1.280. Balkonnotüberlauf herstellen

21,000 Stk ...................... ......................

Balkonablaufrohr demontieren und fachgerecht entsorgen.
a. ca. 4,0 m

5.1.290. Balkonablaufrohr demontieren und fachgerecht  
entsorgen.

21,000 Stk ...................... ......................

Balkonablaufrohr aus verz. Stahlrohr a. ca. 4,0 m, Farbrikat: 
Loro-x DN 70 lierfern und montieren.
o. glw.

5.1.300. Balkonablaufrohr lierfern und montieren
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21,000 Stk ...................... ......................

Abzweig oder Reduktionswinkel aus verz. Stahlrohr, Fabrikat: 
Loro-x DN70x50 liefern und montieren, inkl. aller Dichtelemente.
o. glw.

5.1.310. Abzweig oder Reduktionswinkel liefern und montieren

21,000 Stk ...................... ......................

Bogen 15 ° - 87 ° aus verz. Stahlrohr, Fabrikat: Loro-x DN 70 
liefern und montieren, inkl. der erforderlichen Dichtelmente.

5.1.320. Bogen 15 ° - 87 ° liefern und montieren

21,000 Stk ...................... ......................

Anschluss an Fallrohre herstellen, inkl. Lieferung der Rohre und 
Bögen

5.1.330. Anschluss an Fallrohre herstellen, inkl. Lieferung der  
Rohre und Bögen

10,000 m2 ...................... ......................

Gefälleausgleich aus Epoxidharzmörtel herstellen

5.1.340. Gefälleausgleich aus Epoxidharzmörtel herstellen

10,000 m2 ...................... ......................

5.1.350. Kratzspachtelung zur Egalisierung herstellen

200,000 lfm ...................... ......................

Herstellen einer Hohlkehle mit einem zweikomponentigen
Epoxidharz

5.1.360. Herstellen einer Hohlkehle

200,000 lfm ...................... ......................

Fugenmasse einbringen

5.1.370. Fugenmasse einbringen

90,000 m2 ...................... ......................

Aufbringen einer Beschichtung aus einem einkomponentigen
Polyyuretanharz, StoPur EA200 RAL 7032 o. glw.

5.1.380. Aufbringen einer Beschichtung

90,000 m2 ...................... ......................

loses Einstreuen von farbigen Chips 3mm

5.1.390. loses Einstreuen von farbigen Chips 3mm
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21,000 Stk ...................... ......................

Siebaufsatz für Bodeneinlauf

5.1.400. Siebaufsatz für Bodeneinlauf

Summe 5.1. Balkonböden ......................

Summe 5. Balkonböden ......................
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6. Klempnerarbeiten

6.1. Klempnerarbeiten

10,000 Stk ...................... ......................

Balkonwindschutz demontieren und entsorgen  

Vor Entsorung des Balkonwindschutz ist die Wiederverwendung 
dieser mit der Bauleitung zu besprechen.
(Lagerung bauseits)

6.1.10. Balkonwindschutz demontieren und entsorgen

95,000 m ...................... ......................

Brüstungsabdeckung demontieren und entsorgen inkl. 
Blumenkastengittererhöhung 

Vor Entsorung der Blumenkastengittererhöhung ist die 
Wiederverwendung dieser mit der Bauleitung zu besprechen.
(Lagerung bauseits)

6.1.20. Brüstungsabdeckung inkl. Blumenkastengitter  
demontieren und entsorgen
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95,000 m ...................... ......................

Zinkbalkonbrüstungsabdeckung 0,7 mm liefern und fachgerecht 
montieren inkl. Eckausbildung

max. Zuschnitt 500 mm

6.1.30. Zinkbalkonbrüstungsabdeckung 0,7 mm liefern und  
montieren

*** Bedarfsposition ohne GB

95,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Wiedereinbau der Blumenkastengittererhöhungen
inkl. Vorbereitung und Grund- sowie Schlussbeschichtung

Grund und Schlussbeschichtung mit Metallschutzbeschichtung
aus Styrol-Acryldispersion, seidenmatt, pigmentiert.
Technische Eigenschaften:
- Hohe Elastizität und Haftfestigkeit
- Blei- und chromatfrei
- Beständig gegen verdünnte mineralische
Säuren, Alkalien und Salzlösungen
- Reißdehnung: ca. 200 %
Farbton: Hellgrau
Erzeugnis: Disboflex 480 Metallschutz
Verbrauch: 0,32 l/m²
Hinweis: Eine Trockenschichtdicke von 350 µm
in 2 Arbeitsgängen muss erreicht werden.

oder gleichwertig

6.1.40. Wiedereinbau der Blumenkastengittererhöhungen

*** Bedarfsposition ohne GB

95,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Brüstungserhöhung Blumenkastengitter auf 900 mm bzw. 1100 
mm (ab 12 m Absturzhöhe)

Ausführung Flachstahl, Ausführung in Stahl S235JR jedoch 
feuerverzinkt

inkl. Einrichten, Transport, Kleinmaterial allgemein (Diverse 
Befestigungs- und Verbrauchsmaterialien) sowie Montage

6.1.50. Brüstungserhöhung Blumenkastengitter

Abriss Fallrohre

Vorhandene Regenfallrohre samt Rohrschellen
abnehmen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

inkl. provisorische Fallrohre mittels Schlauch herstellen

6.1.60. Fallrohr abgerissen
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100,000 m ...................... ......................

welche vor Neumnontage demontiert und entsorgt werden 
müssen.

100,000 m ...................... ......................

Fallrohr DN 120

Regenfallrohr, rund, Nenngröße 120 mm,
maschinell innengelötet, inkl. feuerverzinkten
Rohrschellen, nichtrostender Ringschraube, Wulst
und Scharnier herstellen. Rohrwulste oder Nasen
über den Rohrschellen als Auflager anlöten.

6.1.70. Fallrohr 120 mm geliefert und montiert

10,000 St ...................... ......................

Rohrbogen bis 87°

Fallrohrbogen bis  87° aus Titanzink, d = 120 mm,
maschinell innengelötet, liefern und fachgerecht
einbauen.

6.1.80. Rohrbogen bis 87° geliefert und montiert

1,000 St ...................... ......................

Standrohr

Standrohr, passend zum Fallrohr in Material
und Durchmesser, liefern und an Fallrohr und
Entwässerung anschließen.

6.1.90. Standrohr geliefert und montiert

*** Bedarfsposition ohne GB

90,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Abriss Dachrinne

Vorhandene Dachrinne samt Rinneisen ab-
nehmen, vom Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

6.1.100. Dachrinne abgerissen

*** Bedarfsposition ohne GB

Dachrinne

Hängedachrinne, Nenngröße 400 mm, Dicke
0,7 mm, Standardlänge 3 m, inkl. Rinnenhaltern
liefern und durchlaufend montieren.
Rinnenhalter in die Traufbohle einlassen und mit
korrosionsgeschützten Befestigern montieren.
Einzellängen weichlötend verbinden.

6.1.110. Hängedachrinne aus Titanzink
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90,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Rinnenboden

Rinnenendstück mit gebördeltem Kragen, passend
zu vorbeschriebener Dachrinne DN 400 mm,
liefern und am Rinnenende anlöten.

6.1.120. Rinnenboden geliefert und angelötet

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Dehnungsausgleich

Halbrunde Dehnungsausgleicher (Dilatation),
passend zur Rinne DN 400 mm, liefern und als
Zulage in die Längen einlöten.

6.1.130. Dehnungsausgleich geliefert und eingelötet

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Rinnenwinkel

Rinnenwinkel, 90° außen, aus einem Stück
tiefgezogen, passend zu vorbeschriebener
Dachrinne liefern und an beiden Rinnenenden
anlöten.

6.1.140. Rinnenwinkel außen geliefert und angelötet

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Rinnenwinkel

Rinnenwinkel, 90° innen, aus einem Stück
tiefgezogen, passend zu vorbeschriebener
Dachrinne liefern und an beiden Rinnenenden
anlöten.

6.1.150. Rinnwinkel innen geliefert und angelötet

*** Bedarfsposition ohne GB

Einhangstutzen DN 400

Rinneneinhangstutzen, halbrund, gerade, in Form
und Farbe passend zur Dachrinne liefern und wie
folgt montieren: Ovales Loch in die Rinne
schneiden und den Rand nach unten bördeln.

6.1.160. Einhangstutzen geliefert und eingebaut
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8,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Vordere Aufkantung des Einhangstutzen
einhängen und hintere Aufkantung um den
Wasserfalz klemmen.

*** Bedarfsposition ohne GB

8,000 St ...................... Nur Einh.-Pr.

Laubsieb

Laubsieb aus Drahtgeflecht, passend zu
vorbeschriebener Rinne, liefern und in den
Rinnenablauf einsetzen.

6.1.170. Laubsieb geliefert und eingesetzt

*** Bedarfsposition ohne GB

90,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Schutzanstrich:
Anstrich der Innenflächen der Dachrinnen und
Sichtflächen der Traufeinhangbleche mit einer
Spezial-Zink-Korrosionsschutzfarbe.

6.1.180. Schutzanstrich:

*** Bedarfsposition ohne GB

90,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Traufblech

Traufeinlaufblech aus Titanzink, d = 0,7 mm,
Zuschnitt 250 mm, liefern und durchdringungsfrei
mit Haften parallel zur Traufe fixieren.

6.1.190. Traufblech geliefert und montiert

Summe 6.1. Klempnerarbeiten ......................

Summe 6. Klempnerarbeiten ......................
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7. Sonstiges

7.1. Sonstiges

20,000 Std ...................... ......................

Für unvorherzusehende Stundenlohnarb.
nach Angabe der Bauleitung z. Nachweis
für einen Facharbeiter

7.1.10. Für unvorherzusehende Stundenlohnarb.

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 Std ...................... Nur Einh.-Pr.

wie vor,
für einen Bauhelfer

7.1.20. wie vor,

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 Std ...................... Nur Einh.-Pr.

wie vor,
für einen Auszubildenden

7.1.30. wie vor,

5,000 Stk ...................... ......................

Nistkästen Mauersegler
liefern und montieren
Typ MSHE-UP-15 Einbauversion mit Putzring
für Unterputzmontage
o. glw

7.1.40. Nistkästen Mauersegler

2,000 Stk ...................... ......................

Nistkästen Fledermaus
liefern und montieren
Typ FGUP Einbauversion mit Putzring
für Unterputzmontage
o. glw.

7.1.50. Nistkästen Fledermaus

*** Bedarfsposition ohne GB

Strafe Missachtung der Baustellenordnung und Verhalten auf 
der Baustelle:
Zur Wahrung der Sicherheit auf der Baustelle wird bei folgenden 
Delikten eine Strafe in Form eines Abzugs je Fall fällig:

7.1.60. Strafe Missachtung der Baustellenordnung und  
Verhalten auf der Baustelle
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

1,000 Stk ...................... Nur Einh.-Pr.

-Bauhelm (1 Ermahnung)
-S3 Schutzschuhe (1 Ermahnung)
-Alkohol (in Verbindung mit Verweis von der Baustelle)
-Drogen (In Verbindung mit Verweis von der Baustelle)

Summe 7.1. Sonstiges ......................

Summe 7. Sonstiges ......................
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung ......................
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

2. Gerüst

2.1. Gerüst ......................

Summe 2. Gerüst ......................
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

3. Wärmedämmung

3.1. Wärmedämmung ......................

Summe 3. Wärmedämmung ......................
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

4. Fensterbänke

4.1. Fensterbänke ......................

Summe 4. Fensterbänke ......................
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

5. Balkonböden

5.1. Balkonböden ......................

Summe 5. Balkonböden ......................
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

6. Klempnerarbeiten

6.1. Klempnerarbeiten ......................

Summe 6. Klempnerarbeiten ......................
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Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

7. Sonstiges

7.1. Sonstiges ......................

Summe 7. Sonstiges ......................

Druckdatum: Seite: 52 von 53



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr…
LV: 01_232 WDVS straßenseitig Währung: EUR

LV 01_232

1. Baustelleneinrichtung ......................

2. Gerüst ......................

3. Wärmedämmung ......................

4. Fensterbänke ......................

5. Balkonböden ......................

6. Klempnerarbeiten ......................

7. Sonstiges ......................

Summe LV 01_232 WDVS straßenseitig ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 53
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