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Ausschreibung >

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

LEISTUNGSUBERSICHT

Leistungen Menge
Schiittung ausbauen und entsorgen 460 m2
Balkenkopfe sanieren 13 Stk
Deckenbalken austauschen 650 m
Schwammsanierung

Balkenverstarkung mit Stahlprofilen ca. 16t
Dammung, OSB-Platten und Abdichtung 460 m2

ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG CHAU
Grundstick:
Chausseestrale 7, 10115 Berlin

Projekt Kurzel: CHAU
Dachgeschoss-Ausbau
Die Bebauung ChausseestralRe 7 besteht aus Vorderhaus in Blockrandbebauung, Seitenfliigel und Hinterhaus, mit zwei Héfen. Der erste

Hinterhof ist unterkellert und besitz eine Kappendecke, die von ihrer Tragfahigkeit eingeschrankt ist.
Das gesamte Dachgeschoss soll ausgebaut werden.

O\

Das 5-geschossige Gebéaude ist in Ziegelbauweise mit holzbalkendecken in den Obergeschossen und einer massiven Decke tber dem
Kellergeschoss errichtet. Die Flachdacher besitzen eine Bedachung aus Bitumendichtbahn. Das Gebdude und der Innenhof sind
unterkellert, die Fassaden sind verputz.

Fortsetzung auf nachster Seite
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Ausschreibung >

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G

Fortsetzung von vorheriger Seite

Das vorhandene Dach wird komplett abgetragen, wobei das neugeplante Dach die Dachneigung, die Trauf- und die Firsthéhe des
Bestanddaches beibehélt. Das neue Dach erhdlt eine extensive Begriinung

Kennzahlen:

Wohneinheiten Bestand =29 WE
Wohneinheiten Neu = 2 WE
Treppenhauser = 3 Stiick

Sonstiges:
Als Vorbereitung des Ausbaues ist eine Schwammsanierung und eine Balkenverstéarkung erforderlich.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

01 Allgemeines

Anschlisse fiir Wasser, Energie und Abwasser werden durch den AG in erforderlichem Maf3 auf dem Baufeld zur Verfiigung gestellt. Die
Kosten hierfir werden Uber einen in der Auftragsverhandlung festzulegenden Prozentsatz von der Schlussrechnungssumme in Abzug
gebracht. Die Verteilung der Medien vom Ubergabepunkt (z. B. Baustromverteiler des AG) bis zum Arbeitsplatz ist Sache des AN.

WC-Einrichtungen werden zur Verfligung gestellt, Abrechnung analog obigem Absatz. Tagesunterkiinfte und Magazincontainer kénnen
durch den AG gegen eine im Verhandlungsgesprach noch zu vereinbarende Monatspauschale zur Verfiigung gestellt werden.

Fir vom AN selbst vorgesehene Lagerflachen u.a. besteht generelle Abstimmungspflicht mit dem AG. Der AN kann ggf. aus Platzgriinden
keine eigenen Tagesunterkiinfte, Magazincontainer, etc. aufstellen. Parkméglichkeiten stehen auf dem Baufeld nur begrenzt zur
Verfligung.

Durch die ¢rtliche Bauleitung werden eine Baustellenordnung und der SiGe-Plan an den AN Ubergeben.

02 Angaben zur Ausfiihrung
Die Baustelle ist vor Angebotsabgabe, spatestens jedoch vor Auftragsverhandlung durch den Bieter zu besichtigen. Alle sich aus den
Ortlichkeiten ergebenden Aufwendungen sind einzukalkulieren.

Bei der Abwicklung der vertraglichen Leistungen hat der AN nur Personal einzusetzen, das vorher mit den notwendigen
Sicherheitsbestimmungen, wie Unfallverhitungsvorschriften etc. vertraut gemacht wurde. Die Sicherheitsbestimmungen sind bei der
Durchfiihrung der Arbeiten einzuhalten. Baustellenflihrungspersonal, Vorarbeiter, etc. missen der deutschen Sprache in Wort und Schrift
méchtig sein! Vor Arbeitsbeginn ist dem AG das verantwortliche Fuhrungspersonal und alle am Bau Beteiligten schriftlich zu benennen.

Der Einheitspreis des Angebotes ist malgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Mengen und Einheitspreis fehlerhaft ist (z. B.
auf Grund von Rechen- oder Eingabefehler). Samtliche Einheitspreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

03 Neben-und Besondere Leistungen

Mit den Einheitspreisen abgegolten sind, wenn nachstehend nicht gesondert aufgefiihrt, das Einrichten, Vorhalten und Raumen der
Baustelle incl. An- und Abfuhr aller fir die Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geréate, sowie alle Nebenleistungen und besonderen
Leistungen, die zur restlosen Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind.

04 Termine
Die mit der oOrtlichen Bauleitung abgesprochenen Zwischen- und Endtermine sind Vertragstermine und unbedingt einzuhalten. Sollten zur
Einhaltung der vereinbarten Termine Uberstunden erforderlich werden, erfolgt hierfiir keine zusatzliche Vergiitung.

05 Stundenlohnarbeiten

Arbeiten auf Nachweis dirfen nur fiir die gemaf Leistungsverzeichnis vorgesehene Leistung, und auf besondere Anweisung des
Auftraggebers vor Arbeitsbeginn ausgefiihrt werden. Die Rapporte missen arbeitstaglich zur Anerkennung vorgelegt werden. Verspatet
vorgelegte Rapporte werden nicht anerkannt. Der AN verliert in diesem Fall seinen Vergitungsanspruch.

Die separat vereinbarten Stundenverrechnungssatze beinhalten sdmtliche Lohnkosten, Sozialaufwendungen, Lohnnebenkosten und
Allgemeine Geschaftskosten. Kosten fiir An- und Abfahrt, Aufsichtspersonal und Uberstundenzuschlage werden nicht gesondert
vergutet. Stundenlohnarbeiten werden nur angewendet, wenn auf der Grundlage der Urkalkulation kein Nachtragsangebot des AN zu
Stande kommt.

Fortsetzung auf néchster Seite
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Ausschreibung >

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G

Fortsetzung von vorheriger Seite

06 Prifpflicht des AN

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollstandigkeit, fachgerechte Ausfiihrung und
Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck zu uberpriifen. Sollten sich hinsichtlich Verwendbarkeit zur Herstellung eines
mangelfreien Werkes Bedenken gegen die Verwendung ergeben, so sind diese gegenuiber dem AG so rechtzeitig geltend zu machen,
dass aus hieraus resultierenden Materialwechseln keine Beeintrachtigen an Bauablauf und -fortschritt entstehen kénnen. Sinnvolle oder
notwendig erscheinende Anderungen oder Zusétze sind mit einer entsprechenden Begriindung in einem Zusatzangebot einzureichen.

07 Verwendbarkeitsnachweis

Alle - auch die ausgeschriebenen - Produkte sind im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweis per Priifungszeugnis, Zeichnung,
technischem Datenblatt des Herstellers usw. technisch zu bemustern. Alle Abweichungen von den ausgeschriebenen Produkten sind vom
Bauherrn bzw. seinen Beauftragten zu genehmigen. Die Gleichwertigkeit ist vom AN nachzuweisen. Auch gestalterische Kriterien sind in
die Gleichwertigkeitsbetrachtung mit einbezogen.

08 Mitwirkungspflicht Baukoordination
Der AN hat seine Arbeiten mit den sonstigen auf der Baustelle tatigen Unternehmen in Abstimmung mit dem AG so zu koordinieren, dass
ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewdahrleistet ist.

09 Sauberkeit Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz ist taglich sauber (besenrein) zu verlassen. Sollte der AN dieser Verpflichtung nicht nachkommen, ist der AG berechtigt,
ohne weitere Vorankiindigung die Berdumung / Sduberung der Arbeitsplatze durch Dritte zu veranlassen. Die daraus entstehenden
Kosten tragt der AN.

Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06 5/26



Ausschreibung >

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH

Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin

LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G

oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
Technische Vorschriften Abrissarbeiten
Technische Vorbemerkungen fur den Abbruch baulicher Anlagen
Die Abfallbeseitigung hat nach den Bestimmungen des Abfallbeseitigungsgesetzes zu erfolgen. Die Einhaltung der
Vorschriften der BauOBIn. ist zu beachten. Der Abbruch hat im Rahmen der einschléagigen
Unfallverhitungsvorschriften der Abbruchberufsgenossenschaft " UVV bei Abbrucharbeiten” zu erfolgen. nach § 2
dieser Vorschriften hat immer ein aufsichtsfihrender Bauleiter zugegen zu sein. Bei der Kalkulation sind die v.g. und
im LV benannten Erlasse, Bestimmungen, Vorschriften fir Abbrucharbeiten genauestens zu beachten.
1. Vergabe der Abbrucharbeiten
Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes genauestens von der Beschaffenheit der Abbruchstelle, der
Mdoglichkeiten der Abfallbeseitigung, den An- und Abfahrtmdglichkeiten, sowie vom Umfang der Arbeiten an Ort und
Stelle zu Uiberzeugen. Nachtragliche Forderungen fur vorher erkennbare Schwierigkeiten werden nicht
bertcksichtigt.
2. Durchfiihrung des Abbruchs
Die Baustelle ist so einzurichten, das die baulichen Anlagen ordnungsgemanR abgebrochen werden kénnen und
Gefahren oder vermeidbare Belastigungen nicht entstehen. Belastigungen durch Staub sind zu vermeiden.
Bei Staubbelastigung muss die Abbruchstelle mit Wasser besprengt werden. Fir das erforderlich werdende
Besprengen der Abbruchstelle mit Wasser, ist der Auftragnehmer zusténdig. Die Entnahmestelle fir Wasser, ist dem
offentlichen Versorgungsnetz tiber ein Standrohr mit Wasserzahler zu enthnehmen. Die Enthahmekosten werden
zum Nachweis abgerechnet. Es ist dringend daflir Sorge zu tragen, dass Nachbargeb&dude bzw. Grundstiicke nicht
in Mitleidenschaft gezogen werden. Fur alle Schaden an diesen Gebauden und Grundstiicken haftet der
Auftragnehmer.
Beschadigungen, die an Birgersteigen, Versorgungsleitungen und 6ffentlichen Einrichtungen entstehen, hat der
Auftragnehmer auf seine Kosten sofort zu beheben. Der Abbruch ist unter gréter VorsichtsmaRnahme gegeniiber
dem offentlichen Verkehr vorzunehmen. Alle Geréate, Werkzeuge, Maschinen, Bagger und Fahrzeuge, Aufenthalte-
und Sanitarraume sind ohne besondere Vergitung durch den AN vorzuhalten.
3. Sicherung und Haftung
Die Abbruchstelle ist gentuigend abzusichern, damit Personen nicht zu Schaden kommen kénnen. Fir sdmtliche
Schéden, die Unbeteiligte aus dem Abbruch erleiden, ist der AN verantwortlich. Den Auftraggeber trifft im Verhaltnis
zu dem Auftragnehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht.
4. SicherheitsmaRnahmen
Bauzaune, Absperrungen, Geruste und sonstige Sicherungsmafinahmen mussen vor Beginn der Abbruchtétigkeit
ausgefihrt und betriebsfertig sein (Riicksprache mit der Bauleitung des AG, da zum Zeitpunkt der Sanierung bereits
eine BE eingerichtet ist.
Sie sind auch bei Unterbrechung der Abbrucharbeiten oder an Tagen der Arbeitsruhe bis zur restlosen Beendigung
der Abbrucharbeiten aufrechtzuerhalten. Der in Anspruch genommene Geratepark, muss den bestehenden
Unfallverhitungsvorschriften entsprechen Betrifft nur BE-MaflRnahmen fiir die Sanierung selber).

01 Sanierung Decke Uber 4. OG

01.01 Ausbau und Ensorgung, Schittung, Stakung, Unterdecke

Hinweis
Der Abriss und die Entsorgung des Bestandsbodenbelags auf der
Decke Uber 4. OG ist im Untertitel "Abrissarbeiten" ausgeschrieben.

Die weiteren Abriss- und Entsorgungsarbeiten der Schittung, Stakung
und der Unterdecken sind in diesem Untertitel
("Sanierung Decke Uber 4. OG") ausgeschrieben.
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Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
01.01.010 mineralische Schittung ausbauen und entsorgen, Z2
Mineralische Schittung ausbauen und fachgerecht gemaR geltender
Entsorgungsrichtlinien entsorgen - OHNE ZWISCHENLAGERUNG.
Zuordnungswert gem. Gutachten Z2.
Starke: i. M. ca. 15cm (Annahme)
Kalkulationsansatz: 100 % der gesamten Dachbodenflache
Entsorgungsebene bei: ca. 19,80m
Grundlage: Prifbericht "Rietz Sachverstandigenbiro” vom 22.09.2021
70,000 M3 e e
01.01.020 Stakung ausbauen und entsorgen
Stakung ausbauen und entsorgen.
Holzbalken 3-seitig umlaufend freilegen.
Kalkulationsansatz: 100 % der gesamten Dachbodenflache
Entsorgungsebene bei: ca. 19,80m
460,000 M2 e
01.01.030 Unterdecke ausbauen und entsorgen
Unterdecke mit unterseitigem Rohputz (mit Anstrich, Tapete o. A)
ausbauen und entsorgen.
Kalkulationsansatz: 50 % der gesamten Dachbodenflache
Entsorgungsebene bei: ca. 19,80m
230,000 M2 e e
Summe 01.01 Ausbau und Ensorgung, Schuttung, Stakung, Unterdecke
Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06 7126



Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EPin €

GBin €

01.02

01.02.010

01.02.020

01.02.030

01.02.040

Ausbau und Entsorgung Deckenbalken (komplett oder teilweise)

Hinweis

Fir die Ausflihrung der ausgeschriebenen Leistungen ist das
"HOLZSCHUTZTECHNISCHE GUTACHTEN" des Biiros Rietz
vom 30.09.2021 zwingend zu beachten und umzusetzen.

Deckenbalken mit Drehsteifen unterstiitzen, H=3,00m
Zu sanierende Deckenbalken und Deckenbalken die komplett
ausgebaut werden missen mit Drehsteifen unterstitzen.

Unterstutzung liefern, vorhalten und nach erfolgter Balkensanierung
wieder entfernen.

Balkenquerschnitt: ca. B/H=20/24cm
lichte H6he: ca. 3,00m

180,000 m e

Balkenkopf zuriickschneiden und entsorgen, L=3,50m
Balkenkdpfe geméal Holzschutzgutachten zurtickschneiden und
schwammbefallenes Holz in geschlossenem Container entsorgen.

Balkenquerschnitt: ca. B/H=20/24cm

Ruckschnittlange: mind. 3,50m

Hinweis: Der Riickschnitt muss mindestens bis 30cm hinter die
Befallgrenze erfolgen.

1,000 Stk

Balkenkopf zuriickschneiden und entsorgen, L=2,00m
Balkenkopfe geméaR Holzschutzgutachten zurtickschneiden und
entsorgen wie vor, jedoch:

Balkenquerschnitt: ca. B/H=20/24cm

Ruckschnittlange: mind. 2,00m

Hinweis. Der Rickschnitt muss mindestens bis 0,30 m hinter die
Befallgrenze erfolgen.

7,000 Stk e

Balkenkopf zurlickschneiden und entsorgen, L=2,50m
Balkenkodpfe gemaR Holzschutzgutachten zurtickschneiden und
entsorgen wie vor, jedoch:

Balkenquerschnitt: ca. B/[H=20/24cm

Ruckschnittlange: mind. 2,50m

Hinweis: Der Rickschnitt muss mindestens bis 0,30 m hinter die
Befallgrenze erfolgen.

3,000 Stk

Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06
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Ausschreibung >

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH

Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin

LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G

oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
01.02.050 Deckenbalken ausbauen und entsorgenn, L=6,50m

Deckenbalken gemaR Holzschutzgutachten komplett ausbauen und
schwammbefallenes Holz in geschlossenem Container entsorgen.

Balkenquerschnitt: ca. B/[H=20/24cm
Balkenlange: bis ca. 6,50m

10,000 Stk s

Summe 01.02 Ausbau und Entsorgung Deckenbalken (komplett oder teilweise)
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Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EPin €

GBin €

01.03

01.03.010

01.03.020

01.03.030

Fortsetzung auf néchster Seite

Schwammsanierung

Hinweis

Fir die Ausflihrung der ausgeschriebenen Leistungen ist das
"HOLZSCHUTZTECHNISCHE GUTACHTEN" des Biiros Rietz vom
30.09.2021 zwingend zu beachten und umzusetzen.

Befall mit "Echtem Hausschwamm" entfernen und bek&mpfen, Stunden
Mauerwerkssanierung bezuglich Befall mit Echtem Hausschwamm,
schwammbefallene Holzbauteile iber den sichtbaren Befall hinaus
entfernen und bekéampfen:

Kontaminierte Bereiche und Sanierungsbereiche mit Befall des Echten
Hausschwamms kennzeichnen und staubdicht absperren.

Um eine Bekdmpfung bzw. Beseitigung dieser Pilze zu gewahrleisten,
mussen folgende Arbeitsschritte im Detail ausgefiihrt werden :

- von schwammbefallenen Bereichen des Mauerwerkes ist der
Wandputz abzuschlagen

- loses Mauerwerk ist zu entfernen

- Auskratzen der Mauerwerksfugen mindestens 20 mm tief

- Lose Fugen aussaugen mittels Industriesauger

- Saubern der Fugen und Wandflachen von noch haftenden
Putz- und Pilzteilen

- Abflammen der Oberflache

- Bohrlochinjektage im infizierten und geféahrdeten Bereich und
Anlegen von Gift-sperren im Abstand von 1,5 m tber
sichtbarer Befallgrenze / Verpressen des Mauerwerkes

- Fluten des freigelegten Mauerwerkes mit einem geeigneten
und gepruften Schwammbekampfungsmittel, 2 -fach,
Minimum je nach Saugféhigkeit des Mauerwerkes.

- Neuputz im Wandbereich

Abrechnung zum Stundennachweis nach Anweisung des AG
Ausfuihrungsort: gemaf Holzschutztechnisches Gutachten
gemal: Holzschutztechnischem Gutachten Seite 5+6

80,000h

Befall mit "Echtem Hausschwamm" entfernen und bekdmpfen, Material
Vergltung der eingesetzten Materialien fiir vorgeschriebene
Leistungen geman Materialnachweis.

Die hier vom AN eingetragene Summe muss im Zuge der
Abrechnung detailliert nachgewiesen werden und ist zum
Zeitpunkt der Angebotserstellung als "Pauschale zum Nachweis"
anzusehen.

1,000 psch

Befall mit "Warzenschwamm™ entfernen und bekdmpfen, Stunden
Mauerwerkssanierung bezuglich Befall mit "Braunem Keller- oder
Warzenschwamm" Uber den sichtbaren Befall hinaus entfernen

und beka&mpfen:
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Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt
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Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EPin €

GBin €

Fortsetzung von vorheriger Seite

01.03.040

01.03.050

01.03.060

01.03.070

Fortsetzung auf néchster Seite

Putz entfernen, Fugen auskratzen, auf Myzeldurchwuchs kontrollieren.
Bereich Abflammen und reinigen.

Der Sanierungsbereich - einschl. evtl. Putzentfernung ist auf mind.
0,50 m in alle Richtungen vom letzten erkennbaren Pilzmyzell anzusetzen.

Abrechnung zum Stundennachweis nach Anweisung des AG.
Ausfiihrungsort: gemaf Holzschutztechnisches Gutachten

40,000 h

Befall mit "Warzenschwamm" entfernen und bekdmpfen, Material
Vergltung der eingesetzten Materialien fiir vorbeschriebene
Leistungen geméaR Materialnachweis.

Die hier vom AN eingetragene Summe muss im Zuge der
Abrechnung detailliert nachgewiesen werden und ist zum Zeitpunkt
der Angebotserstellung als "Pauschale zum Nachweis" anzusehen.

1,000 psch

Bohrlochinjektion Holzbalken

In Bereichen von Gesundschnitten von Balken, die Schnittbereiche
der verbleibenden Balkenteile mittels Bohrlochinjektage
tiefenimpréagnieren.

Bohrungen mit impragniertem Hartholzdlbel verschlieRen.

Abrechnung in Stiick zu behandelndem Balkenkopf
Balkenquerschnitt: ca. B/H=20/24cm

Richtfabrikat.: z.B. Remmers, Adolit Borpatrone Typ I

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

15,000 Stk

Holzbauteile bebeilen

Abbeilen von Deckenbalken; in den befallenden Bereichen bis
zum gesunden Teil abbeilen, Spane absaugen oder abfegen
und abfahren.

Leistungen zum Nachweis auf gesonderte Anordnung des AG.

20,000 h

Zulage Entsorgung schwammbefallener Holzer
Zulage fir die Entsorgung schwammbefallener Holzer und Schittung
in geschlossenen Containern.
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Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
Fortsetzung von vorheriger Seite

Entsorgung in gesonderten Containern, welche jederzeit (aul3er bei

Beladearbeiten) sowohl auf der Baustelle als auch wahrend des

Transports zu einer zugelassenen Deponie zugluftdicht verschlossen

sein mussen. Durch echten Hausschwamm befallene Hoélzer dirfen nicht

auf der Baustelle gelagert werden.

Abrechnung: in m3 geméaR der Entsorgungsnachweise der Container

6,000 M3 e e

01.03.080 Auffullen von Hohlrdumen mit Beton

Auffullen von diversen Hohlrdumen in Bereichen der zu sanierenden

Decke nach Schwammsanierung mit Beton.

Verarbeitung von Klein- und Kleinstmengen.

Kalkulationsansatz: 1m3

1,000 M3 e e

Summe 01.03 Schwammsanierung
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Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME

EPin € GBin €

01.04

01.04.010

01.04.020

Deckenbalkensanierung bzw. neue Deckenbalken

Hinweis
Nachfolgend werden die Leistungen gemaf Plan

- "Grundriss DG - Tragwerk Decke tiber 4.0G", sowie
- Leistungen gemaf "Holzschutztechnischem Gutachten"

ausgeschrieben, die sich auf Deckenbalkensanierung bzw. neue Deckenbalken beziehen.

Auflager vorbereiten
Auflager in den Bereichen der zu erneuernden Balkenk&pfe vorbereiten.

Loses Mauerwerk und losen Putz entfernen, Fehlstellen neu aufmauern,
Verbund zu umliegendem Mauerwerk herstellen, Mértelschicht

(H=3cm M5) als Ausgleichschicht herstellen und Sperrschicht unterhalb
der direkten Holzauflage anordnen.

Ausfuhrungsort: - bei Balkenkopfsanierungen
- bei der Verlegung neuer Deckenbalken

- im Bereich von Anlaschungen

siehe: z.B. Ausflihrungsplan Grundriss DG-Dachtragwerk, hier Schnitt C-C

170,000 Stk ..

neuer Balkenkopf, L=3,50m

Neuen Balkenkopf aus Nadelholz, Guteklasse I,

Schnittklasse A, liefern und an Bestandsbalken im Zuge der
nachfolgend beschriebenen Balkenverstarkung nach statischen
Vorgaben anlaschen. Inklusive HolzschutzmafRnahmen gemani
holzschutztechnischem Gutachten.

Das Holz muss durch ein bauaufsichtlich zugelassenes vorbeugendes
Holzschutzmittel, Prifzeichen Iv, P, oder mit einem durch die BauA
gelistetes Biozidprodukt mit vergleichbarer Wirkung (pilzwidrig, vorbeugend
gegen Insekten) durch Streichen geschutzt werden.

Weitergehende Auflagerausbildung nach abgeschlossener Balkensanierung

gesondert ausgeschrieben.

Balkenquerschnitt: ca. B/H=20/24cm

Anlaschungsléange: ca. 3,50m

Richtfabrikat: Kulbasal B25 (Zulassung der BauA bis 31.08.2021)
von Kulba Bauchemie

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

1,000 Stk

Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06
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Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
01.04.030 neuer Balkenkopf, L=2,00m
Neuen Balkenkopf liefern und an Bestandsbalken anlaschen
sinngemaf wie vor, jedoch:
Balkenquerschnitt: ca. B/[H=20/24cm
Anlaschungslange: ca. 2,00m
7,000 Stk s e
01.04.040 neuer Balkenkopf, L=2,50m
Neuen Balkenkopf liefern und an Bestandsbalken anlaschen
sinngeman wie vor, jedoch:
Balkenquerschnitt: ca. B/[H=20/24cm
Anlaschungsléange: ca. 2,50m
3,000 Stk e e
01.04.050 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U160, L=6,50m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken geman
Statik auf vorbereitetem Auflager einbauen, einschlielich
Rostschutzanstrich, Bohrungen, Bolzen, Dubel, Verbindungen usw.
Inklusive Reinigung der Deckenbalken und chemischem Holzschutz
gemal Holzschutztechnischem Gutachten:
Deckenbalken, sichtbar, Sichtflachen reinigen und auf tierischen und
pflanzlichen Befall untersuchen, Sichtflachen schleifen.
AnschlieBend Deckenbalken umlaufend mit einem zugelassenen
Holzschutzmittel Iv + P behandeln.
Abwicklung: bis 90 cm
Profile: 2 x U160 S235
Verbindungsmittel: Dl Simpson StrongTie Typ Bulldog
D=62 C2+ M12 4,6 im Mittel e=80cm
(von Balkenmitte aus systematisch angeordnet)
Hinweis: fir die genauen Abstande der einzelnen Befestigungen siehe
Einzelschnitte des Tragwerkplans
Lange: 6,50m
gem. Plan: Grundriss DG - Tragwerk Decke tber OG4, u.A. Schnitt D-D
19,000 Stk s e
01.04.060 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U200, L=6,50m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profile: 2 x U200 S235
Lange: 6,50m
4,000 SICK e e
Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06 14/ 26



Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
01.04.070 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U120, L=6,30m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profile: 2 x U120 S235
Lange: 6,30m
2,000 SICK s e
01.04.080 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U120, L=5,50m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profile: 2 x U120 S235
Lange: 5,50m
2,000 SICK e
01.04.090 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U120, L=4,50m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profile: 2 x U120 S235
Lange: 4,50m
1,000 Stck s e
01.04.100 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U120, L=4,70m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profile: 2 x U120 S235
Lange: 4,70m
1,000 Stck e
01.04.110 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U120, L=6,40m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profile: 2 x U120 S235
Lange: 6,40m
26,000 Stck s e
01.04.120 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U120, L=5,40m
2 Stick Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Fortsetzung auf néchster Seite
Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06 15/ 26



Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
Fortsetzung von vorheriger Seite
Profile: 2 x U120 S235
Lange: 5,40m
2,000 StCK e
01.04.130 Balkenverstarkung Stahlprofile, 2 x U200, L=6,40m
2 Stuck Stahlprofiltrager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profil: 2 x U200 S235
Lange: 6,40m
1,000 Stck e e
01.04.140 Balkenverstarkung Stahlprofile, 1 x U160, L=6,50m
1 Stuck Stahlprofiltréager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profil: 1 x U160 S235
Lange: 6,50m
1,000 Stck e e
01.04.150 Balkenverstarkung Stahlprofile, 1 x U160, L=6,40m
1 Stuck Stahlprofiltréager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profil: 1 x U160 S235
Lange: 6,40m
1,000 Stck e e
01.04.160 Balkenverstarkung Stahlprofile, 1 x U120, L=6,40m
1 Stuck Stahlprofiltréger als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profil: 1 x U120 S235
Lange: 6,40m
1,000 StCk e e
01.04.170 Balkenverstarkung Stahlprofile, 1 x U160, L=5,10m
1 Stuck Stahlprofiltréager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:
Profil: 1 x U160 S235
Lange: 5,10m
1,000 StCK s e
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Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EPin €

GBin €

01.04.180

01.04.190

01.04.200

01.04.210

01.04.220

01.04.230

Fortsetzung auf néchster Seite

Balkenverstarkung Stahlprofile, 1 x U160, L=6,60m

1 Stuck Stahlprofiltréager als U-Profile liefern, zum Einbauort
transportieren und als Verstarkungen der Holzbalken einbauen
wie vor, jedoch:

Profil: 1 x U160 S235
Lange: 6,60m

1,000 Stck s

Stahlprofil als Deckenbalken, 1 x HEB180, L=6,50m
Stahlprofiltrager liefern, zum Einbauort transportieren und als
separaten neuen "Balken" gemanR Statik auf vorbereitetem Auflager
einbauen, einschliellich Rostschutzanstrich, Verbindungen usw.

Profil: 1 x HEB180 S235
Lange: 6,50m
gem. Plan: Grundriss DG - Tragwerk Decke tber OG4

1,000 Stck

Stahlprofil als Deckenbalken, 1 x HEB140, L=4,20m
Stahlprofiltrager liefern, zum Einbauort transportieren und als
separaten neuen "Balken" geman Statik einbauen wie vor, jedoch:

Profil: 1 x HEB140 S235
Lange: 4,20m

1,000 Stck

Stahlprofil als Deckenbalken, 1 x HEB140, L=2,00m
Stahlprofiltrager liefern, zum Einbauort transportieren und als
separaten neuen "Balken" geman Statik einbauen wie vor, jedoch:

Profil: 1 x HEB140 S235
Lange: 2,00m

1,000 Stck s

Stahlprofil als Deckenbalken, 1 x HEB140, L=3,90m
Stahlprofiltrager liefern, zum Einbauort transportieren und als
separaten neuen "Balken" gemanR Statik einbauen wie vor, jedoch:

Profil: 1 x HEB140 S235
Lange: 3,90m

1,000 Stck s

Stahlprofil als Deckenbalken, 1 x HEB140, L=6,40m
Stahlprofiltrager liefern, zum Einbauort transportieren und als
separaten neuen "Balken" gemanR Statik einbauen wie vor, jedoch:

Profil: 1 x HEB140 S235
Lange: 6,40m

Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06
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Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME

EPin €

GBin €

Fortsetzung von vorheriger Seite

01.04.240

01.04.250

01.04.260

01.04.270

Fortsetzung auf néchster Seite

4,000 Stck

Stahlprofil als Deckenbalken, 2 x U200, L=6,50m
Stahlprofiltrager liefern, zum Einbauort transportieren und als
separaten neuen "Balken" geman Statik einbauen wie vor, jedoch:

Beide Profile miteinander gemaf Statik verbolzt.
Profil: 2 x U200 S235
Lange: 6,50m

2,000 Stck

Verbindungsmittel

Liefern und Einbau aller statisch nachgewiesenen und konstruktiv
erforderlich werdenden Verbindungs- und Befestigungselemente
Uber die gemaf VOB Teil C, DIN 18334, Abschnitt 4.1.2
hinausgehenden Verbindungsmittel.

Oberflachen: feuerverzinkt
Abrechnung zum Nachweis.

1.000,000 kg

Deckenbalken neu, 2 x VH12/24, L=6,50m

Neuen Deckenbalken aus Nadelholz, Giteklasse II, Schnittklasse A,
liefern, zum Einbauort transportieren und einbauen, einschlie3lich
Auflageruberarbeitung entsprechend Erfordernissen und einschl.
aller notwendigen Abfangungen und Hilfsriistungen.

Inklusive HolzschutzmaflRnahmen:

Deckenbalken umlaufend mit einem zugelassenen Holzschutzmittel
Iv + P behandeln.

Balkenquerschnitt: zusammengesetzt aus 2 x VH 12/24
Verbindungsmittel: VG ASSY plus M8/200 a=50cm

Holzart: C24

Langen: ca. 6,50m

Ausfuhrungsort: - 5 x Vorderhaus - 5 x Quergeb&ude

gemaf: Grundriss DG - Tragwerk Decke Uber 4. OG

hier Schnitt G-G und R-R

10,000 Stck

Balkenkopfauflagerausbildung nach Sanierungsabschluss
Balkenkopfauflagerausbildung nach Sanierungsabschluss:

- unter Balkenauflager Sperrschicht anordnen

- Stirn- und beidseitig des Balkenkopfes Dammplatte aus
Mineralwolle verlegen, Starke ca. 40mm

- gesamten Balkenkopf so einmauern, dass eine 3-seitige
Luftumspilung gewéhrleistet ist

Ausflihrungsort: - Balken mit Verstarkungen

- neue Stahlbalken

- neue Holzbalken

Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06
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Ausschreibung
Auftraggeber

Projekt
LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EPin €

GBin €

Fortsetzung von vorheriger Seite

01.04.280

01.04.290

170,000 Stk

Lagesicherung neue Stahlbalken
Lagesicherung neue Stahlbalken gemaR statischen Vorgaben.

HEB- Trager beidseitig des Flansches mit dem darunterliegenden
Mauerwerk kraftschlussig verbinden.

Verbindungsmittel: 2 x Fischer FAZ 1l Plus R 10/200
gemaf: Grundriss DG - Tragwerk Decke tber 4. OG - hier Schnitt A-A

20,000 Stck L,

Anschluss neuer Stahltraher an Bestandsholz

Anschluss neuer Stahltrdger an Bestandsholz gemafR statischen
Vorgaben, inkl. notwendiger UnterstiitzungsmafRnahmen im Zuge
der Anschlussarbeiten.

HEB- Tréager stirnseitig mit Bestandswechselbalken kraftschlussig verbinden.
Verbindungsmittel: Kopfplatte und Verdiibelungen gemaR Statik
gemalf: Grundriss DG - Tragwerk Decke Uber 4. OG - hier Schnitt N-N

1,000 Stck

Summe 01.04 Deckenbalkensanierung bzw. neue Deckenbalken
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Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EPin €

GBin €

01.05

01.05.010

01.05.020

01.05.030

Fortsetzung auf néchster Seite

Dammung und OSB-Platte

100mm Klemmfilz liefern und waagerecht verlegen
Klemmfilzdammung liefern und gemaf Architektenplanung
waagerecht zwischen den Holzbalken der sanierte Holzbalkendecke
verlegen, inklusive samtlicher erforderlichen Anpassarbeiten.

Dammestarke: 100mm
Richtfabrikat: Rockwool 035

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen
Detail: DT_05_0051

460,000 m2

50mm Klemmfilz liefern zur "Profilddmmung", H=240mm
Klemmfilzdammung liefern und geman Architektenplanung
senkrecht im Bereich der neu verlegten Stahlprofile zur
"Profildammung" verlegen, inklusive sdmtlicher erforderlichen
Anpassarbeiten.

Dammstéarke: Uberwiegend ca. 50mm
Dammhohe: uberwiegend ca. 240mm

Richtfabrikat: Rockwool 035

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen
Detail: DT_05_0051

900,000 m

100mm Klemmfilz liefern und einbauen, 2-seitig an Balken
Klemmfilzdammung liefern und gemaf Architektenplanung
senkrecht beidseitig aller Deckenbalken verlegen, inklusive
samtlicher erforderlichen Anpassarbeiten.

Dammestarke: 100mm
Dammhoéhe: Uberwiegend ca. 240mm
Richtfabrikat: Rockwool 035

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

Detail: DT_05_0051
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Ausschreibung
Auftraggeber

Projekt
LV

Covivio Wohnen GmbH
CHAU - CHAU - Chausseestral3e 7, 10115 Berlin
3017 - Sanierung Decke Uber 4.0G

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME

EPin €

GBin €

Fortsetzung von vorheriger Seite

01.05.040

01.05.050

01.05.060

01.05.070

1.550,000m e

25mm OSB/3 - Platten liefern und verlegen
25mm OSB/2 - Platten liefern und auf sanierten Holzbalken als
Grundlage fiir bauseitigen FuRbodenaufbau verlegen.

Material: 25mm OSB/3 (gem. Statikplan)

Detail: DT_05_0051 siehe auch: Ausfiuihrungsplan Grundriss
DG-Dachtragwerk - 0001

Ausfiihrungsort: alle Deckenflachen auf3er Terrassenbereiche

Hinweis: BSP 125 d=14mm von Binderholz, nach Zulassung
ETA-06/0009, oder gleichwertig, entspr. DIN EN 16351

400,000 m2 .

25mm Duripaneel A2 - Platten liefern und verlegen
25mm Duripaneel A2 - Platten liefern und auf sanierten Holzbalken
als Grundlage fur bauseitigen Terrassenaufbau verlegen.

Material: 25mm Duripaneel A2
gemalf: Grundriss DG - Tragwerk Decke tiber 4. OG - hier Schnitt F-F
Ausfliihrungsort: alle Terrassenbereiche

80,000 m2 ...

Niveauausgleich fir OSB-Plattenverlegung, H=130mm
Niveauausgleich an Holzbalken zur Uberwindung von Héhenspriingen
als Grundlage / Vorleistung fur einen komplett horizontal zu verlegenden
OSB-Plattenbelag.

Inklusiver aller kraftschliissigen Verbindungen.
Material: Holzbohlen (impréagniert) verschiedener Starken geman statischen
Erfordernissen

Bohlenh6he: bis ca. 200mm
Bohlenstarke: bis ca. 50mm

Detail: DT_05_0051

100,000m

Anschluss BSP-Platte an Stahlpfetten
Anschluss BSP-Platte an Stahlpfetten gemaf "Ausfiihrungsplan
Grundriss DG-Dachtragwerk - 0001 Schnitt E-E"

- BSP-Platten zum Anschluss an Stahltrager HEB 140 oberhalb
ausklinken
- Ausklinkung ca. 30/60mm

Siehe: Plan ...0001, Schnitt E-E

4000m
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Ausschreibung >
Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH

Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €

Summe 01.05 Dammung und OSB-Platte
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
01.06 Sicherung gegen Tagwasser
01.06.010 1 Lage Bitumenabdichtung
1 Lage Bitumenabdichtung inkl. Voranstrich auf OSB-Plattenscheibe
der neu errichteten Holzbalkendecke liefern und als
Notabdichtung verlegen.
Abdichtung: 1 Lage z.B. V60 S4
460,000 M2 s e
Summe 01.06 Sicherung gegen Tagwasser e
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Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G
oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
01.07 Stundenlohnarbeiten
01.07.010 Eventualposition ochne GB

Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten eine Facharbeiters, welche nicht in den Positionen erfasst

sind und gegen Nachweis und nur gegen vorherige Beauftragung

zur Ausfiihrung kommen.

Hinweis: Unter dieser Position sind nur Stunden abzurechnen, welche keiner

der oben aufgefiihrten Stundenpositionen zugeordnet werden kdnnen.

100,000 h Nur Einh.-Pr.

01.07.020 Eventualposition ohne GB

Stundensatz Helfer

Arbeiten eine Helfers, welche nicht in den Positionen erfasst

sind und gegen Nachweis und nur gegen vorherige Beauftragung

zur Ausfiihrung kommen.

Hinweis: Unter dieser Position sind nur Stunden abzurechnen, welche keiner

der oben aufgefiihrten Stundenpositionen zugeordnet werden kdnnen.

100,000 h Nur Einh.-Pr.

Summe 01.07 Stundenlohnarbeiten

Summe 01 Sanierung Decke Ulber 4.OG e
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Ausschreibung >

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH
Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin
LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
oz Leistungsbeschreibung in €
01.01 Ausbau und Ensorgung, Schiittung, Stakung, Unterdecke
01.02 Ausbau und Entsorgung Deckenbalken (komplett oder teilweise)
01.03 Schwammsanierung
01.04 Deckenbalkensanierung bzw. neue Deckenbalken
01.05 Dammung und OSB-Platte
01.06 Sicherung gegen Tagwasser e
01.07 Stundenlohnarbeiten
01 Sanierung Decke Uber 4.0G e

Druckausgabe vom: 02.07.2024 16:06 251726



Ausschreibung >

Auftraggeber Covivio Wohnen GmbH

Projekt CHAU - CHAU - ChausseestralRe 7, 10115 Berlin

LV 3017 - Sanierung Decke uber 4.0G

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

oz Leistungsbeschreibung in€

01 Sanierung Decke Uiber 4.0G e
LV Summenetto €
zuzlgl. 19,00% MwSt. e €
LV Summe brutto €

~PRINT_TEMPLATE_SIGN_INFOTEXT_SITES_FROM_1_TO

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
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