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A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
================================

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistun-
gen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in je-
dem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftrag-
nehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauf-
tragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für in diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zu den jeweiligen Leistungs-
positionen bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. Diese ““Allgemeinen Vorbemerkungen““ (A),
2. Die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B),
3. Die sich anschließenden ““Zusätzlichen technischen Vorbemerkungen““ (C),
4. Die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B““,
5. Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Ei-
gentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der je-
weils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis 
zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftli-
ches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

In die Einheitspreise sind sämtliche Kosten wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu zählen auch erfor-
derliche Hygieneschutzartikel, einzukalkulieren. Hierzu gehören unter anderem:

1. Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
2. Fahrt- und Transportkosten
3. Tarifliche Zulagen wie beispielsweise Schmutz-/Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten, etc.,
4. Abdecken von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung
5. Besenreine Säuberung der Arbeitsbereiche. Hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen 

des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,
6. Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtli-

chen Bauschutts und schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene 

Druckdatum: Seite: 3 von 26



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Angebotsaufforderung

Projekt: 017369 Florastr.62
LV: 01 Mauerwerksabdichtung Unterbodenbereich Währung: EUR

Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von zehn Wochen, 
vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als 
Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige 
Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positio-
nen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine 
kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu erstel-
lende Positionsaufmaß mit der Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt 
wurden.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen. 

A5) NACHHALTIGKEIT

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung 
im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität 
miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen 
effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitra-
gen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte 
als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns 
beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur 
Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise oder in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder 
unentgeltlich zugänglich gemacht werden.
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B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
=================================================

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung; Herstellung und Ausführung gelten neben diesem Leistungsverzeichnis:

1. Die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. Die Vorschriften der zuständigen Behörden (Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 

Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe, etc.)
3. Die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten 

Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE SACHKUNDENACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen. 

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) 
schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden 
(auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu 
unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.
Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert 
werden. 
Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu 
entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung 
von Abfällen ist nicht gestattet. 

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen 
Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. 
Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen 
Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der 
Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf 
seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.
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B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis 
für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von 
Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung 
z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen 
selbst. 

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können 
Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren 
Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige 
Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im 
Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche 
Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.
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Übersicht der betroffenen und abzudichtenden 
Außenwandbereiche:
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1. Rückbau-, Erd-, Abdichtungs-, Putz-, Maler- und  
Pflasterarbeiten

1.1. Baustelleneinrichtung

1,000 psch ......................

Baustelleneinrichtung für die nachfolgend aufgeführten 
Leistungen. Baustelle
einrichten, über die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach
Fertigstellung räumen.
In dieser Position sind alle erforderlichen Maschinen,
Werkzeuge, Geräte, Hebegeräte, etc. einzukalkulieren, die für 
die nachfolgenden Bauleistungen erforderlich sind.
Die erforderlichen Lager- und Stellflächen für Geräte
und Material sind vor
Ausführungsbeginn nochmals final mit der Bauleitung
abzustimmen.
Der Baustelleneinrichtungsplatz und die Arbeitsstätten sind
täglich besenrein zu säubern.

1.1.10. Baustelleneinrichtung

44,000 m ...................... ......................

Sicherung der Baustelle gegen unbefugtes 
Betreten durch die
Lieferung und fachgerechte Aufstellung entsprechender
Bauzaunelemente. Bauzaunelemente zur
Befestigung und als Auflager für nachfolgend beschriebene 
Wetterschutzdachkonstruktion.
Aufstellung des Bauzauns teilweise auf befestigtem sowie
unbefestigtem Untergrund.
Bauzaun bestehend aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen inkl. Vergitterung und Standfüßen. Die
Zaunoberkante soll sich ca. 2,00 m über der Geländeoberkante
befinden.
Vorhaltezeit während der gesamten Sanierungsarbeiten, nach
Fertigstellung der Sanierungsarbeiten demontieren und
abtransportieren.

1.1.20. Bauzaunelemente

Lieferung und Herstellung einer regensicheren 
Überdachungskonstruktion über den Fundamentgräben entlang 
des Außenmauerwerks.
Die Überdachung soll als standfestes Provisorium mit
doppelten Holzlatten im Abstand von ca. 1,50 m
(um die Bildung von Wassersäcken in der
Kunststofffolie zu vermeiden) errichtet werden. 

Wetterschutzdach mittels geeigneter, ausreichend starker und
zwischen zwei Latten geklemmter Folie. 
Lagesichere Befestigung mit Auflagerholz auf 
Bauzaunelementen sowie mit im Außenwandmauerwerk

1.1.30. Wetterschutzdachkonstruktion
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44,000 m ...................... ......................

befestigten Auflagerhölzern.
Wetterschutzdach in fertiger Arbeit inkl. aller benötigten
Materialien und Befestigungsmitteln liefern, 
herstellen, für die
erforderliche Dauer vorhalten und nach Abschluss 
der Arbeiten
wieder demontieren und entsorgen..

Beispielfoto Wetterschutzdach:

Die Abrechnung erfolgt über die Grabenlänge.

60,000 m² ...................... ......................

Abdeckung der Treppenhausbodenflächen im 
Durchgangsbereich sowie im
betroffenen Umfeld mittels auslegen entsprechender 
PE-Schutzfolie.
Empfindliche Gegenstände sind gegebenenfalls
abkleben. Laufflächen sind miteinzubeziehen.
Schutzfolie liefern und nach Fertigstellung der 
Arbeiten wieder aufnehmen, abtransportieren 
und fachgerecht entsorgen.

1.1.40. Schutzmaßnahmen Treppenhaus

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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1.2. Rückbauarbeiten

18,000 m² ...................... ......................

Vorhandene Terrassenkonstruktion
bestehend aus Auflager-/Unterkonstruktionsbalken 
und Deckbelag aus WPC-Terrassendielen, 
einschl. sämtlicher 
Verbindungs- und Befestigungsmaterialien, 
Bordbrettern sowie Unterlegungen aus Brettstücken o.Ä.
rückbauen/demontieren/aufnehmen, 
an einem mit der Bauleitung abgestimmten und 
geeigneten
Platz auf dem Grundstück zwischenlagern und nach 
Fertigstellung der Arbeiten wieder fachgerecht aufbauen.

Foto rückzubauende Terrassenkonstruktion:

1.2.10. Rückbau, Lagerung und Wiedereinbau WPC-
Terrassendielenkonstruktion

1,000 psch ......................

Im Bereich der Terrasse vorhandene 
Eingangstreppenkonstruktion bestehend aus 
Blockstufen aus Beton, 
Abmessungen ca. 75-100 x 35 x 15 cm,
Anzahl ca. neun bis elf Stück,
aufnehmen und auf geeigneten
Holzpaletten an einem nach
Absprache mit der Bauleitung geeigneten 
Platz auf dem Grundstück zwischenlagern und nach 
Fertigstellung der Arbeiten wieder aufbauen.

1.2.20. Abbau, Lagerung und Wiedereinbau  
Betonblockstufeneingangstreppe

Gartenseitig an die Fassade angebauten Stabmattenzaun,
Höhe ca. 1100 mm, ab Fassade bis zum zweiten Torpfosten , 
ca. 1,20 m, demontieren, für die spätere Wiedererrichtung auf 
dem Grundstück zwischenlagern und nach Fertigstellung der 
Arbeiten wieder aufbauen und montieren.

1.2.30. Demontage, Lagerung und Wiederaufbau Stabgitterzaun
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1,000 psch ......................

Foto zu demontierender Stabgitterzaun:

1,000 psch ......................

Vorhandene Sichtschutzwandkonstruktion, Höhe ca. 2,0 m, 
Länge ca. 2,50 m, bestehend aus WPC-Pfosten und Dielen, 
abbauen/demontieren, auf dem Grundstück für die Dauer der 
Arbeiten zwischenlagern und nach Fertigstellung der Arbeiten 
wieder montieren.

Foto zu demontierende Trennwand:

1.2.40. Demontage, Lagerung und Wiederaufbau  
Sichtschutzwandkonstruktion

Beton-Tiefbordsteine einschließlich Rückenstütze aus Beton 
entlang der hofseitigen sowie gartenseitigen Fassade 
aufnehmen, laden und fachgerecht gem.
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einschl. Transport- und
Entsorgungskosten fachgerecht entsorgen.

Format Tiefbord Beton = ca. 6/100/15 cm

Der vorhandene Rundkies 16/32 mm ist seitlich für den 
Wiedereinbau zu lagern.

Foto aufzunehmende Kiestraufe:

1.2.50. Rückbau u. Entsorgung Randeinfassung Kiesstreifen
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20,000 m ...................... ......................

Breite des Kiesstreifens ca. 30 - 35 cm.

Die Abrechnung erfolgt auf Längenmaß.

14,000 m² ...................... ......................

Vorhandene Kleinformat-Betonpflaster in einer 
Breite von ca. 1,20 bis 1,50 m ab Außenwand bzw.nach 
Erfordernis für die Durchführung der 
Unterbodenabdichtungsarbeiten
aufnehmen und auf dem Baufeld sauber aufsetzen und
zum Wiedereinbau zwischenlagern.

Foto aufzunehmender Pflasterbelag:

Der Wiedereinbau wird in separater Position vergütet.

1.2.60. Betonpflaster aufnehmen und zwischenlagern

Herstellen provisorischer Fallrohr-Entwässerungsleitungen für
die Dauer der Arbeiten.

Zur Ableitung des über die Fallrohre ankommenden
Regenwassers sind die Fallrohre mit
Kunststoffrohren/-bögen entsprechend umzulegen. 
Anzunehmende Rohrlänge ca. 10 m.
Die Entwässerung erfolgt für die Dauer der 
Arbeiten auf die freie Grundstücksfläche.

Anzahl der Fallrohre: 2 Stück

Beispielfoto Fallrohrprovisorium:

1.2.70. Regenwasserableitungsprovisorium Hof- und  
Gartenseite
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2,000 St ...................... ......................

Mit einzukalkulieren ist der notwendige Ausbau der 
vorhandenen Standrohre aus verzinktem Stahl DN 100, 
Länge ca. 1000 mm.

Die Abrechnung erfolgt je Fallrohr und hergestelltem 
Provisorium.

Summe 1.2. Rückbauarbeiten ......................
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1.3. Erdarbeiten

Der Erdaushub zur Freilegung der 
Fundamentwände wird mit senkrechten Wänden, 
also ohne Arbeitsraum auch dann abgerechnet, wenn die 
Arbeitsräume nicht verbaut werden. 
Das Aufmaß der ausgehobenen Bodenmassen erfolgt im 
gewachsenen Zustand.

Der Abrechnung sind entsprechende 
Zeichnungen beizufügen, aus denen die Rechenansätze 
ersichtlich sind.

38,000 m³ ...................... ......................

Boden entlang der Gebäudeaußenwand/Fundamente 
profilgerecht lösen und seitlich 
zum späteren
Wiedereinbau getrennt nach Deck- und 
Bodenschichten lagern.
Die Ausschachtungen entlang der Fundament- und
Außenwände bedürfen besonderer Vorsicht.
Grabenbreite von Außenkante 
Mauerwerk = ca. 60 - 70 cm.
Aushubtiefe bis Fundamentunterkante bis 
ca. 1,0 m unter GOK.
Boden nach DIN 18300 der Klassen 3-5.
Überschüssige Erdmassen müssen 
abgefahren und entsprechend entsorgt werden. 
Der Abtransport und die Entsorgung 
wird separat vergütet.

1.3.10. Erdaushub Fundament-/Unterbodenbereich

38,000 m³ ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebenem Erdaushub für die 
Durchführung ohne Maschinen als Handschachtung, in den
Bereichen die auf Grund beengter 
Situation nicht durch
entsprechendes Aushubgerät erreicht 
werden können.
Handschachtungen sind vor Beginn nochmals mit der 
Bauleitung abzustimmen.

1.3.20. Zulage Handschachtung

*** Bedarfsposition ohne GB

Abtransportieren der überflüssigen 
Erdmassen aus den
vorgenannten Positionen, welche nicht für den Wiedereinbau
benötigt oder verwendet werden können.
In diese Position ist die ordnungsgemäße 
Entsorgung ebenfalls

1.3.30. Abtransport und Entsorgung Erdmassen
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1,000 m³ ...................... Nur Einh.-Pr.

einzurechnen. Der Nachweis ist zu führen.
Die Abrechnung erfolgt auf Tonnen. Die entsprechenden
Wiegescheine sind der Rechnung beizufügen.

38,000 m³ ...................... ......................

Erdaushub nach Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten von 
Hand lagenweise einbauen und maschinell
fachgerecht verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im eingebauten und 
verdichteten Zustand.

1.3.40. Aushubmaterial verfüllen und verdichten

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m³ ...................... Nur Einh.-Pr.

Abraumschotter oder Grubenkies, 
Körnung 0/56 mm, als
standfestes Material anstelle des nicht zum 
Einbau in die
Fundamentgräben geeigneten Materials 
liefern, einbauen und
ordnungsgemäß von Hand einbauen und 
maschinell lageweise verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im eingebauten und verdichteten
Zustand.

1.3.50. Standfestes Material 0/56mm

Summe 1.3. Erdarbeiten ......................
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1.4. Abdichtungs-, Putz- und Malerarbeiten

Zur Ausführung im Außenbereich kommt eine reaktiv- und
schnellabbindende Dickbeschichtung für die
Beanspruchungsgruppen 
"Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser" 
nach DIN 18195-4, Dezember 2011.
Bei der Ausführung der Arbeiten sind folgende 
Regelwerke zu beachten:

⦁ WTA-Merkblatt: Nachträgliches Abdichten erdberührter 
Bauteile, 4-6-01.14/D

⦁ DIN 18195 Teil 1 bis 6, Dezember 2011

80,000 m² ...................... ......................

Bestandsputz oberhalb der Schadenzone sauber einschneiden 
und vorhandene, minderfeste Mörtelschichten und Zementleim, 
Farbanstriche und
mürber Putz im Sockelbereich bis ca. 30 cm unter GOK durch 
geeignetes Verfahren bis zum tragfähigen Untergrund 
entfernen.und abbrechen, Schutt per
Hand durch das Treppenhaus transportieren, in 
Container oder Fahrzeug verladen, transportieren 
und einschl. Transport- und Entsorgungskosten fachgerecht 
entsorgen.

1.4.10. Altputz einschneiden und abschlagen

80,000 m² ...................... ......................

Freigelegte Fundament- und Gebäudeaußenwände 
mit geeignetem Gerät von teerhaltigen Altabdichtungen/ -
anstrichen mechanisch, z. B. durch Abkehren mit Stahlbesen 
und/oder schleifen reinigen. Anfallenden Schutt aufnehmen, 
laden und inkl. evtl. anfallender Entsorgungskosten fachgerecht
entsorgen.

1.4.20. Untergrundvorbereitung

20,000 m² ...................... ......................

Mürben Fugenmörtel bis in eine Tiefe von 
mindestens 2 cm
ausräumen, Schutt entfernen und inkl. anfallender
Entsorgungskosten fachgerecht entsorgen.

1.4.30. Mürbe Mauerwerksfugen ausräumen

*** Bedarfsposition ohne GB

Lose Mauerwerksteile herausnehmen, säubern und mit 
artgleichen Steinen und Mörtel
ausmauern. Schutt entfernen und entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

1.4.40. Schadhaftes Mauerwerk ausbessern
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1,000 m² ...................... Nur Einh.-Pr.

15,000 m² ...................... ......................

Fehlstellen, Ausbruchstellen vom Mauerwerk oder offene,
klaffende Fugen mit schwindkompensiertem,
schnellabbindendem Dichtungsmörtel fachgerecht gemäß
Herstellerangaben verfüllen. 
Andere Unebenheiten mit einer
wenigstens 10 mm dicken Lage egalisieren. 
Bei mehr als 25 mm erforderlicher Dicke oder anderen 
ungünstigen Umständen
mehrlagig arbeiten. Oberfläche aufrauen.
Standzeiten beachten: 1 Tag je 1 mm Putzstärke.

Beispielfabrikat: 
weber.tec 933

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.50. Fehlstellen ausbessern

80,000 m² ...................... ......................

Als Haftvermittler Spritzbewurf netzförmig mit 
ca. 70% Deckung
auf die freigelegten und vorbereiteten Außen-/Fundamentwände
auftragen.

Beispielfabrikat: 
Tubag VSP Trass-Vorspritzmörtel

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.60. Haftvorspritzmörtel

80,000 m² ...................... ......................

Trasszement-Ausgleichsputz im Bereich der 
erdberührten
Bauteile zur Verbesserung der Vertikalabdichtung 
fachgerecht
gemäß Herstellerangaben auftragen, nach 
Möglichkeit eben und fluchtgerecht verzogen, nach dem 
Ansteifen nachgeschabt.
Den Putzmörtel mit der
Putzmaschine oder im Hochdruck-/Trockenspritzverfahren
fachgerecht aufbringen.

Putzstärke ca. 20 - 40 mm
Standzeiten beachten: 1 Tag je 1 mm Putzstärke.

Beispielfabrikat: 
Tubag Trass-Zementputz

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.70. Ausgleichs- und Sockelputz
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*** Bedarfsposition mit GB

44,000 m ...................... ......................

Hohlkehle mit schwindkompensiertem, 
wasserundurchlässigem
Egalisier- und Hohlkehlenmörtel zwischen 
Fundament und
aufgehender Außenwand sowie Kanten oder 
Durchdringungen herstellen.
Die Verarbeitungsrichtlinien der Lieferfirma sind zu beachten.

Beispielfabrikat: 
weber.tec 933

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.80. Hohlkehle

44,000 m² ...................... ......................

Mineralische Dichtschlämme als 
Vordichtung und erste Abdichtungslage in einer
Mindestschichtstärke gemäß 
Herstellerrichtlinien fachgerecht
aufbringen.
Die Verarbeitungsrichtlinien der Lieferfirma sind 
zu beachten.

Beispielfabrikat: 
weber.tec 931 S

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.90. Mineralische Dichtungsschlämme

44,000 m² ...................... ......................

Flächenabdichtung mit einer Dickbeschichtung als 
zweikomponentige, kunststoffvergütete, 
reaktivabbindende,
lösemittel-, PCB- und PCP-freie Abdichtungsmasse.
Dichtungsschlämme in zwei 
Arbeitsgängen in einer
Mindestschichtstärke gemäß Herstellerrichtlinien 
aufbringen.
Die Verarbeitungshinweise der Lieferfirma sind zu beachten!

Beispielfabrikat: 
weber.tec Superflex D 24,

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.100. Flächenabdichtung Dickbeschichtung

Vorbereitete extrudierte Polystyrol-Schutzplatten,

1.4.110. Schutzschicht Perimeterdämmung 40mm
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30,000 m² ...................... ......................

Dicke 40 mm, auf
Gebäudeaußenwand/Fundament, nach vollständiger 
Durchtrocknung der
Flächenabdichtung vollflächig gemäß Herstellerangaben 
verkleben. Stoßfugen nach
Ansetzen der Platten zusätzlich abspachteln.

Beispielfabrikat: 
weber.tec Superflex D 24 als Kleber

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

*** Bedarfsposition ohne GB

30,000 m² ...................... Nur Einh.-Pr.

Schutz- und Dränschicht nach Durchtrocknung der
Flächenabdichtung als 2-teilige Kunststoff-Noppenbahn mit
aufkaschiertem Geotextil liefern und fachgerecht gemäß
Herstellerangaben einbauen. Das Filtervlies ist im
Überlappungsbereich doppelt zu legen. Das Vlies muss zum
Erdreich ausgerichtet sein.

Beispielfabrikat: 
Delta-Terraxx

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.120. Schutz- und Dränschicht Noppenbahn zweilagig

8,000 m ...................... ......................

Eckschutzschienen für Gebäudeaußenkanten, 
Türbereiche, etc. als Kantenschutz liefern 
und fachgerecht nach Herstellerangaben mit
Klebemörtel ansetzen und einputzen.

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.130. Eckschutzschienen

44,000 m ...................... ......................

Putzabschlussprofil liefern und einschließlich 
Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie 
Befestigungsmittel, fachgerecht gemäß Herstellerangaben 
einbauen.

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.140. Putzabschlussprofil

Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit
hochdiffusionsoffener Silikatfarbe. 
Anstriche mit Bürste und Roller gleichmäßig auf die 

1.4.150. Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich Silikatfarbe
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80,000 m² ...................... ......................

Putzflächen, volldeckend fachgerecht gemäß Hersteller-
Verarbeitungsvorschrift auftragen.

Angeb. Fabr.:'..........................................................'

Summe 1.4. Abdichtungs-, Putz- und Male… ......................
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1.5. Pflaster- und Plattenarbeiten

14,000 m² ...................... ......................

Zuvor ausgebaute und zwischengelagerte 
Pflaster aufnehmen
und wieder einbauen. Die Leistung unfasst den Einbau des
Pflasters im Bettungsmaterial 0/5 mm nach DIN 18318,
Betonpflaster inkl. Bettung auf der Tragschicht planeben
verlegen und in die Bestandsfläche einpassen, einschließlich
erforderlichem Pflasterzuschnitt. Der Zuschnitt wird nicht
gesondert abgerechnet und ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Die Pflasterflächen sind nach dem Verlegen abzurütteln und
mehrfach abzusanden. Die Leistung versteht sich einschließlich
dem An- und Einarbeiten des Pflasters an den Bestand im
entsprechenden Verlegemuster und aller sonstigen
erforderlichen Nebenarbeiten.

1.5.10. Wiedereinbau Pflasterbelag

20,000 m ...................... ......................

Randeinfassung Spritzschutzstreifen aus Tiefbordsteinen 
höhen- und fluchtgerecht in Beton C 12/15 versetzen 
(Unterbeton 0,20 m stark), 
einschließlich aller Materiallieferungen, Zuschnitt- und
Nebenarbeiten. Das Herstellen dauerelastischer
Dehnungsfugen im Abstand von maximal 10 m ist in diese
Position mit einzurechnen.

Abmessung: 8/20/100 cm
Material: betonglattt, Farbe grau

1.5.20. Randeinfassung Tiefbord 8/20/100cm

20,000 m ...................... ......................

Aufgenommenen und zwischengelagerten 
Rundkies 16/32 mm aufnehmen und wieder im 
Spritzschutzbereich fachgerecht einbauen.

1.5.30. Wiedereinbau Rundkies 16/32mm

Summe 1.5. Pflaster- und Plattenarbeiten ......................
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1.6. Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung der 
Bauüberwachung auszuführen.

Über jegliche Stundenlohnarbeiten hat der Bieter einen 
Stundenrapport (inkl. Ort, Datum, ausgeführter Tätigkeit, 
Personenbezeichnung, etc.) zu führen und dem Bauherrn bzw. 
der Bauüberwachung unaufgefordert zu übermitteln.

Die Stundenlohnarbeiten sind zur Durchführung folgender 
Leistungen:

Erklärung des Bieters:

Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass die von mir/uns angebotenen 
Stundenverrechnungssätze unter Beachtung der 
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig 
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.

......................................................................................................
(Ort, Datum)

......................................................................................................
(Firmenstempel, Unterschrift des Bieters)

*** Bedarfsposition mit GB

2,000 Std ...................... ......................

Stunden eines Meisters, einschließlich aller Zuschläge.

1.6.10. Meister

*** Bedarfsposition mit GB

10,000 Std ...................... ......................

Stunden eines Facharbeiters, einschließlich aller Zuschläge.

1.6.20. Facharbeiter

*** Bedarfsposition mit GB

10,000 Std ...................... ......................

Stunden eines Helfers, einschließlich aller Zuschläge.

1.6.30. Helfer

Summe 1.6. Stundenlohnarbeiten ......................
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Summe 1. Rückbau-, Erd-, Abdichtungs-… ......................
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1. Rückbau-, Erd-, Abdichtungs-, Putz-, Maler- und  
Pflasterarbeiten

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.2. Rückbauarbeiten ......................

1.3. Erdarbeiten ......................

1.4. Abdichtungs-, Putz- und Malerarbeiten ......................

1.5. Pflaster- und Plattenarbeiten ......................

1.6. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe 1. Rückbau-, Erd-, Abdichtungs-… ......................
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LV 01

1. Rückbau-, Erd-, Abdichtungs-, Putz-, Maler- und  
Pflasterarbeiten

......................

Summe LV 01 Mauerwerksabdichtung U… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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1.4.50. Fehlstellen ausbessern
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.60. Haftvorspritzmörtel
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.70. Ausgleichs- und Sockelputz
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.80. Hohlkehle
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.90. Mineralische Dichtungsschlämme
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.100. Flächenabdichtung Dickbeschichtung
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.110. Schutzschicht Perimeterdämmung 40mm
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.120. Schutz- und Dränschicht Noppenbahn zweilagig
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.130. Eckschutzschienen
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.140. Putzabschlussprofil
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'

1.4.150. Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich Silikatfarbe
(TB61)
Angeb. Fabr.:'..........................................................'
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