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BAUVORHABEN: Grenzstr. 16
          13355 Berlin 

GEWERK:               WDVS                    

Angaben zum Bauwerk
Mehrfamilienhaus, Baujahr 1970

Ausführungsort:
Vorderhaus 
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Bauleiter: Hr. Broese
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A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
===========================================
======================

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-
VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung 
zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende 
Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem 
Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die 
aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-
VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die 
neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die 
neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte 
Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. 
Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende 
Bedingungen:

1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische 
Vorbemerkungen““ (B),
3. die sich anschließenden ““Besondere technische 
Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen Z-VOB/B““,
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der 
jeweils gültigen Fassung.

Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von 
ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur 
Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die 
der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht 
besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in 
ausreichender Zahl einzusetzen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher 
Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal 
in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher 
Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST
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Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige 
Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere 
folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, 
Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In 
Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio 
Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst 
herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der 
Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im 
Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit 
dem einzelnen Mieter.

3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 
Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die 
Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht 
einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

4) Soweit persönliche Schutzausstattung (PSA) erforderlich ist, 
hierzu zählen auch Artikel zur Wahrung der Notwendigkeiten im 
Rahmen eines erhöhten Infektionsschutzes, sind diese 
entsprechend den gesetzlichen Anforderungen bzw. der 
situativen Notwendigkeit immer einzusetzen. 

5) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und 
angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden 
Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu 
schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber 
der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot 
einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, 
Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch erforderliche 
Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / 
Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und 
Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller 
erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch 
Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die 
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Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten 
beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht 
und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten 
Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz 
vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört 
auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses 
und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße 
Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen 
Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich 
der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung 
vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch 
für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen 
erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den 
Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter 
Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im 
EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden 
Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem 
zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung 
aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf 
der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu 
kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und 
umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche 
als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den 
Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die 
Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der 
zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen 
Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der 
Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, 
sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die 
Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom 
Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen. 

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames 
Aufmaß zu verlangen. 

A5) Nachhaltigkeit
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Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns 
mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema 
Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, 
Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in 
Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das 
Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den 
Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu 
möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit 
den verwendeten Produkten und Lösungen.
Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses 
dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor 
und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und 
Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN 
jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser 
Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in 
irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich 
zugänglich gemacht werden.

B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
=================================================
======

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem 
Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, 
Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die 
Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der 
Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, 
PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit 
und umgehend zu erbringen. 

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines 
befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten 
Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, 
dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. 
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angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils 
gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und 
unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten 
weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen 
Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des 
Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der 
jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern 
und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden. 

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON 
ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber 
anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. 
Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. 
Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet. 

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen 
Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle 
durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, 
Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche 
Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der 
Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu 
kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom 
Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid 
der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der 
Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als 
auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung 
ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des 
Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine 
Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem 
Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers 
unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE
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Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer 
Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-
Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen 
Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte 
Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber 
kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. 
Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile 
angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf 
seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber 
ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder 
ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der 
Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, 
Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als 
bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. 
Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand 
auch Verwendung 
z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen 
Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst. 

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar 
grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination 
bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den 
Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, 
sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern 
freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im 
schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der 
tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 
519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur 
zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende 
Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und 
entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob 
Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor 
Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, 
um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und 
unserer Mieter zu verhindern.

ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV-1. Systembindung

Es dürfen nur Wärmedämm-Verbundsysteme mit einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt) bzw. im WDV-System nur
die vorgegebenen Komponenten des gleichen Herstellers 
verarbeitet werden.
Ist dies nicht der Fall, kann der Bauherr / Investor umfangreich 
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Ansprüche geltend machen.
Sie reichen von der Einbehaltung fälliger Zahlungen, der 
Forderung, das System auf Kosten des Ausführenden
Handwerkers zurückzubauen bis zum Umstand, daß bei 
Systemmischungen jegliche Gewährleistung gemäß VOB 
und BGB erlischt.

Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind 
die vom Systemhersteller angebotenen Werkzeuge
und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die 
Ausführungshinweise der Technischen Merkblätter 
des Herstellers zu beachten.

Alternativ-Systeme, mit Nachweis der geforderten System- und 
Systemkomponenten-Eigenschaften, 
sind als komplettes System zulässig.

Der Nachweis der geforderten Eigenschaften muss zusammen 
mit der Abgabe des Alternativangebotes
erbracht werden.
Der Nachweis muss bezüglich der Anwendung (gleiches 
Anwendungsgebiet) und der Stoffzusammensetzung
(Nachweis durch Laboranalyse) geführt werden.

ZTV-2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der 
auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die 
örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Schäden und Behinderungen die erst während der 
Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen.
Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.

ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen

Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblätter der Herstellers genauestens
zu beachten.

Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen in 
keinem Fall unterschritten werden. 
Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die
Temperatur der Außenluft, der Untergründe und der Materialien 
bis zur vollständigen Durchhärtung nicht
unter + 5 Grad Celsius liegen.
(Ausnahme: QS-Produkte - siehe Techn. Merkblätter)

Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen gemäß
BFS Merkblatt Nr. 25.

ZTV-4. Aufmaß und Abrechnung

Es gelten die Aufmaß- und
Abrechnungsvorschiften der DIN 18345.
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Weitere Hinweise für die Kalkulation
----------------------------------------------------

in den Einheitspreisen sind neben den Nebenleistungen 
nachstehende
Leistungen enthalten, wenn in der Leistungsbeschreibung keine 
eigene 
Position dafür vorgesehen ist:

⦁ Die Sicherung der Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsan-
lagen im Bereich des Baugeländes sowie die Durchführung der er-
forderlichen Maßnahmen der verkehrspolizeilichen Sicherung.

⦁ Das Einholen der Genehmigungen für Strassen- und Bürgersteig-
absperrungen, bzw.

⦁ Gleiches gilt auch für die Nutzung von Nachbargrundstücken.

⦁ Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Blenden und Schutzge-
rüsten zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs sowie von Einrich-
tungen außerhalb der Baustelle zur Umleitung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs.

⦁ Schutz der in Benutzung genommenen öffentlichen Verkehrsflä-
chen oder anderer Einrichtungen und Vorleistungen anderer Unter-
nehmer vor Beschädigung sowie Beseitigung der Schäden oder 
Übernahme der Kosten hierfür.

⦁ Übernahme der Gebühren für die Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsflächen oder Nachbargrundstücken.

⦁ Herstellen und beseitigen der Zufahrtswege von den öffentlichen 
Verkehrsflächen oder bauseits hergestellten Baustraße zu den ein-
zelnen Baustellen.
Vorhalten der Zufahrtswege.

⦁ Reinigen der Baustelle und der Zugangswege sowie des 
Aussengeländes jeweils zum Wochenende und vor Feiertagen und 
nach Beendigung der Vertragsarbeiten.

⦁ Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Dächern, Rinnen, Fall-
rohren, Blechen, Fugenbändern, Fußböden, Geländern, Stahlzar-
gen, Fenstern, Türen, Beschlägen und sonstigen Bauteilen vor Ver-
unreinigungen und Beschädigungen durch die Putzarbeiten, 
einschl. der erforderlichen Stoffe oder Schutzanstriche für Verblen-
dungen, Gesimse, Sohlbänke, eloxierte Teile u.ä. sowie die spätere 
Beseitigung.

⦁ Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume.

⦁ Das Wiederherstellen der durch die eigenen Arbeiten 
beschädigten Grünanlagen (durch Anlieferungen, Lagerflächen 
etc.)
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⦁ Zuschnitte und Anpassarbeiten an den Dämmplatten 
(Ausschnitte, Aussparungen, Schrägen u.s.w.

⦁ Das Herstellen von bis zu 0,50 m² grossen mobilen Musterflächen 
nach Vorauswahl vorliegender Farbvorschläge.

⦁ Die endgültige Farbangabe erfolgt an Hand der Musterflächen.

⦁ Zur Kalkulation ist eine Farbe mit dem Grundton "hellgetönt" 
vorzusehen.

hellgetönt entspricht Hellbezugswerten   51 -100

mittelgetönt entspricht Hellbezugswerten   26 - 50

sattgetönt entspricht Hellbezugswerten   25 - 11

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte
gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle
Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Sie
werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes. 
Die
Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung
kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität 
und
Eignung untersuchen zu lassen.

Sonstiges
---------------

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen 
Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, 
wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben 
ist.

Die Anlieferung sämtlicher zur Ausführung kommenden Stoffe 
muss in der Originalverpakung erfolgen

Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. 
Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers 
verwendet werden

Wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe sind von der Verwendung 
ausdrücklich ausgeschlossen.

Flächen mit Abläufen, insbesondere Kellerausgangstreppen sind 
ständig von anfallendem Schutt vollständig freizuhalten, so daß das 
anfallende Tagwasser sicher abfliesen kann.

Ebenso sind die Regenstandrohre dauerhaft abzudecken, so daß 
es hier zu keiner Verstopfung der Grundleitung kommen kann.

1. Grenzstr. 13 - WDVS
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1.1. Baustelleneinrichtung

1,000 psh ...................... ......................

Einrichten der Baustelle

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen
einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dergleichen, soweit erforderlich, an- und
abtransportieren, aufbauen und einrichten.

Kosten für Gebrauchsunterhaltung und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit
dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Teilleistung vergütet.

1.1.10. Einrichten der Baustelle

1,000 Stk ...................... ......................

Baustellen WC liefern, reinigen und abtransportieren
1 Stück WC / Woche

1.1.20. Baustellen WC

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 Stk ...................... Nur Einh.-Pr.

Baustellen WC vorhalten
1 Stück / Woche

1.1.30. Vorhalten WC

20,000 m ...................... ......................

Bauzaun auf Anweisung des AG aus
mobilen Stahlrahmenelementen mit Rund-
stahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller
Bauarbeiten
wieder abzubauen.

Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe:  2.00 m

1.1.40. Bauzaun auf Anweisung des AG

1.1.50. Strom-/wasseranschluß herstellen, vorhalten und  
räumen
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1,000 psh ...................... ......................

Baustromverteiler nach DIN VDE 0100 -704
mit einer Anschlussleistung von 24 kVA bestückt mit:

1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 63A mit Bügelklemmen
10 - 50 mm²
1 DS-Zählerplatz inkl. Zähler nach DIN 43870/2
1 Hauptschalter 3-pol. 63A mit Sicherungselement 3/35 A
(E33)
1 FI-Schutzschalter 4-pol. 40A/30mA
1 CEE-Steckdose 5/32A 400V/6h ohne Vorsicherung -direkt
ab FI-2 CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h mit je 1
Leitungsschutzschalter 3/16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 2/16A 230V mit je 1
Leitungsschutzschalter 1/16A-C

liefern, montieren und nach Abschluss der eigenen
Arbeiten demontieren, einschl. aller erforderlichen
Anschlussleitungen, Sicherungen, evtl. erforderlichem
NH-Verteiler und Anschlussarbeiten.

Die notwendigen Anträge und Meldungen beim zuständigen
EVU hat der Auftragnehmer, ohne gesonderte Vergütung,
rechtzeitig vorzunehmen.

Der Bauanschluss ist während der gesamten Baumaßnahme
vorzuhalten, und nur in Absprache mit der Bauleitung
des AG zu demontieren.

Es sind die entsprechenden Zählerstände der Bauleitung vor 
und Ausführung schriftlcih mitzuteilen.

15,000 m³ ...................... ......................

Bauschuttcontainer bereitstellen und ab-
transportieren, Inhalt fachgerecht entsorgen.

1.1.60. Bauschuttcontainer bereitstellen

1,000 pau ...................... ......................

Genehmigungen einschließlich Entrichtung der Gebühren für 
die BE
Die Kosten werden auf Nachweis erstattet.
Straßenlandsondernutzung und Verkehrsrechtliche Anordnung. 
für die gesamte Bauzeit.
Die Straßenlandsondernutzung wird dem Fensterbauer, nach 
Abstimmung mit der BL Covivio ebenfalls/ teilweise zur 
Verfügung gestellt.
(Die Sondernutzungsfläche auf der Straße  beträgt ca. 20 lfm)

1.1.70. Einholen der für die ausgeschriebenen Arbeiten  
benötigten Anträge

Baustelle räumen

1.1.80. Baustelle räumen

Druckdatum: Seite: 14 von 44



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17677 Grenzstr. 13
LV: 232 WDVS Währung: EUR

1,000 psh ...................... ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergleichen räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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1.2. Fassadengerüst

75,000 m² ...................... ......................

PVC-Folienabdeckung der Standflächen

Bodenflächen im Bereich des Standgerüstes und der evtl.
vorhandenen Fassadenbefahranlage mit gewebeverstärkter
PVC-Gitterfolie auslegen und gegen Sturm sichern.
Mindestbreite unter dem Gerüst: 2,0 m.
Folienschäden sind umgehend zu beheben, dies ist in den
EP einzukalkulieren.

Gebrauchsüberlassung für die Dauer der Bauzeit.

1.2.10. PVC-Folienabdeckung Standflächen

720,000 m² ...................... ......................

Standgerüst Lastklasse 3, Breitenklasse W09

Arbeitsgerüst nach EN 12811-1 als längenorientiertes
Standgerüst Lastklasse: 3 (2,0 kN/m²)
Breitenklasse: w 09 (Belagbreite zw. Ständern 0,90 m),
alle Gerüstlagen genutzt,für WDVS-Arbeiten und
Dacharbeiten aufbauen, gebrauchsüberlassen und nach
Fertigstellung der Arbeiten wieder abbauen.

Eine Freigabekennzeichnung ist zu erbringen!

Für Dacharbeiten das Gerüst bis mind.1,00 m
über OK Attika führen.

Ggfs. notwendig werdende Umbaumaßnahmen
am Gerüst zur Nutzung für Arbeiten der einzelnen
Gewerke berücksichtigen und direkt abstimmen.

Gerüstträger, Dachfangerüste, Gerüstkonsolen,
Leiteraufgänge usw.
Einrichtungen zur Materialförderung, sowie
Erschwernisse aufgrund
örtlicher Situation sind einzurechnen.

Ankerhülsen beim Abrüsten mit farblich
angeglichenen Abdeckkappen schließen.

Achtung:
Das Gerüst durch seitliche Stützen sichern.

Die Verwenden von Gerüstankern ist bei
keramischer Bekleidung ist nicht zulässig!

Standfläche:          eben, normal belastbar
Breitenklasse:       W09
Gebäudehöhe:      ca. 20m
Lastklasse:            3

1.2.20. Standgerüst LK 3, BK W09 Grundeinsatzzeit

Druckdatum: Seite: 16 von 44



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17677 Grenzstr. 13
LV: 232 WDVS Währung: EUR

11.520,000 m2Wo ...................... ......................

Gebrauchsüberlassung Gerüst

Gebrauchsüberlassung des unter Pos. 20 beschriebenen
Gerüstes für die Dauer der Maßnahme.
Angesetze Dauer = 16 Wochen

1.2.30. Gebrauchsüberlassung Gerüst

720,000 qm ...................... ......................

1.2.40. Gerüsttransport zur Verwendungsstelle

75,000 m² ...................... ......................

Schutzdach gemäß DIN 4420-1 und DIN 18451

Auf-, Abbau und Vorhaltung eines Schutzdaches nach DIN
4420-1 und
DIN 18451-Gerüstarbeiten, sowie den geltenden
Sicherheitsvorschriften.
Für die Dauer dieser Baumaßnahme. Breite: 1,50 - 2,00 m
Höhe : 2,50 - 4,00 m .

1.2.50. Schutzdach gemäß DIN 4420-1 und DIN 18451

1.200,000 m2Wo ...................... ......................

Angesetze Dauer = 16 Wochen

1.2.60. Gebrauchsüberlassung Schutzdach

720,000 m2 ...................... ......................

Sturmsicheres, geschlossenes Schutznetz zur
Verschattung des Arbeitsgerüstes liefern, vorhalten und nach
Beendigung der Befestigungsarbeiten wieder entfernen.

1.2.65. Schutznetz zur Verschattung

11.520,000 m2Wo ...................... ......................

Gerüstbekleidung Grundeinsatzzeit (Netze)

Gerüstkonstruktion mit engmaschigen Netzen als
Staubschutz für die Fassadenfläche, abhängen.

Angesetze Dauer = 16 Wochen

1.2.70. Gerüstbekleidung Grundeinsatzzeit (Netze)

Gerüstturm aus Stahlrohrrahmengerüst
der Lastklasse 3, 2,0 KN/m²,
Breitenklasse W 06 aufbauen,

1.2.80. Gerüsttreppenturm mit vorgesetzterTreppe
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2,000 Stk ...................... ......................

vorhalten und abbauen.
1.Grundstandzeit des Gerüstturmes: 

(L= 2,50 m; H= 22,00 m)

32,000 StWo ...................... ......................

Gerüstestrepenturm für die Dauer von 1 Woche über die 
Grundeinsatzzeit von 12 Wochen hinaus.
Angesetze Dauer = 16 Wochen

1.2.90. Gebrauchsüberlassung über Grundstandzeit,  
Treppenturm

1,000 psh ...................... ......................

Genehmigungen einholen

Einholen öffentlich-rechtlicher Genehmigungen für die
Gerüststellung auf öffentlichem Gehweg, für die Dauer der 
vorgesehenen Standzeit.
Genehmigungen für zusätzliche Standzeit auf Nachweis.
Straßenlandsondernutzung / Verkehrsrechtliche Anordnung

1.2.100. Genehmigungen einholen

1,000 psh ...................... ......................

Verkehrssicherung nach RSA

Für die Dauer der vorgesehenen Gerüststandzeit,
herstellen, vorhalten, betreiben und entfernen der
Verkehrssicherung nach RSA, einschließlich Beleuchtung, 
Beschilderung, etc.

1.2.110. Verkehrssicherung nach RSA

Summe 1.2. Fassadengerüst ......................
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1.3. Vorarbeiten

140,000 m2 ...................... ......................

Fenster, Fensterrahmen mit Folien abkleben

Abkleben von Fenstern einschl. Rahmen, Fensterblechen
und Sockelflächen (Klinker) mit Folien 300 my gegen
Verschmutzung.
Stöße verkleben. Einschl. entfernen und
entsorgen der Folien.

1.3.10. Fenster/Fensterrahmen mit Folien abkleben

20,000 Stk ...................... ......................

Fenstergröße:
b =100cm bis h= 160cm

1.3.20. Schützen der Fenster mit Hartfaserplatten

75,000 m ...................... ......................

Schutz der Bodenflächen Arbeitsbereich

Liefern, anbringen, unterhalten und nach
Beendigung der Arbeiten entfernen von
Schutzabdeckungen auf sämtlichen
Bodenflächen, die durch herunterfallende
Gegenstände, Betonteile und/oder
Strahlmittel verunreinigt werden
könnten, mittels wasserfesten Pappen-
zur Vermeidung von
Verschmutzungen und/oder Beschädigungen
der Bodenflächen.

1.3.30. Schutz - Bodenflächen Arbeitsbereich

720,000 m² ...................... ......................

durch Abkehren oder Abbürsten entfernen.

1.3.40. Verunreinigungen im erhöhten Umfang

300,000 m² ...................... ......................

Verunreinigungen im hochdruckverfahren / naß entfernen

1.3.50. Verunreinigungen hochdruck reinigen

Untergrund prüfen - klebegeeigneter Untergrund - WDVS
kleben und dübeln

Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei

1.3.60. Untergrund prüfen - klebegeeigneter Untergrund
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720,000 m² ...................... ......................

ist und eine ausreichende Tragfähigkeit für den Einsatz
von Dübeln aufweist. Die dauerhafte Verträglichkeit
zwischen einer eventuell vorhandene Beschichtung und
dem Klebemörtel prüfen.

Mit dem Klebemörtel dürfen Unebenheiten bis maximal
2 cm/m, bei StoTherm Cell bis maximal 1 cm/m
ausgeglichen werden.
- oder gleichwertig

180,000 m² ...................... ......................

Den Untergrund auf Hohlstellen prüfen. Hohlliegende
Putzstellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen.
Abgeschlagene Flächen entstauben.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Diese sind vor Beginn der Baumaßnahme bei den Städten
und Gemeinden zu erfragen.

Bauteil:
'Fassade,Brüstungen, Gesimse'

Annahme von ca. 10% der Gesamtfläche

1.3.70. Putzhohlstellen abschlagen

300,000 qm ...................... ......................

Größere Untergrundunebenheiten mit geeignetem 
Putzmörtel Kategorie GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und 
an vorhandene Oberfläche angleichen.
Putzdicke im Mittel: '30' mm
Hinweis: Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der 
Dübellängen zur nachfolgenden Verdübelung zu 
berücksichtigen.

1.3.80. Unebenheiten

200,000 lfm ...................... ......................

1.3.90. Leibung wie Pos. vor.

Einen Grundputz mit faserhaltigem, spritzbarem,
mineralischem Leicht-Trockenmörtel (nach
DIN 18550 Teil 4) liefern und beiputzen der zuvor
freigelegten Stellen.

Ausgleichputz anbringen

1.3.100. Putzhohlstellen beiputzen
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180,000 m² ...................... ......................

Ausgleichputzes mit einem Kalkzementmörtel MG P II nach
DIN 18550 liefern und auftragen.

Putz mindestens 14 Tage erhärten lassen.

Je nach gewünschter Oberbeschichtung den
Putzmörtel fein abreiben oder leicht aufrauen.

Bauteil:
'Fassade, Brüstungen, Gesimse'
Produkt:*StoLevell Reno - oder gleichwertig

720,000 m² ...................... ......................

Wässrige, siloxanvergütete, Universalgrundierung auf
Acrylatbasis auf mineralische und organische
Untergründe und Beschichtungen sowie abgewitterte,
tragfähige Altbeschichtungen liefern und auftragen.

Grundierung darf keinen Film bilden.

Produkteigenschaften:
Oberflächenverfestigend, wasserabweisend, gutes
Eindringvermögen, saugfähigkeitsregulierend,
haftvermittelnd.

Produkt:*Stoplex W - oder gleichwertig

1.3.110. Universalgrundierung auf Acrylatbasis

60,000 lfm ...................... ......................

Vorh. Regenfallrohre demontieren und zwischen
lagern, nach Beendigung der Arbeiten wieder
montieren.

1.3.120. Regenfallrohre demontieren

60,000 lfm ...................... ......................

Montage von provisorischen Fallleitungen. (Kunststoff)
Vorhaltung und ggf. nachbessern der Befestigung über die 
gesamte Bauzeit.

1.3.130. Montage von provisorischen Fallleitungen

Summe 1.3. Vorarbeiten ......................
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1.4. WDVS

720,000 m² ...................... ......................

Steinwolle-Dämmplatte beidseitig
vorbeschichtet (glatte Seite ist Putzseite), mit
mineralischen Klebemörtel liefern und verkleben.

Wärmedämmplatten aus Steinwolle nach EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, mit hoch
verdichteter Oberfläche beidseitig vorbeschichtet
(glatte Seite ist Putzseite) für rationelle
Verarbeitung. Faserrichtung parallel zur Oberfläche,
Abreißfestigkeit mind. 3,5 N/mm2, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN
4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, mit einem
vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf
klebegeeigneten Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestoßen
verlegen. Offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.

Zusätzliche Verdübelung gemäß separater Position.

Plattendicke:
'16'

1.4.10. Mineralwolle, verkleben, Fassadenfläche

75,000 m ...................... ......................

Steinwolleplatte  mit mineralischen
Klebemörtel liefern und verkleben.

Wärmedämmplatten aus Steinwolle nach EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, mit hoch
verdichteter Oberfläche und vorbeschichteter Sichtseite
für rationelle Verarbeitung, Faserrichtung parallel zur
Oberfläche, Zugfestigkeit mind. 0,005 N/mm2,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K,
nichtbrennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach EN
13501-1, mit einem vergüteten, mineralischen
Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestoßen
verlegen. Offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.

Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten gemäß
separater Position.

Plattendicke:
'16'

1.4.20. Mineralwolle, verkleben Gesimse
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240,000 lfdm ...................... ......................

Leistung wie in Position "MW-Fassadendämmplatten" besch
rieben, jedoch Ausführung auf Laibungsflächen von Öffnungen.
Laibungstiefe: 250 mm
Dämmplattendicke: 160 mm

1.4.30. MW-Laibungsdämmung, d = 160 mm, Laibungstiefe:

100,000 qm ...................... ......................

Bereich Balkone nach Rücksprache BL:
Fluchtrechtes und planebenes Anbringen von beidseitig
vlieskaschierten Fassadendämmplatten aus  Phenolharzsch
aum nach DIN EN 13166. Verkleben auf  vorbereiteten Unt
ergrund mit systemzugehörigem  Plattenkleber, Stoß- und
Lagerfugen kleberfrei lassen. Brandverhalten: C-s2, d0
nach DIN EN 13501-1,  schwerentflammbar, Anwendungsgeb

iet (DIN 4108-10): WAP  Abmessungen 1200 x 400 mm, (ab
Dämmstoffdicke  120 mm mit werkseitiger Aufdopplung).
Bemessungeswert der Wärmeleitfähigkeit nach  DIN 4108-4
:  d = 20 - 40 mm: 0,022 W/(mK) nach DIN 4108-4  d = 50
- 120 mm: 0,021 W/(mK) nach DIN 4108-4  d = 130 - 200

mm: 0,022 W/(mK) nach DIN 4108-4  Dämmstoffdicke: 80 mm
Klebeflächenanteil: = 40 % Untergrund:

1.4.40. Phenolharz-Dämmplatten 80 mm anbringen,  
Balkonbereiche

720,000 m² ...................... ......................

Verdübelung der Steinwolle-Dämmplatten mit
bauaufsichtlich zugelassenen Thermodübeln für vertiefte
Montage gemäß Fachverband WDVS WZ 1 u. 2 (Binnenland)

Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit
bauaufsichtlich zugelassenen Thermodübeln und gelben
Dübelversektellern liefern und anbringen.
Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm,
Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton:
Bohrlochtiefe mind. 90 mm, Verankerungstiefe mind. 65
mm).

Verdübelungsbild entsprechend den
Verarbeitungsrichtlinien / Zulassung.

Dübelteller mit speziellem Montageelement bei
kontrollierter Tiefenbegrenzung ca. 15 mm versenken.

Wandbaustoff:
Dübel (Typ/Länge):
Verbrauch: bis zu 8 Dübel/m²
(WZ 1 und 2 Binnenland)

1.4.50. Vertiefte Montage Thermodübel II
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720,000 m² ...................... ......................

Mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel/ Unterputz
mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und
vollflächig als Armierungsschicht auftragen und eben
abziehen.

Vergüteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel
volldeckend auf Wärmedämmplatte auftragen,
Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln.
Gewebestöße 10 cm überlappen.

Zusätzliche Diagonalarmierung an Ecken der Öffnungen
und Eckkantenausbildungen gemäß separater Positionen

1.4.60. Mineralische Armierung mit Gewebe - LU

240,000 lfdm ...................... ......................

Glattputzbeschichtung als Laibungsausbildungaus mineral
ischem Werktrockenmörtel.Laibungstiefe: ----- cm 
Fensterfasche: 4 cm Schichtdicke: ca. 2 - 3 mm
Faschenbreite: 3cm

1.4.70. Fensterlaibungen und Faschenausbildung mit Glattputz,

240,000 lfdm ...................... ......................

Sturzeckwinkel - Armierungselement im
Sturz -/L aibungsbereich
mit Diagonalarmierung
Einen Sturzeckwinkel , a ls Armierungselement
i m Sturz -/L aibungsbereich mit
Diagonalarmierung
l iefern und einbauen.
Laibungstiefe bis: 2 5 cm

1.4.80. Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

720,000 m² ...................... ......................

Egalisationsspachtelung für mineralische Dämmung

Zweite Lage Armierungsmörtel (wie vor, jedoch ohne
Gewebe)
auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung
liefern und auftragen.

Produkt:*StoLevell Uni oder gleichwertig

1.4.90. Egalisationsspachtel für mineralische Dämmung
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720,000 m² ...................... ......................

Voranstrich auf Dispersion-Silikat-Basis für
nachfolgende Sliconharz- oder Slikat- oder mineralische
Beschitungen, auf schwach saugenden mineralischen
Untergünden, liefern und auftragen.

Produkteigenschaften:
haftvermittelnd, pigmentiert, gefüllt,
saugfähigkeitsegalisierend.
CO2- und wasserdampfdurchlässig ,
organischer Anteil < 5%,
alkalibeständig,
Verlängert die offene Zeit bei der Putzverabeitung.

Bauteil: Fassade, Brüstungen, Gesimse

Farbton:
nach Wahl AG

1.4.100. Putzgrund für mineralische und silikatische  
Folgebeschichtungen

720,000 m² ...................... ......................

Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden
Filmschutz

Siliconharz-Oberputz - neutral,  manuell und maschinell
verarbeitbar, auf massiven und massiv- wärmedämmenden,
sowie gedämmten Wandbildnern mit mineralischen und
organischen Unterputzen liefern, auftragen und
strukturieren.

Produkteigenschaften:
Siliconharz-Oberputz nach EN 15824, nichtbrennbar,
A2-s1, d0, ohne bioziden Filmschutz, arbeitet mit
natürlichen Wirkprinzipien, reduzierte Bioverfügbarkeit
und geringes Anschmutzverhalten, lösemittel- und
weichmacherfrei gemäß VdL-RL01, mieralölfrei,
hoch wasserdampfdurchlässig, gering wasserdurchlässig.

Struktur: (Kratzputz)
Korngröße: 1,5 mm (1,0,1,5; 2,0; 3,0)
oder als Modellierputz

Bauteil: Fassade, Brüstungen, Gesimse

Farbton:
nach Wahl AG

1.4.110. Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz

1.4.120. Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, biozidfrei /  
1x

Druckdatum: Seite: 25 von 44



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66
46047 Oberhausen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 17677 Grenzstr. 13
LV: 232 WDVS Währung: EUR

720,000 m² ...................... ......................

Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, natürlich
gegen  Algen- und Pilze, ohne bioziden Filmschutz,
außen, für Anstriche mit reduzierter Anhaftung von
Schmutzpartikeln auf mineralische und organische nicht
elastische Untergründe, als Zwischen- und
Schlussbeschichtung liefern und auftragen.

Produkteigenschaften:
Strukturerhaltend, sehr hoch CO2- und
wasserdampfdurchlässig, reduzierte Benetzbarkeit mit
Wasser, Lotus-Effect®-Technology, Reduzierte Haftung
von Schmutzpartikeln und Selbstreinigung bei Beregnung,
Schmutz kann mit dem Regen abperlen, natürlicher
Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall, ohne bioziden
Filmschutz, spannungsarm.

Bauteil:

Farbton:
nach Wahl AG

240,000 lfm ...................... ......................

zur Schlussbeschichtung der Wandflächen beschrieben, 
behandeln.

1.4.130. Laibungen an Öffnungen und Nischen wie in allen  
Leistungen

720,000 m² ...................... ......................

Alternativ-Farbton

Fassadenfarbe wie vor, jedoch

     Farbton nach Vorgabe BL

1.4.140. Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton

240,000 lfdm ...................... ......................

Fensterlaibungen und Faschen mit Dispersions-Silikatfar
be in in einen anderen Farton und anderer Körnung absetzen.
Laibungstiefe: bis 30 cm
Faschen bis 15 cm
Farbtonstufe: mittel abgetönt
Farbton : hell nach Angabe AG

1.4.150. Laibung, Faschen Anderen Farbton ,

Dehnfugenprofil für Gebäudedehnfugen 5-25
mm liefern und einbauen.
Herstellen einer schlagregendichten und elastischen
Fugendichtung für Gebäudedehnfugen mit Dehnfugenprofil,

1.4.160. Dehnfugenprofil_ als Alternative
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100,000 lfm ...................... ......................

bestehend aus zwei Kunststoffeckschutzschienen,
Glasfasergewebe und Überbrückungsfolie.
- Gleichmäßige lotrechte Fuge in der Dämmschicht
offenlassen (2-3 mm Armierungsauftrag an den
Fugenflanken berücksichtigen).
- Fugenflanken und Dämmplatten, ca. 15 cm
beidseits der Fugenkante, mit Armierungsmasse beschichten.
- Dehnfugenprofil in Armierungsschicht
einbetten. Dabei Profile von unten nach oben setzen, 2 cm 
überlappen.
- Beim Anbringen der Armierungsschicht und
Schlussbeschichtung, das Dehnfugenprofil gegen
Verunreinigungen schützen (z.B. Styroporstreifen in die
Fugenschlaufe legen). Dehnfugenbreite 5-25 mm 
(Abmessungen
entsprechend den zu erwartenden Bewegungen, nach Angabe 
des Statikers.)
Farbton: dunkelgrau
Typ E: (Ebene Wandfächen)
Typ V: (Versetze Wandflächen)

90,000 Stk ...................... ......................

Nach Abbau des Gerüstes mit Gerüstankerstopfen 3496 
verschliessen.
Mit Oberputz einschliesslich Schlussanstrich verschliessen 
/abdecken.
Inkl. aller Beiarbeiten.

1.4.170. Gerüstankerhülsen

60,000 lfm ...................... ......................

Dachkasten Holzelemente schleifen, grundieren und streichen.
Abdeckblech säubern + grundieren und streichen
Ca. 40 cm breit + 30cm Höhe

1.4.180. Dachkasten

4,000 Stck ...................... ......................

Farbentwürfe nach Vorgabe AG erstellen lassen: mit /durch 
Lieferanten/Hersteller/ Achitekten
4 Farbkonzepte mit je 3 verschiedenen Farbnuancen.
Pläne und Fotos werden durch AG bereitgestellt.

1.4.190. Farbkonzepte erstellen

Summe 1.4. WDVS ......................
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1.5. Details/Zubehör

350,000 m ...................... ......................

Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur
Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen liefern und
anbringen.

Vor der vollflächigen Armierung, Armierungsmörtel
auftragen und Gewebewinkel einbetten.
Flächenarmierungsgewebe bis zur Eckkante führen und 10
cm überlappen.

Schenkellänge:      cm (11/13, 11/22)

1.5.10. Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

90,000 m ...................... ......................

Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem
Glasfasergewebe und zugehörigem Eckstück liefern und
anbringen.

Ausbilden einer Tropfkante unter gedämmten
Balkonunterseiten, Deckenauskragungen, Erkern, usw.
mit Tropfkantenprofil, bestehend aus Kunststoffwinkel
und Glasfasergewebe.
- Profile miteinander verbinden (überklipsen)
- Tropfkantenprofil mit Armierungsmasse direkt auf die
Dämmplatten ansetzen.
- Beide Glasfasergewebestreifen (entsprechend der
bauausfsichtlichen System-Zulassung) in die
Systemarmierung einbetten. Gewebestöße 10 cm
überlappen.- Tropfkantenprofil-Eckstücke für
Eckverbindungen benutzen.

Produkt:*Sto-Tropfkantenprofil
*Sto-Tropfkantenprofil Eckstück oder gleichwertig

1.5.20. Tropfkantenprofil an Außenkanten der Balkone

Anputzleiste als Anschluss für Fenster-, Tür- und
sonstigen Bauteilen
liefern und anbringen.

Ausbilden einer wind- und schlagregendichten
Systemanschlussfuge
mit Anputzleiste, bestehend aus:
- 2-teiliger Teleskop-Kunststoffleiste, selbstklebend
- geschlossenzelligem PE-Dichtband

1.5.30. Fenster-,Türanschluss/Anputzl. Perfekt
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350,000 m ...................... ......................

- integriertem Glasfasergewebestreifen
- Abknicklasche
(Putzanschlag mit Kellenschnittvorgabe).

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen
Prüfbericht erbringen.

60,000 m ...................... ......................

Putzabschlussprofil aus Kunststoff mit Anschlag und
integriertem
Glasfasergewebe liefern und anbringen.

Abschlussprofil für außen und innen zur Herstellung von
sauberen Putzabschlüssen.

Schichtdicke:       mm (3, 6, 10, 15, 20)

Produkt:*Sto-Putzabschlussprofil oder gleichwertig

1.5.40. Putzanschluss - Putzabschlussprofil

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Abschlussprofil aus Kunststoff mit integriertem
Glasfasergewebe liefern und in die Armierungsschicht
einsetzen.
Profil auf die bauseitige Verblechung aufstecken.
Hierbei ist die Beweglichkeit des Bleches in der Tasche
sicherzustellen. Profil mit beigefügten
Kunststoffdübeln am armierten Dämmstoff befestigen. Den
integrierten Gewebestreifen in Armierungsmasse
einbetten.
Stoßbereich mithilfe eines zusätzlichen Gewebestreifens
überbrücken; diesen beidseitig 10 cm überlappen und bis
zum Putzanschlag führen.

1.5.50. Übergangsprofil bei Blechanschlüssen

Anschlussprofil aus Kunststoff mit integriertem
Glasfasergewebe zum Anschluss an Attikaabdeckungen bei
Fassadendämmsystemen zur Absicherung des hochdringenden
Regenwassers liefern und auf der Fassade unter dem
Attikablech in die Armierungsmasse einbetten.

Stöße sind mit dem Klipselement zu versehen und
Dichtklebeband auf Rückseite (siehe
Verarbeitungsanleitung) stoßüberbrückend zu fixieren.

An den Ecken das Attikaprofil-Eckstück einbauen.

1.5.60. Attikaprofil montieren
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45,000 m ...................... ......................

Das Flächengewebe sorgfältig und exakt bis an die
Putzkante des Attikaprofils anarbeiten.

150,000 m ...................... ......................

Produkt:*Sto-Fugendichtband  Lento oder gleichwertig

1.5.70. Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband

1,000 Stk ...................... ......................

Montagequader aus EPS-Hartschaum
für Rohrschellen, Jalousierückhalter,
Klappladenkloben

Montagequader aus EPS-Hartschaum
für wärmebrückenfreie und leichte
Fremdmontagen in WDVS als
Druckunterlage für mittelschwere Lasten
liefern und montieren.

Format: 98 x 98 mm.

Vertiefung im Dämmstoff
bis auf den Untergrund erstellen.
Montageplatte vollflächig mit
Klebemörtel auf dem tragenden
Untergrund verkleben.

Vorschriften des Herstellers sind zu
beachten.

Dicke: 18cm

1.5.80. Montagequader - EPS 98x98 mm

17,000 Stk ...................... ......................

Aussparen von Lüftungöffnungen ca. 10x10cm bis 15x15 cm
Späteres anarbeiten an den Aussenlüftungsklappen.
Liefern und montieren von Lüftungsklappen PVC weiß

1.5.90. Aussparen von Lüftungöffnungen ca. 10x10cm
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Summe 1.5. Details/Zubehör ......................
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1.6. Fensterbänke

65,000 Stk ...................... ......................

Vohandene Fensterbänke  ausbauen, 
abtransportieren/entsorgen und
Fensterbankbereich säubern.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Diese sind vor Beginn der Baumaßnahme bei den Städten
und Gemeinden zu erfragen.

1.6.10. Fensterbänke  ausbauen

95,000 m ...................... ......................

Fensterbank-Grundprofil aus beschichtetem Aluminium mit
aufgesteckten Bordprofilen mit Dehnungskeder,
schlagregendicht bis 450 Pa (IFT-Prüfzeugnis
10538704/5, nicht hinterlüfteter Einbau) liefern und
montieren.

Vor der Bestellung sind die genauen Maße gemäß
Anleitung des Herstellers am Objekt zu prüfen.

Ausführung:
natur-eloxiert,

Anzhal 65 Stück

Ausladung: 340 mm
(90,110,130,150,165,180,195,210,225,240,260,280,300,320
,340,360,380,400)

Länge: prüfen    m

1.6.20. Fensterbankprofil

95,000 m ...................... ......................

Fensterbankunterbau durch Auffüttern mit 
Dämmstoff keilförmig im erforderlichen 
Neigungswinkel passgenau vorbereiten. 
Ausführung mit dem gleichen Dämmstoff und 
Kleber wie zur Fassadendämmung 
beschrieben. 
Dämmstoffdicke im Mittel: '16' cm
Laibungstiefe insgesamt (incl. WDV-System): 

1.6.30. Fensterbankunterbau mit Dämmstoff auffüttern
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95,000 m ...................... ......................

Bordprofile auf das Fensterbankprofil aufstecken.
Fugendichtband zwischen Fensterbank-Anschraubsteg und
Fensterrahmen anbringen. Hohlräume unter den
Fensterbänken sind mit Füllschaum auszuschäumen.
Fensterbankanker gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers anbringen. Die Fensterbänke müssen
regendicht ohne Behinderung der Dehnung eingepasst
werden. Spezial-Bordprofile und soweit erforderlich
Überlängendehnprofil(e) sowie Systemanschlüsse
(Anschluss- und Dichtungsfugen) gemäß separater
Position.

Produkt:*StoFentra Bordprofil Uni
oder gleichwertig

1.6.40. Bordprofil

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

Fentra Antidröhnbelag als vorbeugende Maßnahme zur
Geräuschminderung
(z.B. Regen) wird bereits werkseitig unter der
Fensterbank aufgebracht (falls mitbestellt).

1.6.50. Zulage Anti-Dröhn-Belag

95,000 m ...................... ......................

Schnell expandierendes Fugendichtband mit seitenflächig
imprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach
DIN 18542 BG1, liefern und und Anschlussfuge zum
Bordprofil schlagregendicht herstellen.

Fugendichtband an der Fugenflanke vorkleben.
Dämmplatten press gegenstoßen. Armierungsschicht bis
zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit
Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt
herstellen.

Fugendichtband Typ:
Produkt:*Sto-Fugendichtband 2D oder gleichwertig

1.6.60. Anschlussfuge an Bordprofil

Summe 1.6. Fensterbänke ......................
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1.7. Sockelbereich

40,000 m² ...................... ......................

Grundierung (Haftgrund) aus zementverträglichem
Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile mit Zement
(CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL)
gemischt und ca. 10 % Wasser verdünnt liefern und auftragen.
Tiefe: ca. 0,5m u.O.
Mit der Bürste auf ebenen, trockenen und
sauberen Untergrund auftragen und trocknen lassen.

1.7.10. Grundierung im Sockelbereich

40,000 m² ...................... ......................

EPS-Dämmplatte 035 PW im Sockelbereich kleben
Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber
liefern und im Sockelbereich auf tragfähigem Untergrund verkleben.
Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V
4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach
DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, für
Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit einem
wasserabdichtenden Kleber, aus zementverträglichem
Dispersionsspachtel 1 ,0 : 1,0 Gew.-Teile
gemischt mit Zement (CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II
B/LL) auf tragfähigen vorbehandelten Untergrundkleben
kleben. Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich
(ca. 40-50 cm über Geländeoberkante) und auf die zu
dämmende Fläche im Erdreich, mindestens ca. 20 cm unter
der späteren Geländeoberkante auszuführen.
Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 140 cm

1.7.20. EPS-Dämmplatte 035 PW

40,000 m² ...................... ......................

Mineralischen Armierungsmmörtel/Unterputz im
Sockelbereich liefern und auftragen.
Armierungsmörtel und Glasfasergewebe, wie
vor. Armierungsmasse vollflächig bis ca. 20 cm unter
die spätere Geländeoberkante auftragen.
Armierungsgewebe eindrücken und planspachteln. 
Gewebestöße 10 cm
überlappen. Zusätzlicher Feuchteschutz auf den Putz gemäß
separater Position.

1.7.30. Mineralischer Armierungsmörtel/Unterputz Sockel
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40,000 m² ...................... ......................

Egalisationsspachtelung für mineralische Dämmung
Zweite Lage Armierungsmörtel (wie vor, jedoch ohne Gewebe) 
auf
Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung liefern
und auftragen.

1.7.40. Egalisationsspachtel für mineralische Dämmung

40,000 m² ...................... ......................

Zusätzlicher Feuchteschutz im Sockelbereich
liefern und vollflächig streichen.
Die vom Kies berührte Putzfläche (von der
Unterkante der Dämmplatte bis ca. 5 cm über die spätere
Geländeoberkante) mit zementverträglichem
Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile mit Zement
(CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL)
gemischt und ca. 10 % Wasser verdünnt, (auf den Putz)
streichen. Ggf. nach Erdanpassung auf dem
Feuchteschutz den Farbanstrich ergänzen

1.7.50. Zusätzlicher Feuchteschutz im Sockelbereich

40,000 m² ...................... ......................

Putzgrund für mineralische und silikatische
Folgebeschichtungen.
Voranstrich auf Dispersion-Silikat-Basis für
nachfolgende Sliconharz- und Slikat- und mineralische
Beschitungen, auf schwach saugenden mineralischen
Untergünden, liefern und auftragen.
Produkteigenschaften:
haftvermittelnd, pigmentiert, gefüllt,
saugfähigkeitsegalisierend.
CO2- und wasserdampfdurchlässig ,
organischer Anteil < 5%,
alkalibeständig,
Verlängert die offene Zeit bei der
Putzverabeitung.
Bauteil: Fassade, Brüstungen, Gesimse
Farbton: nach Wahl AG

1.7.60. Putzgrund

Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz
Siliconharz-Oberputz - neutral, manuell und
maschinell verarbeitbar, auf massiven und 
massivwärmedämmenden,
sowie gedämmten Wandbildnern mit
mineralischen und organischen Unterputzen liefern, auftragen 
und
strukturieren.
Produkteigenschaften:

1.7.70. Siliconharz-Oberputz
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40,000 m² ...................... ......................

Siliconharz-Oberputz nach EN 15824,
nichtbrennbar,
A2-s1, d0, ohne bioziden Filmschutz, arbeitet mit
natürlichen Wirkprinzipien, reduzierte
Bioverfügbarkeit und geringes Anschmutzverhalten, 
lösemittelund
weichmacherfrei gemäß VdL-RL01, mieralölfrei,
hoch wasserdampfdurchlässig, gering wasserdurchlässig.
Struktur: (Kratzputz)
Korngröße: 1,5 mm
oder als Modellierputz
Bauteil: Fassade, Brüstungen, Gesimse

40,000 m² ...................... ......................

Fassadenfarbe mit natürlich gegen Algen- und Pilze, ohne 
bioziden
Filmschutz, außen, für Anstriche mit reduzierter Anhaftung
von Schmutzpartikeln auf mineralische und
organische nicht elastische Untergründe, als Zwischen- und
Schlussbeschichtung liefern und auftragen.

1.7.80. Sockelanstrich

75,000 lfm ...................... ......................

Kunststoffprofil für den Sockelabschluss
Kunststoffprofil mit hoher Stabilität für den
Sockelabschluss.
- zur wärmebrückefreien Sockelausbildung,
- zum Aufsetzen der Dämmplatten
- insbesondere für Niedrigenergie- und Passivhäuser,
- für die Ausbildung eines Anschlusses bei
WDV-Systemen ohne Sockeldämmung (in nKombination mit 
dem
Sockelprofil PH) liefern und anbringen.
Befestigung: 3 Dübel/m, Dübeltyp entsprechend dem
Wandbaustoff. (Unebenheiten können mit Unterlegscheiben
o.ä. ausgeglichen werden)
Dämmplatten auf die Kunststoff-Winkelschiene
aufsetzen.
Sockelprofil zwischen Startschiene und Fassadendämmung
einschieben. Das integrierte Glasfasergewebe in
die Armierungsmasse einbetten.
Flächenarmierungsgewebe bis zur Innenkante der Tropfnase 
führen und
einbetten. Verbindung der Sockelprofile mittels
Sockelleistenverbinder.
Ausladung der Winkelschiene: mm (50, 100,160)
Länge: 200 cm

1.7.90. Kunststoff-Sockelschienensystem

Summe 1.7. Sockelbereich ......................
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1.8. Balkone

60,000 m² ...................... ......................

Altbeschichtung des Betons entfernen.
Oberfläche schleifen oder fräsen, reinigen
und für weitere Arbeitsgänge schützen.

1.8.10. Altbeschichtung

Aufbringen einer Grundierung aus einem hoch
verseifungsbeständigen,nicht pigmentierten
zweikomponentigen total solid Epoxidharz,

Abstreuen mit feuergetroknettem Quarzsand,
Quarz 0,3-0,8kg/m²
Abstreukorn ca. 1kg/m²
Anforderung an das Produkt:Prüfung und
Kennzeichnung gemäß DIN EN 1504-2
oder gleichwertig

1.8.20. Grundierung
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60,000 m² ...................... ......................

60,000 m² ...................... ......................

Aufbringen einer Kratzspachtellung auf die
grundiedrten  Flächen, bestehend aus einem
nicht pigmentierten,zweikomponentigen total

solid Epoxidharz, StoPox452 E, und
Quarzsandgemäß Herstellervorschrift

Loses Abstreuen  mit feuergetrocknetem
Quarzsand 0,3 - 0,8 mm
oder gleichwertig

1.8.30. Egalisierung

60,000 m ...................... ......................

Aufbringen einer Grundierung aus einem nicht
pigmentierten,zweikomponentigen
total Solid Epoxidharz. im Bereich
der Hohlkehle.

Aufgbringen eines pigmentierten
zeikomponentigen Epoxidharzmörtel in die
frische Grundierung und ausbilden einer Hohlkehle mit Radius 
r= 5 cm

1.8.40. Hohlkehlen an aufgehenden Bauteilen

60,000 m ...................... ......................

Herstellen einer abgeglätteten Abdichtung der
Hohlkehlenfugen mit 1-komponentiger,
luftfeuchtigkeitserhärtender Fugenmasse auf
MS-Hybrid Basis gemäß
IVD-Merkblatt Nr.1. Fugenquerschnitt b/d  5mm
/2,5 mm
Schlauchbeutel Fuge 10/10 mm  ca.0,1 ltr./m
oder gleichwertig

1.8.50. Fugenmasse einbringen

60,000 m² ...................... ......................

Gefälleausgleich aus Epoxidharzmörtel
Mörtelstandfest zur Beseitigung
von Kontergefälle,
oder gleichwertig

Nenndicke: i.M. 40 mm

1.8.60. Gefälleausgleich

Aufbringen einer Dickbeschichtung aus einem

1.8.70. Dickbeschichtung
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60,000 m² ...................... ......................

pigmentierten,elastischen, hoch uv-beständigen
zeikomponentigen Polyurethanharz, 

Farbton:Standardfarbton gemäß StoCretec
Farbkonzept
Verbrauch:mind.2,5 kg /m²
Anforderrung an das Produkt:Statische
Rißüberbrückung mind.1,7 mm bei .-10 C

60,000 m² ...................... ......................

Aufbringen eibner seidenmatten,
UV-beständigen  und transparenten
Versiegelung aus einem lösungsmittel
zeikomponentigenPolyurethanharz,
StoPur DL 520 o.gleichwertig.

Verbrauch:0,1 - 0,2 kg/m²

1.8.80. Seidenmatte Versiegelung

60,000 qm ...................... ......................

Loses Einstreuen von farbigen Chips, 3mm         Balkon
e

1.8.90. Chipseinstreuung

15,000 Stk ...................... ......................

Fußbodenentwässerung ausstemmen und entsorgen

1.8.100. FB Entwässung

15,000 Stk ...................... ......................

Neue FE DN 50 Loro X nach Aufmaß vor Ort,
liefern und einbauen.
Inkl. Entwässerung einschalen, einflanschen und
ausbetonieren.
Ink.l Siebaufsatz.

1.8.110. Neue FE

*** Bedarfsposition ohne GB

1,000 Stk ...................... Nur Einh.-Pr.

Lieferung / Monatge von Speieren inkl. evtl.
notwendiger
und Kernbohrung und Eindichtung.

1.8.120. Speier montieren

15,000 Stüc ...................... ......................

1.8.130. Einbindung Abflüsse, Besschichtung
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15,000 Stüc ...................... ......................

1.8.140. Einbindung Notüberlauf, Beschichtung

15,000 lfm ...................... ......................

Balkonaustrittsstufe neu aufmauern und mit Trapezblech 
versehen und in die Versiegelung einpassen
1,00 x 0,1 x 0,2 m

1.8.150. Neuaufbau Balkonaustritt

Summe 1.8. Balkone ......................
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1.9. Stundenlohn/ Bautagebuch

1,000 St ...................... ......................

Das Bautagebuch ist über die gesamte Bauzeit zu führen.

Arbeitskräfte / Leistungen und Maschinen
Material + Lieferung
Termine / Mietertermine/ Baufortschritt
Witterungsverhältnisse
Vorkommnisse/ Behinderungen / Abstimmungen
Mängel / Abweichungen/ Schäden / Fotos
Datenblätter / Protokolle

Das Bautagebuch ist in digitaler Form dem AG auf Anfrage 1 x 
Woche zur Verfügung zu stellen.

1.9.10. Führen eines Bautagebuches

20,000 h ...................... ......................

Facharbeiter:
Ausführungen nach Angabe AG für unvorhergesehene 
Leistungen

1.9.20. Stundenlohn

Summe 1.9. Stundenlohn/ Bautagebuch ......................

Summe 1. Grenzstr. 13 - WDVS ......................
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1. Grenzstr. 13 - WDVS

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.2. Fassadengerüst ......................

1.3. Vorarbeiten ......................

1.4. WDVS ......................

1.5. Details/Zubehör ......................

1.6. Fensterbänke ......................

1.7. Sockelbereich ......................

1.8. Balkone ......................

1.9. Stundenlohn/ Bautagebuch ......................

Summe 1. Grenzstr. 13 - WDVS ......................
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LV 232

1. Grenzstr. 13 - WDVS ......................

Summe LV 232 WDVS ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 43
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1.3.70. Putzhohlstellen abschlagen
(TB11)
'Fassade,Brüstungen, Gesimse'

1.3.100. Putzhohlstellen beiputzen
(TB11)
'Fassade, Brüstungen, Gesimse'

1.4.10. Mineralwolle, verkleben, Fassadenfläche
(TB11)
'16'

1.4.20. Mineralwolle, verkleben Gesimse
(TB11)
'16'
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