

Covivio Immobilien GmbH  
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail  
Diverse  
99999 Diverse

Anfrage	060-160425
Lfd. Nr.	Anfragedatum
9000022805/0105	31.03.2025
Ansprechpartner/In	Unternehmer-Nr.
Herr Meier	999
Telefon	
+49 208 97064-324	
E-Mail	
lars.meier@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **16.04.2025 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

**[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)**

**Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.**

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an [einkauf@covivio.immo](mailto:einkauf@covivio.immo) einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr U. Heintze, Tel.: (0208) 97064 - 665, E-Mail: [ulrich.heintze@covivio.immo](mailto:ulrich.heintze@covivio.immo)**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Am Stadtbad - Dinslaken</b>		
Elektroarbeiten Neubau gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 40571 Projekt BB-099150		
geplanter Ausführungszeitraum		
Baubeginn Mitte Mai 2026		
Fertigstellung Juni 2027 mit Unterbrechungen		
	1,000 LeistEinh.	30.06.2027

---

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Baßfeldshof 29 - Dinslaken</b>		
Elektroarbeiten Neubau		
gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 40571 Projekt		
BB-099150-B		
geplanter Ausführungszeitraum		
Baubeginn Mitte Mai 2026		
Fertigstellung Juni 2027 mit Unterbrechungen		
	1,000 LeistEinh.	30.06.2027

---

**Anlagen**

Leistungsverzeichnis  
Bauzeitenplan  
Charta verantwortungsvolle Beschaffung  
zusätzliche Vertragsbedingungen

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH