

Covivio Immobilien GmbH
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail
Diverse
99999 Diverse

Anfrage	090-128817
Lfd. Nr. 9000022862/0335	Anfragedatum 23.04.2025
Ansprechpartner/In Herr Sieradzki	Unternehmer-Nr. 999
Telefon +49 208 97064-321	
E-Mail adam.sieradzki@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **27.05.2025 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/

Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an einkauf@covivio.immo einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr Palzer, Tel.: +49 30 221821 899, E-Mail: maik.palzer@covivio.immo**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83** (DA83) beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
Bauvorhaben		
Berlin, Urbanstr. 96, Martin-Luther-Straße 91/93, Grenzstr.13		
Aufzug Modernisierung gemäß den technischen Ausführungen der beiliegenden Leistungsverzeichnisse		
02-690	Projekt 017496,	
03-690	Projekt 017180,	
14-690	Projekt 017677	
	3,000 LeistEinh.	08.12.2025

Anlagen
Leistungsverzeichnisse,
Zusätzliche Vertragsbedingungen, Charta

Anfragenummer/Datum
9000022862/0335 /
23.04.2025

Seite
2

geplanter Ausführungsbeginn: Schnellstmöglich
geplante Fertigstellung : Schnellstmöglich (noch 2025)

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH