

Covivio Immobilien GmbH
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail
Diverse
99999 Diverse

Anfrage **090-130430**

Lfd. Nr.	Anfragedatum
9000022927/0300	11.06.2025
Ansprechpartner/In	Unternehmer-Nr.
Herr Sieradzki	999
Telefon	
+49 208 97064-321	
E-Mail	
adam.sieradzki@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **14.07.2025 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/

Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an einkauf@covivio.immo einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr Palzer, Tel.: +49 30 221821 899, E-Mail: maik.palzer@covivio.immo**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
Bauvorhaben		
Gottschalkstr.20, 13359 Berlin		
Aufzugsmodernisierung		
gemäß den technischen Ausführungen des beiliegenden		
Leistungsverzeichnisses 06-690		
	1,000 LeistEinh.	03.11.2025
Bauvorhaben		
Gottschalkstr.21, 13359 Berlin		
Aufzugsmodernisierung		
gemäß den technischen Ausführungen des beiliegenden		
Leistungsverzeichnisses 07-690		
	1,000 LeistEinh.	01.12.2025

Anlagen
Leistungsverzeichnis,

Anfragenummer/Datum
9000022927/0300 /
11.06.2025

Seite
2

Zusätzliche Vertragsbedingungen, Charta

Gottschalkstr.20, 13359 Berlin + Gottschalkstr.21, 13359 Berlin

geplanter Ausführungsbeginn : schnellstmöglich
geplante Fertigstellung : Schnellstmöglich (noch 2025)

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH