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Essen, Bischof-Franz-Wolf-Str. 1-7, 2-8
Essen, Siidseestr. 1-7,2-8, T
Essen, Tangabucht 2-8

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von
Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Far sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in
jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukiinftig als Ersatz fir die aktuell glltigen Z-VOB/B mit dem
Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten fir nach Gultigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B
beauftragte Leistungen ausschliel3lich die neuen Z-VOB/B.

Fir nach diesem Einheitspreisabkommen ausgefiihrte Leistungen gelten, erganzend zur den jeweiligen
Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evil. Widerspriichen in nachfolgend genannter
Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen* (A),

2. die sich anschlieRenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen* (B),

3. die sich anschlieRenden ““Besondere technische Vorbemerkungen® (fiir dieses Gewerk) (C),
4. die ““Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen Z-VOB/B*,

5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils giiltigen Fassung.

Mit erhalt der Bestellung erklart der Auftragnehmer, dass von ihm samtliche gesetzlichen, behoérdlichen und
berufgenossenschaftlichen Auflagen erfillt werden, die zur Ausflhrung der Leistungen erforderlich sind.

Es durfen nur solche Materialien verwendet werden, Uber die der Auftragnehmer das uneingeschrankte
Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dri0Otter sind.

Fir die Ausflihrung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass fiir die Ausfihrung samtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der
jeweils guiltigen Fassung zu beachten ist, die dem ausfiihrenden Fachpersonal in geeigneter Form zur
Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Hausern ausgefihrt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkraftige Unterstltzung bei den Bemihungen, berechtigten
Mieterwiinschen zu entsprechen. Dazu gehdren insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) héflich und hilfsbereit zu
begegnen. In Gesprachen mit den Mietern ist das Bemiihen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten
Kundendienst herauszustellen.
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2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchfihrung der Reparaturarbeiten zu verstandigen, ggf. durch Aushang
im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

3) Reparaturen sind sofort, spatestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzufiihren.
Sofern die Frist aus Grunden, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverziglich
zu unterrichten.

4) Mdébel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflachen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der
auszufiihrenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ahnliches zu schiitzen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Uberschreitungen absehbar sind, ist hierliber der Abteilung Einkauf des AG ein
schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind samtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere
auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
2) samtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) samtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen fiir ekelerregende
Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Geruste und Absperrungen (ggf.
auch Warnschilder) bis zu einer Hohe der Arbeitsbiihne von 2 m; die Mitbenutzung der Geriste ist allen mit
Reparaturarbeiten beschéaftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nagel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die
zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenstanden zum Schutz vor Beschadigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tagliche, Saubern der Arbeitsstelle; hierzu gehoért auch die Beseitigung von Verunreinigungen des
Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgeméafie Entsorgung, einschliellich Kippgebuhren,
samtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, fir die sich der AG eine generelle oder
einzelfallbezogene Prifung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, I&ngstens jedoch fir die Dauer von
10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dirfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erflllung der in den Leistungspositionen beschriebenen
Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlagigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht
gesondert aufgeflhrt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als
Nachtrag dem zustandigen Bauleiter vor Ausfihrung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise fir derartige
Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese
Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als
auch eine kalkulatorische Nachprifung durch den Auftraggeber gewahrleistet ist, hierzu gehort insbesondere
die Angabe der verfahrenen Stunden.
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Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzliglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt
gultigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

MaRgebend fiir die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu
nehmende Aufmal}, sowie die Bestatigung des zusténdigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgefihrt
wurden.

Das testierte Aufmal bzw. die Bestatigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmal} zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der fihrenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung
im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltvertraglichkeit und Lebensqualitat
miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehort selbstverstandlich auch, das Klima zu schitzen, Ressourcen
effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu mdchten wir
beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Losungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltvertragliche Produkte
als Standard vor und verweisen auf die sachgemalfe Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns
beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur
Erfullung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder
unentgeltlich zuganglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Fur Lieferung und Ausfihrung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:
1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

2. die Vorschriften der zustandigen Behérden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhiitung, TUV,
Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

3. die Bestimmungen der Geriistbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe missen den geforderten

Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE
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Fachspezifische Nachweise, z. B. fur den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung
des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Anderungen z. B. Ausscheiden eines befahigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines
befristeten Nachweises (z. B. Schweiflnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverziglich beim (AG)
schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Auftrage abzulehnen. Ebenso sind die jeweils glltigen
Unfallverhttungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBAUDESCHADEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchflihrung der Arbeiten weitere Gebaudeschaden bekannt werden (auch
an anderen Gewerken), so hat er den zustandigen Bauleiter des Auftraggebers hierliber umgehend zu
unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLACHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplatzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile durfen nicht in den Treppenhausern und/oder auf anderen Verkehrsflachen gelagert
werden.

Bauschutt darf grundsatzlich nicht im Gebaude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ABFALLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfélle ordnungsgemaf und sofort zu
entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung
von Abfallen ist nicht gestattet.

Sollten die fur den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlschen, ist dies dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen. Mit Ubernahme der Abfélle durch den Auftragnehmer gehen
Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und &ffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen Uber.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zu prifen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist.
Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach 6&ffentlich-rechtlichen
Vorschriften zu fiihrenden Nachweisbiicher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen
Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der
Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewasserschaden-Haftungsrisikos - auf
seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Héhe fir Personen-, Sach- und
Vermoégensschaden abzuschlielRen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen.
Diese Regelung lasst die Haftung des Auftragnehmers unberihrt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Samtliche Baustoffe und Einbauteile missen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausfiihrung
aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel
sind gutegeschitzte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gutenachweis fur
diese Materialien verlangen. Wenn nicht glitegeschiitzte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder
eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gltenachweis zu erbringen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender
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Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begriindeten Fallen berechtigt, Materialproben zu entnehmen
und prifen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von
Gebauden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung
z. B. in speziellen Klebern fiir Fliesen oder anderen Bodenbeldgen oder in den zu verwendeten Bauteilen
selbst.

Wir gehen davon aus, dass lhnen als Handwerksfirma zwar grundséatzlich die abstrakte Gefahr einer
Asbestkontamination bewusst ist, méchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest
sensibilisieren.

Bei samtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sagen, schneiden oder herausrei3en, kbnnen
Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren
Lungenerkrankung der tatigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, fliihren konnen.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemal TRGS 519 (Technische Regeln fir Gefahrstoffe)
verfugt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die Uber die entsprechende Sachkunde verflugen, asbesthaltige
Materialien entfernen und entsorgen diirfen.

Bei samtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu priifen, ob Bauteile Asbest enthalten konnten und im
Verdachtsfall, vor Ausfihrung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mdgliche
Gesundheitsgefahrdungen lhrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Baustelleneinrichtung
1.1. Gerate und Werkzeuge liefern, vorhalten
und entfernen
Gerate und Werkzeuge liefern, vorhalten
und entfernen
Liefern, vorhalten und wieder entfernen
aller zur
Ausfihrung der Arbeiten bendtigten
Gerate und
Werkzeuge.
5,000 psch . e
1.2. Toilettenkabine aufstellen und vorhalten
Toilettenkabine aufstellen und vorhalten
Toilettenkabine in ausreichender Anzahl
nach Vorschrift
der Arbeitsstattenverordnung § 45 fur
die Dauer der
Arbeiten aufstellen, vorhalten,
unterhalten und wieder
entfernen. Im Unterhalt ist das
Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine
enthalten.
Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhabenbeteiligten
Firmen.
5,000 StCK  oeiiiiiiis e
1.3. Baustromanschluss einrichten und

vorhalten
Baustromanschluss einrichten und
vorhalten

Baustromanschluss mit Messeinheit
einschliellich

Anschlusskabel und abschlieSbarem
Verteilerkasten

durch ein Elektrofachunternehmen
herstellen, vorhalten,

warten und wieder demontieren lassen.
Nutzung erfolgt durch alle am
Bauvorhaben beteiligten

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

1.5.

Firmen. Zaherstand vor und nach der
MalRnahme dem
zustandigen Bauleiter mitteilen.

5,000 Stck ..o

Bauwasseranschluss pauschal
Bauwasseranschluss pauschal

Beauftragung eines
Installationsunternehmens zur
Herstellung, Vorhaltung, Wartung und
Demontage eines

fur die einzusetzenden Maschinen
geeigneten

Bauwasseranschlusses mit
Messvorrichtung.

Einschlief3lich Betrieb und Bedienung.
Auch als

Anschluss fur Fremdfirmen nutzbar. Die
Kosten werden

auf Nachweis vergutet. Zaherstand vor
und nach der

Malnahme dem zustandigen Bauleiter
mitteilen.

5,000 Stck ..o

*** Bedarfsposition ohne GB
Einholen der behoérdlichen Genehmigung
Einholen der behordlichen Genehmigung

Einholen der fir die ausgeschriebenen
Arbeiten bendtigten Antrage,
Genehmigungen

einschlieBlich Entrichtung der Gebulhren
usw. Die Kosten

werden auf Nachweis erstattet.

1,000 psch ..cveveveieiiiiienns

Summe 1. Baustelleneinrichtung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

21.

2.2,

2.3.

2.5.

27.

Gerilistarbeiten

Fassadengeriist
Fassadengerist

Stahlrohr,- Fassadengeriist mehrteilig
auf,- und abbauen, bestehend aus
Gertstlagen von jeweils 2,00m aufwarts
gestaffelt, anschlieBlich der fest
angebrachten erforderlichen
Etagenleitern.

Gerustbreite: 0,65m

Verkehrslast: 3 kn/m?
Grundvorhaltedauer: 4 Wochen

6.520,000 m2 ...

Dachdeckerfanggeriist
Dachdeckerfanggerust

Dachdeckerfanggertst am vorhandenen
Fassadengerlst an,- und abbauen
Grundvorhaltedauer: 4 Wochen

779,000 Ifdm ...

Treppenturm

Anliefern, Montage, Demontage und Abtransport eines
Treppenturmes, Hohe bis 10,00 m.
Grundvorhaltedauer: 4 Wochen

100,000 Ifdm ......ccocviiiennn

*** Bedarfsposition ohne GB
Treppenturm vorhalten
Treppenturm vorhalten

Vorhaltung der treppentirme Uber
die 4- wochige Grundstandzeit hinaus,
ab der 5. Woche

1,000 M/WO ...coevvveeeeeeeeee,

*** Bedarfsposition ohne GB
Fassadengeriist vorhalten
Fassadengerist vorhalten

Vorhaltung der Fassadengeriste Uber

Nur Einh.-Pr.

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
die 4- wochige Grundstandzeit hinaus,
ab der 5. Woche
0,000 WO i, Nur Einh.-Pr.

Summe 2. Geriistarbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

Schutzabdeckungen

Schutz von Fenstern, Tiiren -
Abdeckplane

Schutz von Fenstern, Tiren -
Abdeckplane

Schutzabdeckung von Fenstern und
Taren (aulRen) mit

Abdeckplane, einschlieRlich Abkleben,
Unterhaltung und

spaterer Beseitigung/Entsorgung.

1.065,000 m2 ...,

Besondere MaRnahme zum Schutz von
Fensterbanken

Besondere Mallnahme zum Schutz von
Fensterbanken

Schutzabdeckung von

Fensterbanken aus Alu, Naturstein etc,
einschl. Unterhaltung und spéaterer
Beseitung/Entsorgung

Tiefe: ca. 40...cm

885,000 Ifdm ...,

Schutz der Bodenflachen unter Geriist -
Hauseingidnge

Schutz der Bodenflachen unter Gerst -
Hauseingange

Schutzabdeckung der Bodenflachen im
Bereich der

Hauseingange und/oder Kellerabgange
herstellen,

vorhalten, beseitigen und entsorgen mit
Maler-Abdeckvlies oder Gitterfolie.

967,000 m2 ...

Besondere MaBRnahme zum Schutz der
Loggiabéden

Besondere Mallnahme zum Schutz der
Loggia-, Balkonbdden

herstellen, vorhalten, beseitigen und
entsorgen mit

Maler-Abdeckflies und Klebeband

317,000 m2 ...

Druckdatum:

Seite: 12 von 29



Ecsoner Str a6 COVIVIO

46047 Oberhausen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083000
LV: 01-341 AuBenanstricharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 3. Schutzabdeckungen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.1.

6.2.

6.6.

Untergrundvorbereitung

Verunreinigungen durch
Hochdruckreinigung entfernen
Verunreinigungen durch
Hochdruckreinigung entfernen

Verunreinigungen, Trennschichten u. A.
durch

Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von
Reinigungs-/Strahimittel entfernen,
einschlieRlich

aller Nebenarbeiten und
SchutzmalRnahmen.

6.520,000 m2 ...

Putzschaden ausbessern / Balkone
Putzschaden ausbessern / Balkone

Putzschaden ausbessern. Nicht
tragfahigen Putz,

Hohlstellen u. A. bis auf den tragfahigen
Untergrund

entfernen. Flachen entstauben. Alle
anfallenden Stoffe

nach Vorschrift entsorgen. Fehlstellen
mit Putzmortel

nach DIN EN 998-1, >/= 2,5 N/mm?,
auffillen und

angleichen.

Putzdicke im Mittel: 20 mm

Bauteil: Balkone

400,000 m2 .

Grundierung stark saugender
Untergriinde

Grundierung stark saugender
Untergrinde

Grundierung unbeschichteter
Putzflachen mit Lacryl

Tiefgrund ELF 595 tief eindringend, gut
verfestigend.

6.520,000 m2 ...

Druckdatum:
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in EUR in EUR
Summe 6. Untergrundvorbereitung
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COVIVIO

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

9.1.

Zusatzliche Verdiibelung

Verdiibelung Dammplatte (Fassade)
| Senkdiibel STR, 215 mm
Verdibelung Dammplatte (Fassade)

/ Senkdibel STR, 215 mm

Statisch relevante Verdibelung der vorhandenen

WDVS Dammplatten

mit WDVS Senkdiibel STR U 2G, 3811 in Verbindung

mit WDVS Ddabelteller VT 2G 3711 (versenkte
Dibelmontage).

Den WDVS Dubel mit dem STR-Tool 3487 ca. 15 mm vertieft
in die

Dammplatte einschrauben.

WDVS Dubel-Rondell STRMW 3832 in die Vertiefung des
WDVS

Dubelteller VT 2G oberflachenblindig einsetzen.

Eventuelle Ubersténde plan schleifen.

Dubellange entsprechend der Dammplattendicke wahlen.
Die Dubel missen mind. 25 mm (bei Porenbeton 65 mm) im
tragfahigen Untergrund verankert sein, sind zu

Uberbricken.

Dubeltyp: WDVS Senkdiibel STR U 2G 3811 in Kombination
mit WDVS Dibelteller VT 2G 3711 und

WDVS Dubel-Rondell STR-MW 3832

Dibellange: 215 mm

Dibeldichte: 4,0 Stiick/m?

Fabrikat: Brillux

517,000 m2 ...

Summe 9. Zusatzliche Verdiibelung

Druckdatum:

Seite: 16 von 29



Covivio Immobilien GmbH
Essener Str. 66

46047 Oberhausen

Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

083000
01-341 AuBenanstricharbeiten

COVIVIO

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.

11.6.

Kantenschutz und Armierung

Kantenschutz / Gewebe-Eckschutzschiene
Kantenschutz / Gewebe-Eckschutzschiene

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz
an allen Gebaudeecken sowie an allen Ecken von
Gebaudedffnungen, z. B. Fenster, Turen, Nischen,
lot-und

fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene
Armierungsmasse

einbetten.

Format: 10/10 cm

Fabrikat: Brillux

125,500 m

Diagonalarmierung an Gebaudeo6ffnungen
Diagonalarmierung an Gebaudeo6ffnungen

Fassadenéffnungen und Aussparungen, z.B. mit

WDVS Diagonal- Armierungspfeil, unter Verwendung der
systemgerechten Armierungsmasse fachgerecht
herstellen.

Fabrikat: Brillux

120,000 Stk ...cccoeviieiiee

Flachenarmierung / WDVS Pulverkleber
Flachenarmierung / WDVS Pulverkleber

Flachenarmierung mit WDVS
Glasseidengewebe, ca. 10 cm Uberlappend
und mineralischem Armierungsmortel
herstellen.

Armierungsmasse: WDVS Pulverkleber
Fabrikat: Brillux

517,000 m2 ...,

Laibungen an Offnungen und Nischen
wie vor beschrieben armieren
Laibungen an Offnungen und Nischen
wie vor beschrieben armieren

Laibungen an Offnungen und Nischen, wie in der
vorgenannten
Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System

Druckdatum:
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beschrieben,
armieren.
125,500 M s e
Summe 11. Kantenschutz und Armierung s
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

12,

121.

12.4.

12.5.

12.6.

Fassade mit Mineral-Leichtputz

Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR
Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR

Oberputz an Fassadenflachen: Mineral-Leichtputz
KR(Kratzputzstruktur) auf die mineralisch armierten
Fassadenflachen auftragen und strukturieren.
Kérnung: KR K3, fir auf3en, sehr haftfest, duRerst
wasserdampfdiffusionsfahig

Standardfarbton: weil}

Fabrikat: Brillux

517,000 m2 ...

Anstrich weil}
Anstrich weil}

Zusatzlicher zweimaliger Anstrich der
vorgenannten

Putzflachen.

Zwischenanstrich mit Extrasil 1911 in
Protect Qualitat.

Schlussanstrich mit Extrasil 1911 in
Protect Qualitat.

Standardfarbton: weil}

Fabrikat: Brillux

6.520,000 m2 ...

Anstrich hell getdnt als Zulage
Anstrich hell getdnt als Zulage

Zulagepreis fur die Ausfiihrung der
vorgenannten Anstriche im hell getdnten Farbton.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

6.520,000 m2 ...

*** Bedarfsposition ohne GB
Anstrich mittel getont als Zulage
Anstrich mittel getdnt als Zulage

Zulagepreis fir die Ausfuihrung der vorgenannten
Anstriche im mittel getdnten Farbton.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

Nur Einh.-Pr.

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

12.7.

12.9.

12.10.

*** Bedarfsposition ohne GB
Anstrich satt getont als Zulage
Anstrich satt getdnt als Zulage

Zulagepreis fir die Ausfuihrung der vorgenannten
Anstriche im satt getdnten Farbton.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

1,000 m2

Absetzen von Hausnummern
Absetzen von Hausnummern

Absetzen von Hausnummern einschlieRlich
aller erforderlichen Leistungen, wie
Ausmessen, geradliniges Abkleben und
hinterstreichen zuandersfarbigen Flachen.
Zwischen Vordach und Treppenhausfenster.
Hoéhe ca. 0,60 Meter

Fabrikat: Brillux

20,000 Stek oo

Faschen, Laibungen Glattputz / Rausan
KR Feinputz

Faschen, Laibungen Glattputz / Rausan
KR Feinputz

Ausbildung von Faschen und Leibungen als Glattputz.
Zwischenanstrich mit Putzgrundierung,

pigmentiert. Rausan KR Feinputz zur

Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz
auftragen undabreiben, einschlielich aller
erforderlichen

Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden
Flachen.

Zusatzlicher Anstrich der vorgenannten

Putzflachen, Grund und Schlussanstrich mit Evocryl
200 in Protect-Qualitat.

Leibungstiefe: bis 30 cm

Faschenbreite: ca. 3 cm

Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

Fabrikat: Brillux

2.620,000 m

Nur Einh.-Pr.

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1212,

12.13.

Gerustankerstopfen einsetzen, abdecken
und bearbeiten

GerUstankerstopfen einsetzen, abdecken
und bearbeiten

Gertstankerhilsen bei Gerlistabbau mit
GerUstankerstopfen schliefien und

mit dem Werkstoff (Oberputz einschlie3lich
Schlussanstrich) abdecken und bearbeiten.
Fabrikat: Brillux

5,000 psch ...l

Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen, auBen, Capatox
Vorhandenen Algen-, Moos- und Pilzbefall auf derOberfla
che vollflachig durch geeignete Mallnahmen fachgerecht n
ass entfernen, einschl. der mechanischenEntfernung von
evtl. vorhandenen Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewa
chsen. Produktart: Desinfektionsmittel PT 2 (lt. Biozid
verordnung 528/2012/EU)Gereinigte Flachen mit wassriger
Mikrobiozid-Lésungdurchwaschen.Erzeugnis: CapatoxVerbr
auch: 150 ml/m? Algen-, Moos-/ Pilzbefall entfernen, au

Ren, Capatox

6.520,000 gm ...

Summe 12. Fassade mit Mineral-Leichtputz

Druckdatum:
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13.

13.1.

13.3.

13.4.

13.8.

Sockelflachen mit Feinputz, glatt

Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert
Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert

Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert

490,000 m2 ..

Anstrich mittel getént / Acryl-FF, protect
Anstrich mittel getdnt / Acryl-FF, protect

Zusatzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten
Putzflachen.

Zwischenanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualitat.
Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualitat.
100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe mit
Evoflex-Technologie, diffusionsfahig,

fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbestandig, matt,
wasserverdunnbar, im mittel getdnten Farbton, nach
Angabe des Auftraggebers.

Fabrikat: Brillux

490,000 m2 ...,

Zulage fiir satt getdnte Ausfiihrung (HBW >20)
Zulage fur satt getdnte Ausfuihrung (HBW >20)

Zulagepreis fir die Ausfiihrung der vorgenannten
Anstriche im satt getdnten Farbton (HBW > 20).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

490,000 m2 .

Anstrich Kellerabgang/Betonbriistungen
Anstrich Kellerabgang/Betonbriistungen

Untergrundvorbehandlung: Untergrund

auf Eignung, Tragund Haftfahigkeit prufen.

Einzelne, nicht tragfahige Anstrichteile entfernen.
Grundierung nur der Schadstellen mit Lacryl Tiefgrund
ELF 595.

Grundanstrich mit Haftgrund ELF 3720,
pigmentiert.

Zwischenanstrich mit Evocryl 200, in
Protect Qualitat,mit Filmschutz.

Schlussanstrich mit Evocryl 200, in
Protect Qualitat, mit Filmschutz.

Druckdatum:
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100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe mit
Evoflex-Technologie, diffusionsfahig,

fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbestandig, matt,
wasserverdinnbar

Farbton: Nach Angabge der Bauleitung

Fabrikat: Brillux

418,000 M2 s

Summe 13. Sockelflachen mit Feinputz, glatt = .
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15. Untersichten mit Altanstrich/Acryl FF
15.1. Verunreinigungen durch
Hochdruckreinigung entfernen
Verunreinigungen durch
Hochdruckreinigung entfernen
Verunreinigungen, Trennschichten u. A.
durch Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von
Reinigungs-/Strahimittel entfernen, einschliellich
aller Nebenarbeiten und Schutzmal3nahmen.
317,000 M2 s e
15.2. Nicht tragfahige Altanstriche teilweise
entfernen
Nicht tragfahige Altanstriche teilweise
entfernen
Teilweise nicht tragfahige Altanstriche nach Art
des Bieters bis auf den tragféhigen
Untergrund entfernen.
Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu
entsorgen.
317,000 M2 s e
15.4. Beton mit Altanstrich / Acryl FF, protect

Beton mit Altanstrich / Acryl FF, protect

Untergrundvorbehandlung: Untergrund
auf Eignung, Tragund Haftfahigkeit prifen.
Grundierung der Schadstellen mit
Lacryl Tiefgrund ELF 595.
Grundanstrich mit Haftgrund ELF 3720,
pigmentiert.

Zwischenanstrich mit Evocryl 200, in
Protect Qualitat.

Schlussanstrich mit Evocryl 200, in
Protect Qualitat.

100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe
matt, wasserverdiunnbar
Standardfarbton: weil}

Fabrikat: Brillux

317,000 m2 ...

Druckdatum:
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Summe 15. Untersichten mit Altanstrich/Ac.. @ e,
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16. Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur

16.1. Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur

Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur

Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf
Trag- und Haftfahigkeit prufen.

Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen.
Flachen anschleifen und saubern. Rohe und
schadhafte Flachen mit Impredur
Holzimpragniergrund 550, RAL-geprift
impragnieren.

Grundanstrich mit Gel-Lasur 510 in
Protect-Quilitat.

Schlussanstrich mit Gel-Lasur 510 in
Protect-Quilitat.

Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Bauteil: Untersichten aus Holzverbretterungen
und Sparren.

Fabrikat: Brillux

990,000 m .,

Summe 16. Dachuntersichten mit Lasur/ LV..

Druckdatum:
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in EUR

17.

171.

17.2.

Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack

Kellerfenster mit Anstrich /
Alkydharzlack HG
Kellerfenster mit Anstrich /
Alkydharzlack HG

Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf
Eignung, Tragund Haftfahigkeit prifen.
Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen

und Schadstellen entrosten
(Oberflachenvorbereitungsgrad St 2).
Flachen griindlich anschleifen und saubern.
Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren.
Zwischenanstrich mit Haftgrund 850.
Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Bauteil: Stahlkellerfenster

einseitig / aulRen

Fabrikat: Brillux

210,000 Stk ..occcieiiieiee

Metallgeldander lackieren
Metallgelander lackieren

Metallgelander, bestehend aus Oberund
Untergurt, senkrechten Stdben und Pfosten bzw.
Verankerungen, allseitig, wie folgt behandeln:
Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf
Eignung, Tragund Haftfahigkeit prifen.

Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen und
Schadstellen entrosten
(Oberflachenvorbereitungsgrad St 2).

Flachen griindlich anschleifen und saubern.
Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren.
Zwischenanstrich mit Haftgrund 850.
Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Bauteil: Stahlkellerfenster

einseitig / aulen

Fabrikat: Brillux

105,000 m2 ...

Summe 17. Kellerfenster mit Anstr./Alkydh..

Druckdatum:
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18. Stundenlohnarbeiten

18.1. Stundenlohnarbeit / Facharbeiter

Stundenlohnarbeit / Facharbeiter

Stunden eines Facharbeiters fir nachfolgend beschriebene
Leistungen gegen besonderen Nachweis einschliel3lich

aller Lohnnebenkosten.

Gelanderscheiben, Balkonpfosten etc. der Balkonkonsruktionen
fachgerecht mit den geeigneten Reinigungsmitteln reinigen.

50,000 Std ...

Summe 18. Stundenlohnarbeiten

Druckdatum:
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Zusammenstellung

Projekt: 083000
LV: 01-341 AuBenanstricharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 01-341
1. Baustelleneinrichtung
2. Gerustarbeiten
3. Schutzabdeckungen
6. Untergrundvorbereitung
9. Zusatzliche Verdibelung
11. Kantenschutz und Armierung
12. Fassade mit Mineral-Leichtputz
13. Sockelflachen mit Feinputz, glatt
15. Untersichten mit Altanstrich/Acryl FF-—
16. Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur
17. Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack
18. Stundenlohnarbeiten

Summe LV 01-341 AuBenanstricharbeiten L

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR

in Héhevon 19,00% EUR

......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29
(Ort) (Datum) (rechtsguiltige Unterschrift)

Druckdatum: Seite: 29 von 29



