

Covivio Immobilien GmbH  
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail  
Diverse  
99999 Diverse

<b>Anfrage</b>		<b>060-119681</b>
Lfd. Nr.	Anfragedatum	
9000022401/0002	/ 16.02.2024	
AnsprechpartnerIn		
Herr Meier		
Telefon	Faxnummer	
0208/97064-324	0208/97064-9324	
Unternehmer-Nr.		
999		

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **08.04.2024** **vorzugsweise** über unsere Internetseite **www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/** einzureichen.  
**Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.**

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an [einkauf@covivio.immo](mailto:einkauf@covivio.immo) einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr Schmidt, M., Tel.: (0208) 97064 - 400, Fax: (0208) 97064 - 370**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Flurstr. 37, 45479 Mülheim</b>		
<b>Aufzug: 6373</b>		
Aufzugs-Modernisierung		
gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 01 Projekt 23074		
Ausführungszeitraum		
Beginn Januar 2025		
Fertigstellung Juni 2025		
	1,000 LeistEinh.	14.02.2025

Bitte liefern Sie an:

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b> <b>Pestalozzistr. 20, 45479 Mülheim</b> <b>Aufzug: 6420</b> Aufzugs-Modernisierung siehe POS00010 1,000 LeistEinh.		28.03.2025
Bitte liefern Sie an: <b>Bauvorhaben</b> <b>Ritterstr. 40, 45479 Mülheim</b> <b>Aufzug: 210216144</b> Aufzugs-Modernisierung siehe POS00010 1,000 LeistEinh.		06.06.2025
Bitte liefern Sie an: <b>Bauvorhaben</b> <b>Leuthenstr. 1, 45472 Mülheim</b> <b>Aufzug: 123786</b>  Aufzugsmodernisierung gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 690 Projekt 690  Ausführungszeitraum Beginn Februar 2025 Fertigstellung März 2025 1,000 LeistEinh.		28.03.2025
Bitte liefern Sie an: <b>Bauvorhaben</b> <b>45711 Datteln, Südringweg 11</b> <b>Aufzug: 47NE8426</b>  Aufzugs-Modernisierung gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 690_2 Projekt 690_02  Ausführungszeitraum Beginn Januar 2025 Fertigstellung Februar 2025 1,000 LeistEinh.		14.02.2025
Bitte liefern Sie an:		

---

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Ringelsweide 14-16, 40223 Düsseldorf</b>		
<b>Aufzug: 14402 + 14403</b>		
Aufzugsmodernisierung		
gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 01 Projekt 23073		
Ausführungszeitraum		
Beginn April 2025		
Fertigstellung Juli 2025		
	1,000 LeistEinh.	28.03.2025

Bitte liefern Sie an:

---

**Anlagen**

Leistungsverzeichnisse  
Skizzen  
zusätzliche Vertragsbedingungen

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH