
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  

Allgemeine Vertragsbedingungen

Datteln Hachhausen, B-Plan 67 D und 67 E private Erschließung

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die einschlägigen technischen, amtlichen, gesetzlichen und
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen und Richtlinien.

Allgemeine Vorbemerkungen undBaubeschreibung

1. Art und Umfang der Leistungen
Die Leistungen umfassen folgende Arbeiten und
Lieferungen:
Straßenendausbau für die Privatstraße 2 und 3 mit Anbindung an die öffentliche Straße Westring in Datteln 

Die Leistungen umfassen den Straßenendausbau der Stichstraßen. Im wesentlichen sind folgende Arbeiten
auszuführen:

Privatstraße 2 und 3 inkl. Fußweg und Anbindung an die öffentliche Straße Westring:
300 m2 bitu. Decke aufnehmen und entsorgen
490 m2  Betonpflaster verlegen
30 m  Bordsteine setzen
320 m  Tiefbordsteine setzen

2. Lage der Baustellen
Die Baustellen befindet sich in Datteln im Ortsteil Hachhausen. Von der A2 ist die Baustelle über die B235,
Südring bzw. Westring  zu erreichen. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe vor Ort über die örtlichen
Verhältnisse zu informieren. Bei der Kalkulation und Auswahl des Geräteeinsatzes sind vom AN die örtlichen
Verhältnisse zu berücksichtigen. Spätere Nachforderungen diesbezüglich können nicht geltend gemacht
werden.
Für die Baustelleneinrichtung oder zur Zwischenlagerung von Aushubmaterial kann der AG keine Fläche zur
Verfügung stellen.

3. Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich
Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer (AN) alle in Anspruch zu nehmenden Straßen, Wege,
Plätze und Grundstücke gemeinsam mit dem Auftraggeber, dem Träger der Straßenbaulast und den
Grundstückseigentümern, zu begehen. Der bestehende Zustand, auch außerhalb der Arbeitsflächen, ist
festzustellen, fotografisch festzuhalten, schriftlich niederzulegen und durch Unterschrift von allen Parteien
anerkennen zu lassen. Betroffen ist der Bereich ab der Straße Westring  mit den Zufahrtsstraßen in den
Baustellenbereich hinein. Sind die in Anspruch zu nehmenden Straßen, Plätze, Grundstücke und Gebäude
vor Baubeginn in einwandfreiem Zustand, braucht der AN eine Begehung nicht zu veranlassen. Liegt ein
gemeinsames Protokoll nicht vor, so ist in jedem Fall der einwandfreie Zustand vor Beginn der Bauarbeiten
vom AN anerkannt. Für den Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich der Baustelle sind die DIN
18920 in ihrer gültigen Fassung und die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von
Baustellen (Forschungsgesellschaft für das Straßenbauwesen) zu beachten.

Nach Auftragserteilung und vor Baubeginn sind vom AN sofort die Planunterlagen aller in Frage kommender
Versorgungsbetriebe anzufordern. Stillstände, Verzögerungen o. Erschwernisse, die durch erforderliche
Sicherungsmaßnahmen sowie Um- oder Neuverlegung von Entsorgungs- und Versorgungsleitungen
entstehen, berechtigen nicht zu irgendwelchen Forderungen.

4. Boden- und Wasserverhältnisse
 (entfällt)

5. Bodenaushub, Straßenaufbruch und -wiederherstellung
Die Beseitigung von Abfällen - u. a. auch Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt  unterliegt den 
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Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und Abfallgesetz (AbfG) sowie der Überwachung durch die
zuständige Behörde. Abfälle, wie Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt, soweit diese nicht durch
Schadstoffe verunreinigt sind, dürfen nur in den dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen
(Abfallbeseitigungsanlagen oder Deponien) behandelt, gelagert und abgelagert werden.Die Satzung des
Kreises Recklinghausen ist zu beachten.

Der AN hat die fachgerechte Entsorgung anfallender Fraktionen durch entsprechende Begleit- und
Nachweisscheine dem AG zu dokumentieren. Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kosten hat
der AN in die EP`s einzukalkulieren. Hierzu zählen auch evtl. zusätzliche Bodenuntersuchungen.

Bei der Wiederherstellung von Straßenaufbrüchen sind die zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien für die bauliche Erhaltung und Verkehrsflächen - Asphaltbauweisen (ZTV- BEA-Stb) in der
gültigen Fassung  sowie die Richtllinien der Stadt Datteln zu beachten.

6. Rohrverlegung
(entfällt)

7. Nebenleistungen
Außer den in der VOB/C aufgeführten Nebenleistungen sind bei der Preisbildung, soweit hierfür im
Leistungsverzeichnis keine Positionen vorgesehen sind, als Nebenleistungen einzurechnen:

I.Absperren, Ausleuchten bei Dunkelheit und Beleuchten der Baustelle im Bereich der öffentlichen
Verkehrsflächen, Vorhalten der erforderlichen Verkehrsschilder unter Beachtung der einschlägigen
Vorschriften. Die Absperrungen müssen mit festen Bauteilen (z. B. Bauzaun) erfolgen. Flatterband ist nicht
zulässig.

II. Aufrechterhalten des öffentlichen Verkehrs einschl. des Anlieger- und Andienungsverkehrs auf den
Straßen und Wegen, Unterhalten und Reinigen derselben, soweit diese für die Baustellentransporte und
Bauarbeiten in Anspruch genommen werden. Die Beschilderung des Baustellenbereiches hat entsprechend
den Angaben des Ordnungsamtes sowie der Polizei zu erfolgen. Soweit keine gesonderte Position
vorgesehen ist, ist die Beschilderung in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Sperr- und
Aufbruchgenehmigungen sind vom AN bei der zuständigen Behörde ohne besondere Vergütung zu stellen.

III.Herstellen und Unterhalten und Beseitigen von provisorischen Überfahrten für Anliegerfahrzeuge und
Zugänge. Inbetriebnahme bzw. provisorisches Über- oder Umleiten aller Seiteneinläufe während der
gesamten Bauzeit. Sichern der Baustelle gegen Tageswasser

IV. Wiederherstellen des als Arbeitsstreifen bzw. Lagerplatz genutzten Geländes, so dass es in der gleichen
Weise wie vor Baubeginn genutzt werden kann.

V. Winterdienst im Bereich der privaten u. öffentlichen Straßen entsprechend den Regelungen in der
Ortssatzung bis zur Abnahme und Übergabe der Erschließungsanlage an die Stadt Datteln.

8. Lärmbelästigung
Das Bauvorhaben wird innerhalb eines Wohngebietes durchgeführt. Die Belästigung von Anwohnern und
Passanten im Baustellenbereich durch Lärm, Geräusche, Staubentwicklung und ähnliches ist auf ein
unvermeidbares Mindestmaß zu beschränken.

9. Bauwerke
 (entfällt)

10. Prüfzeugnisse
Für alle zu liefernden Baustoffe sind Eignungszeugnisse beizubringen, die nicht älter als ein halbes Jahr sein
dürfen. Auf die notwendige Frost- und Tausalzbeständigkeit der Betonwaren wird hingewiesen.
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11. Lieferumfang
Alle für die Fertigstellung der ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte und
Nebenleistungen sind vom AN beizubringen und in der entsprechenden Pos. zu kalkulieren. Die Abrechnung
von Bodenmassen, Schüttgütern usw. erfolgt in "cbm" bzw. "qm" mit den in den einzelnen Positionen
angegebenen Schichtdicken nach gemeinsamem Aufmaß. Für Überprüfungen der Massen an Hand von
Lieferscheinen u.ä. gelten folgende Rechenwerte:

Gebrochenes Naturgestein aus Grauwacke  (0/45 - 0/56) -  2,40 to/m3
Gebrochenes Naturgestein aus Kalkstein (0/45 - 0/56) -  2,40 to/m3
Rollkies (7/30) -  1,85 to/m3
Grubenkies  2,00 to/m3
Füllsand  2,00 to/m3

12. Kampfmitteluntersuchung
Der AG hat von der Bezreg. Arnsberg eine Luftbildauswertung angefordert. Nach erfolgter Untersuchung
einer Verdachtsfläche ist im Baugebiet keine gesonderte Absuchung notwendig. Eine Kampfmittelfreiheit
kann für das Baugebiet jedoch nicht garantiert werden. Weist bei Durchführung der baumaßnahmen der
Erdaushub eine ungewöhnliche  Verfärbung auf oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die
Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde der Stadt
Datteln oder die Polizei zu verständigen.

13. Ausführungsfristen
Die Fristen sind verbindliche Vertragsfristen. Für die zu erbringenden Leistungen werden folgende Bauzeiten
vorgegeben:

Straßenendausbau der Privatstraßen 2 und 3
Baubeginn :    2 Wochen nach Auftragserteilung
Fertigstellung: Innerhalb von 6 Wochen nach
Baubeginn

Die angegebene Bauzeit beinhaltet bereits witterungsbedingte Arbeitsausfalltage. Eine Änderung der
Ausführungszeit kann nur mit Zustimmung des AG erfolgen. Für die Baumaßnahme ist ein verbindlicher und
detailierter Bauzeitenplan sofort nach der Auftragserteilung auf Anordnung des AG innerhalb von 5
Werktagen abzugeben. Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil..

14. Vertragsstrafen
Bei Nichteinhaltung der o.g. Einzelfristen beträgt die Vertragsstrafe 0,1 % je Werktag, maximal jedoch 10 %
der Bruttoauftragssumme.

15. Vertragserfüllungsbürgschaft
 (entfällt)

16. Gewährleistungsfristen/ - bürgschaft
Die Dauer der Gewährleistungsfristen beträgt für die Erd- , Kanal- und Straßenbauarbeiten 5 Jahre ab dem
Zeitpunkt der gemeinsamen Abnahme durch die Stadt Datteln bzw. dem AG. Für die Dauer der
Gewährleistungsfrist ist abweichend von der VOB eine Mängelanspruchsbürgschaft in Höhe von 5 % der
gesamten anerkannten Schlussrechnungsbeträge vorzulegen.

17. Planunterlagen
Folgende Planunterlagen werden zur Verfügung gestellt:

Straßenbau
Nr. Planart     Maßstab
Lageplan Privatstraße 2 und 3 1 : 250
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Straßenbau Längenschnitt/Rgelquerschnitte 
Privatstraße 2 u. 3  1 : 500 /100

Vor Baubeginn werden dem AN die vollständigen genehmigten Ausführungspläne übergeben.

18. Vermessungsunterlagen / Örtliche Absteckung
Der AG wird einmalig in den entsprechenden Bauabschnitten die örtlichen Grenzen abstecken lassen.
Wähnrend der Bauarbeiten ist es die Aufgabe des AN die angezeigten Punkte entsprechend zu sichern. Alle
ansonsten zusätzlich benötigten Vermessungsarbeiten zum Erbringen der Leistungen des LV's sind durch
den AN auf eigene Rechnung zu beauftragen bzw. durchzuführen.

19. Abrechnungsunterlagen
Abrechnungsunterlagen sind in elektronischer Form im Format für das AVA Script Version 3.6 der Fa.
BECHMANN + Partner GmbH, Augsburg oder im Microsoft EXCEL (.XLS)- Format sowie in gedruckter Form
(3-fach) einzureichen.

20. Kosten
Die Kosten und die Erschwernisse, die sich aus den Vorbemerkungen ergeben, sind in die jeweiligen EP's
bzw. in die OZ "Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Anmerkungen
Zur Bearbeitung erhalten Sie den Langtext der Ausschreibung. Bei Unklarheiten in den Texten ist mit dem
Auftraggeber Rücksprache zu nehmen. Gleichzeitig liegt dem Angebotsunterlagen ein Datenträger mit dem
Leistungsverzeichnis zum Datenaustausch und Angebotserstellung als DA 83-Format (AVA) bei. Das vom
Bieter erstellte Angebot ist in digitaler Form (DA 84) den Angebotsunterlagen beizufügen.
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Allgemeine Technischen Vorbemerkungen
Allgemeine Technische
Vorbemerkungen

VORBEMERKUNGEN FÜR ERDARBEITEN UND STRASSENAUFBRUCH
----------------------------------------------------------------------------------

Allgemeines
------------------
Für die Zwischen- bzw. Endlagerung der ausgehobenen Materialien (Straßenaufbruch und Bodenaushub) ist
dem AG die vertragliche Regelung mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer bzw. Eigentümer der AG-
Kippe vorzulegen (Nachweis der Entsorgung).
Bei Inanspruchnahme von Fremdgelände ist nach Ende der Baumaßnahme eine offizielle Abnahme nach
Wiederherstellung der Fläche in den Urzustand nachzuweisen.

Abrechnung der Erdarbeiten
-----------------------------------------
Aushub und Verfüllung werden ohne Berücksichtigung von Auflockerungsfaktoren abgerechnet. Die
Bodenklassen 6 und 7 werden ggf. als Zulage vergütet.

Straßenaufbruch
------------------------
Die bestehenden Oberflächenbefestigungen sind, soweit sie nicht von der Baugrube bzw. durch erforderliche
Wasserhaltungsmaßnahmen unmittelbar erfaßt werden (lichte Baugrubenbreite zzgl. beiderseits höchstens
je 50 cm) soweit möglich im ursprünglichen Zustand zu erhalten. Bordsteine, Rinnensteine, Randsteine,
Platten und bituminöse Gehwegbereiche, die durch den Baustellenverkehr überfahren werden, sind durch
geeignete Maßnahmen zu sichern und zu schützen.

VORBEMERKUNGEN ZUR STRASSENWIEDERHERSTELLUNG:
----------------------------------------------------------------------------------
Die Straßenwiederherstellung (Bordstein- und Rinnenregulierung und Aufbringen der Schwarzdecke) ist
abschnittsweise durchzuführen, d.h. nach erfolgter Muffendichtigkeitsprüfung, Kamerauntersuchung und
Herstellung der Hausanschlüsse in mit dem AG abzusprechenden Teilstücken, die sinnvollerweise den
Abschnitten entsprechen, die durch Seitenstraßen begrenzt werden. Kosten für das mehrmalige Anrücken
der Schwarzkolonne sind einzurechnen.

A: Frostschutzmaßnahmen
---------------------------------------
Vor Einbau der Frostschutzschicht muß das Erdplanum ebenflächig sein. Die Toleranz beträgt +/- 3 cm. Der
Tragfähigkeitswert des Erdplanums Ev2 muß mindestens 45 MN/m² betragen. Der Eignungsnachweis des
Frostschutzmaterials ist gemäß den Anforderungen der ZTV-StB rechtzeitig vor Einbaubeginn beizubringen.
Der Tragfähigkeitswert der eingebauten Frostschutzschicht Ev2 muß mindestens 100MN/m² betragen. Das
Planum der Frostschutzschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als +/- 2 cm abweichen.

B: Tragschichten aus korngestuften Gemischen
----------------------------------------------------------------------
Der Eignungsnachweis des korngestuften Mineralgemisches ist gemäß den Anforderungen der ZTVT-StB
rechtzeitig vor Einbaubeginn beizubringen. Die Ev2-Werte gemäß ZTVT-StB müssen erreicht werden.

Tragschichtdicke:
15 cm: Ev2 mind. 150 MN/m²
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20 cm: Ev2 mind. 180 MN/m²
25 cm: Ev2 mind. 180 MN/m²
Längs- und Querprofil des fertigen Unterbaus müssen mit +/- 2 cm Genauigkeit auf Sollhöhe liegen.

C: Bituminöse Tragschichten
------------------------------------------
 (entfällt)

D: Walzasphaltdecken:
----------------------------------
 (entfällt)

Baustellenordnung
Den Ausschreibungsunterlagen liegt eine Baustellenordnung des AG bei, die vom AN anzuerkennen ist.  Der
Auftragnehmer und eventuell beauftragte Nachunternehmer sind verpflichtet, dem Auftraggeber bzw. einem
entsprechenden Beauftragten alle erforderlichen Angaben zu machen und  insbesondere folgende
Unterlagen rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen:
- "Firmenauskunft Arbeitssicherheit" mit allgemeinen
Angaben, sowie Angaben zur Aufsicht,
Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft, Fachkraft
Arbeitssicherheit, Ersthelfer
- Gefährdungsbeurteilung (gem. § 5,6
Arbeitsschutzgesetz)
- Unterweisungsnachweise
- Bauzeitenplan
- Liste der Nachunternehmer

Baustellenbezogene Ergänzungen / Bauablauf

Die nachfolgenden Ausführungen sind vom AN bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

vorgesehener Bauablauf
Der Straßenendausbau der Privatstraßen 2 und 3 inkl. Herstellung des Verbindungsweges und die
Anbindung an die Straße Westring soll nacheinander erfolgen. 
Die Zugänglichkeit zu den Häusern muß während den Bauarbeiten aufrechterhalten werden. Provisorische
Anrampungen mit Schotter oder Fußgängerbrücken sind mit in die Angebotspreise einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.
Ebenso sind die Mülltonnen während der Bauzeit zu den Abfuhrtagen von den Wohnhäusern zur Straße
Westring hin- und zurück zu transportieren.

1. PRIVATE ERSCHLIEßUNG PLANSTRASSEN 2 UND 3

1.1. STRASSENENDAUSBAU

1.1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND
VERKEHRSSICHERUNG

1.1.1.10 Baustelleneinrichtung und -räumung
Einrichten, Vor- und Unterhalten sowie Räumen der Baustelle. Alle, für die termingerechte Ausführung der
Baumaßnahme erforderlichen Einrichtungen, Geräte und Maschinen antransportieren, aufstellen, umsetzen,
vor- und unterhalten sowie Räumen und Säubern des Baustellenbereiches und Wiederherstellen des 
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ursprünglichen Zustandes der zur Verfügung gestellten Flächen. U.a. sind einzurechnen: Mannschaftswagen,
Lager- und Werkzeugcontainer, Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, Baustellenversorgung mit Wasser
und Strom sowie die Einrichtung eines Fernsprechanschlusses mit den laufenden Gebühren.
Herrichten der Arbeitsflächen für die Geräte und Einrichtungen, Zugänge zur Baugrube, Schutzplanen etc.
Die Vergütung der Position in den Abschlagsrechnungen erfolgt nach folgendem Zahlungsplan:
20 % nach Baubeginn
70 % nach entsprechnedem Baufortschritt
10 % für das endgültige Räumen der Baustelle

Für die Baustelleneinrichtung oder zur Zwischenlagerung von Aushubmaterial kann der AG keine Fläche zur
Verfügung stellen.

1,00 psch .........................

1.1.1.20 Verkehrssicherung
Maßnahmen zur Sicherung sowie Umleitung und Regelung des öffentlichen Verkehrs (DIN 18306 Ziff. 4.32)
nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung und
Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhaltung, Wartung, Umsetzen der erforderlichen Gebots-, Verbots-,
Hinweisschilder usw. während der Bauzeit. Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand
versetzen.

1,00 Psch .........................
 

Summe 1.1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND.. .........................
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1.1.2. STRASSENAUFBRUCH / PFLASTERAUFNAHME

VORBEM.  STRASSENAUFBRUCH
------------------------------------------------------
Allgemeines
------------------------------------------------------
Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Zustand der
Oberflächenbefestigungen, der angrenzenden Zugänge,
Zufahrten, Einfriedigungen, Hecken usw. im Beisein
eines Vertreters des Tiefbauamtes der Stadt und des AG
genauestens zu protokollieren und eine Beweissicherung
durchzuführen.

Abrechnung der Erdarbeiten
------------------------------------------------------
Aushub und Verfüllung werden ohne Berücksichtigung von
Auflockerungsfaktoren abgerechnet.

Straßenaufbruch
------------------------------------------------------
Die bestehenden Oberflächenbefestigungen sind, soweit
sie nicht von der Baugrube bzw. durch erforderliche
Wasserhaltungsmaßnahmen unmittelbar erfaßt werden
(lichte Baugrubenbreite zzgl. beiderseits höchstens je
50 cm) im ursprünglichen Zustand zu erhalten.
Bordsteine, Rinnensteine, Randsteine, Platten- und
bituminöse Gehwegbereiche, die durch den
Baustellenverkehr überfahren werden, sind durch
geeignete Maßnahmen zu sichern und zu schützen.
Trotzdem eintretende Beschädigungen, wie Sackungen,
Bord- und Randsteinverkantungen bzw. -schiefstellungen,
Risse in den Belägen usw. sind ohne besondere Vergütung
vom AN zu beheben, einschl. aller Materiallieferungen.

Entsorgung von Aushub
-----------------------------------
Die Entsorgung von Aufbruch bzw. Aushubmaterial hat
unter
Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
und unter Beachtung der aktuellen Satzung des Kreises
Recklinghausen zu erfolgen.
Der AN hat sämtliche Kosten die in Zusammenhang mit der
Entsorgung des Aushubmaterials anfallen in die EP s
einzukalkulieren. Insbesondere sind hierbei die Kosten
für
das Begleitscheinverfahren zur Dokumentation der
Entsorgung (Entsorgungsnachweis), Anzahl und Umfang der
notwendigen Analysen in Abstimmung mit dem von der
Deponie des AN geforderten Untersuchungsumfanges, evtl.
Zwischenlagerung durch spätere Abfuhr des Aushubes von
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der Baustelle und evtl. dadurch bedingte Ausfallzeiten,
zu
nennen.

1.1.2.10 Gehwegpflaster Umlage
Gehwegpflaster im öffentlichen Gehweg in verschiedenen Größen und Dicken ausbauen, säubern, nach
Farben getrennt zwischenlagern und später wieder auf
einem zu erstellenden Planum höhengerecht verlegen,
einschlämmen und abrütteln.

Bei der Wiederverlegung fehlende oder beschädigte
Steine sind zu ersetzen.

20,00 m² ......................... .........................

1.1.2.20 Randsteine ausbauen und abfahren
Randsteine jeder Art und Abmessung, einschl. Fundament
aus Beton mit Rückenstütze, ausbauen  und zur RCL -
Anlage abfahren.
Entsorgungskosten gehen zu Lasten des AN.
Der Entsorgungdnachweis nach den abfallrechtlichen
Bestimmungen ist vom AN zu erbringen

5,00 m ......................... .........................

1.1.2.30 Randsteine ausbauen, säubern und lagern
Randsteine jeder Art und Abmessung, in Beton mit
Rückenstütze versetzt, ausbauen, säubern u. lagern.
Der Betonabbruch des Fundamentes ist aufzunehmen und
zur RCL - Anlage abzufahren.
Entsorgungskosten gehen zu Lasten des AN.

5,00 m ......................... .........................

1.1.2.40 Bordsteine ausbauen und abfahren
Bordsteine jeder Art und Abmessung, einschl. Fundament
aus Beton mit Rückenstütze, ausbauen  und zur RCL -
Anlage abfahren.
Entsorgungskosten gehen zu Lasten des AN.
Der Entsorgungdnachweis nach den abfallrechtlichen
Bestimmungen ist vom AN zu erbringen

20,00 m ......................... .........................

1.1.2.50 Fluss- und Abschlußbahn aufn. u. abfahren
Fluss- und Abschlußbahnen jeder Art und Abmessung,
einschl. Betonfundament, ausbauen  und zur RCL - Anlage
abfahren.
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Entsorgungskosten gehen zu Lasten des AN.
Der Entsorgungdnachweis nach den abfallrechtlichen
Bestimmungen ist vom AN zu erbringen

10,00 m ......................... .........................

1.1.2.60 TLK-Name: 70/Kanalbau, TLK-Nr.: 110.3.10.10
Kanaldeckel aufnehmen

Vorhandene Schachtabdeckung aufnehmen und abfahren.
Einschließlich der Entsorgungskosten.

5,00 Stck ......................... .........................
 

Summe 1.1.2. STRASSENAUFBRUCH / PFLASTERAUFN.. .........................
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1.1.3. ERDARBEITEN

Ergänzungen zu den Positionen:
Die Vergütung aller Aushubpositionen erfolgt nach
Aufmaß im Abtrag. Boden der Bodenklasse 3 - 6, kein
kontaminierter Boden, einschließlich Fels, Beton-,
Stahlbeton- und Mauerwerksabbruchreste bis 0,1 m³
(entspricht einem Kugeldurchmesser von 60 cm), die
nicht vom Boden zu trennen sind, sind als Boden nach
den entsprechenden Positionen zur Einbaustelle des
Auftragnehmers zu fahren und abzukippen.
Als Nachweis sind täglich Wiegekarten vorzulegen.
Mehrkosten für das separate Aufnehmen, Zerkleinern und
Transportieren der Aushubmassen werden nicht gesondert
vergütet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Die Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren.

1.1.3.10 Oberboden im Verbindungsweg (Fußweg) aufnehmen, laden und abfahren
Oberboden (im gepl. Fußweg inkl. beidseitig 0,50m) im Mittel ca. 0,30 m gem. ZTVE-Stb lösen, laden und
abfahren. Falls erforderlich, zuvor die Grasnarbe getrennt lösen und laden.
Die Grasnarbe sowie der Oberboden gehen in das Eigentum des AN über und sind sofort abzufahren.
Gemessen wird im Abtrag.

30,00 m3 ......................... .........................

1.1.3.20 Boden der Klassen 3-6 laden und abfahren
Boden der Bodenklassen 3-6 profilgemäß lösen, laden und
abfahren. Der Boden geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.
Bis LAGA Boden Z 1.2

15,00 m³ ......................... .........................

1.1.3.30 Kulturfähigen Boden für Baumscheibe liefern und einbauen
kulturfähigen, steinfreien Boden liefern und in den Pflanzflächen bis 0,50 m Höhe einbauen und anschließend
planieren. Ebenflächigkeit: +/- 5 cm.

5,00 m3 ......................... .........................

1.1.3.40 Abdecken der Pflanzbeete
Pflanzflächen/Baumscheiben nach Durchführung der Pflanzarbeiten von Hand höhen- und profilgerecht
herstellen und anschließend die Flächen in gleichmäßiger Stärke von 5 cm mit Rindenschnitzel des
Fabrikates " Cortex" oder gleichwertig , Körnung 40/60 mm, aus reinen Fichtenrinden gleichmäßig abdecken.

7,00 m2 ......................... .........................

1.1.3.50 belebten Mutterboden liefern
Mutterboden gem. DIN 18300 für die Begrünung im Stellplatzbereich in einer Dicke von 30 cm frei
Verwendungsstelle liefern und fachgerecht einbauen.
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Abgerechnet wird nach m3 eingebrachtem Material. Eine überschlägige Nachrechnung kann nach Tonnen
gem. Materiallieferungsnachweis und Vorlage der Originalwiegekarte erfolgen. Hierfür gelten die in den
Vorbemerkungen festgelegten Dichten.

2,00 m3 ......................... .........................

1.1.3.60 Bodendecker liefern und einbauen (Fünffingerstrauch)
Bodendecker gemäß FLL- Gütebestimmungen für Baumschulen, Fünffingerstrauch (Potentilla fruticosa
‚'Goldteppich' ) liefern und pflanzen
P1 20-30
Einsetzen in Grünfläche (Baumbeet) mit 7 Stück pro qm, insgesamt ca. 7qm

49,00 St ......................... .........................
 

Summe 1.1.3. ERDARBEITEN .........................
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1.1.6. DECKENAUFBRUCH - PLANUMSERSTELLUNG

1.1.6.10 Fahrbahnbefestigung aus Asphalt bis 10 cm dick beseitigen
Fahrbahnbefestigung aus Asphalt bis 10 cm dick einschl.
der bitum Verwallung als Wasserführung aufbrechen, aufladen und zu Lasten des Auftragnehmers zu einer
Recycling- oder Asphaltmischanlage abfahren.
Die Annahmekosten werden nicht besonders vergütet und
sind in den EP einzukalkulieren.

300,00 m² ......................... .........................

1.1.6.20 Schottertragschicht mit 0/22 mm nachprofilieren
Schottertragschichtmaterial aus Naturgestein der
Körnung 0/22 mm liefern und  in Fahrbahnen,
Parkstreifen oder Standspuren  zum Nachprofiilieren einbauen und verdichten.

75,00 to ......................... .........................

1.1.6.30 Schottertragschicht herstellen, d = 20 cm
Schottertragschichtmaterial aus Naturgestein der
Körnung 0/45 mm liefern und in einer Dicke
von d= 20 cm, im Fußweg einbauen und verdichten.

80,00 m2 ......................... .........................

1.1.6.40 Plattendruckversuch
Stück statische Plattendruckversuche auf gesonderte
Anordnung des AG durch eine unabhängige anerkannte
Prüfstelle ausführen lassen.
Der Auftragnehmer hat die Prüfungen rechtzeitig
anzumelden, so daß der weitere Arbeitsablauf auf der
Baustelle nicht gestört wird. Der örtlichen Bauleitung
ist der Prüfungstag mitzuteilen. Eine Durchschrift der
Prüfungsergebnisse ist von der Prüfungsanstalt sofort
an den AG abzusenden. Negative Prüfungen werden nicht
bezahlt, die Prüfungen sind nach Abstellung der
negativen Ursachen zu wiederholen. Maßgebend für die
Prüfungen ist das Merkblatt für bodenphysikalische
Prüfungsverfahren.
Die Durchführung dieser Plattendruckversuche entbinden
den AN nicht von der geforderten Eigenüberwachung gem.
ZTVT-Stb 2000, die nicht gesondert vergütet werden.
Folgendes Institut ist für die Prüfung vorgesehen:

..................................................
              Bieterangabe

3,00 Stck ......................... .........................
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Summe 1.1.6. DECKENAUFBRUCH - PLANUMSERSTELL.. .........................
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1.1.7. PFLASTERDECKEN HERSTELLEN

Vorbemerkungen
Pflastersteine aus Beton

Für den Bau von ungebundenen Tragschichten unter einer
Pflasterdecke und den Bau einer Pflasterdecke mit
Pflastersteinen aus Beton sind mindestens folgende
Regelwerke anzuwenden und als Vertragsgrundlage
aufzunehmen:

VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung
von  Bauleistungen - DIN 1961
VOB Teil C Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder
Art
 - DIN 18 299
DIN EN 13 242 Gesteinskörnungen für ungebundene und
hydraulisch
 gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen für
Gesteinskörnungen im  Straßenbau
DIN EN 13 285 Ungebundene Gemische
TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen für
Baustoffgemische und  Böden zur  Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
DIN 18 315 Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten
ohne Bindemittel
ZTV Sob-StB (3) Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von  Schichten ohne Bindemittel
im Straßenbau
DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton
DIN EN 1339 Platten aus Beton
DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton
DIN 483 Bordsteine aus Beton
TL Pflaster-StB (1) Technische Lieferbedingungen für
Bauprodukte zur

 Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und
Einfassungen
DIN 18 318 (4) Verkehrswegebauarbeiten -
Pflasterdecken,
 Plattenbeläge, Einfassungen
ZTV P-StB (2) Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von  Pflasterdecken,
Plattenbelägen und
Einfassungen
ZTV Pflaster-StB (1) Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und
Richtlinien zur Herstellung  von Pflasterdecken,
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Plattenbelägen und
Einfassungen

Aus folgenden Regelwerken können Anforderungen in
Bauverträge aufgenommen werden:

RStO 01 Richtlinien für die Standardisierung des
Oberbaues
von
 Verkehrsflächen
RC-Baustoffe - Richtlinien für die umweltverträgliche
Anwendung
von industriellen  Nebenprodukten und Recycling-
Baustoffen im
 Straßenbau - RuA-StB
 - Richtlinien für die umweltverträgliche  Verwertung
von Ausbaustoffen mit  teer-/pechtypischen
Bestandteilen und für
die Verwertung von Ausbauasphalt  - RuVA-StB -
Richtlinien für
bautechnische Maßnahmen an Straßen in
Wasserschutzgebieten
- RiStWag
Merkblatt M FP 1 Flächenbefestigungen mit
Pflasterdecken und
Plattenbelägen, Teil 1,  Regelbauweise (ungebundene
Bauweise)
FGSV
Merkblatt  für wasserdurchlässige Befestigungen von
Verkehrsflächen (FGSV)
Merkblatt Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 (GFA, Hennef)
Merkblatt über den Rutschwiderstand von Pflaster und
Plattenbelägen für den  Fußgängerverkehr (FGSV)
Merkblatt für den Bau von Busverkehrsflächen, Ausgabe
2000, FGSV

(1) Herausgabe voraussichtlich Ende 2005
(2) z.Zt. noch gültig, wird durch Herausgabe der ZTV
Pflaster-StB
abgelöst
(3) Herausgabe voraussichtlich Mai 2005
(4) Neuerscheinung voraussichtlich 2006

Pflasterdecken nach ATV-DIN EN 1338. Ergänzungen zu den
Positionen. Beim Setzen des Pflasters ist das Liefern
und Einbauen des Bettungsmateriales, das Sortieren der
Steine nach Erfordernis, das Verfahren und das
Auswechseln der beim Rütteln zersprungenen Steine
innerhalb der Baustelle einzukalkulieren. Die Dicke des
Pflasterbettes ist im verdichteten Zustand angegeben.
Der Pflasterbruch ist zu Lasten des Auftragnehmers zu
einer geeigneten Recycling-Anlage abzufahren
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einschließlich der Entsorgung der eventuell anfallenden
Verpackungsmaterialien. Die Annahmekosten sind
einzukalkulieren.
Vor dem Versetzen der Rinnen und Bordsteine sind die
genauen Breiten (Pflastermaß) der zu pflasternden
Fahrstraßen durch Auslegen des Pflasters zu bestimmen.
Ein einseitiger Schnitt auf gesamter Länge wird so
vermieden. Sollte durch fehlerhaftes Berechnen dennoch
ein
Schnitt erforderlich werden wird dieser nicht vergütet.

1.1.7.10 Betonpflaster 16/24/8 cm liefern und verlegen, rot
Pflasterdecke (im öffentlichen Fußweg /im Verbindungsweg/Sperrfläche Zufahrt)  aus Betonpflastersteinen
16/24/8 cm
nach DIN EN 1338
Typ: Weselit
Firma : BWV (Betonwaren und Verbundsteinwerk)
Farbe: bronce nuanciert
nach Angabe des Auftraggebers in ein 3 cm dickes Granu-
Sand-Gemisch 2/5 mm im Verband verlegen und bis zur
Standfestigkeit einrütteln.
Betonpflaster mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm
verfugen. Fugen bis Oberkante Betonpflaster mit
Fugenmaterial vollkommen einfegen. Überschüssiges
Fugenmaterial abfegen. Nach dem Einrütteln die Fugen
nochmals mit Fugenmaterial unter Wasserzugabe
einschlämmen.

115,00 m² ......................... .........................

1.1.7.20 Betonpflaster (Parkplatz) 16/24/8 cm liefern und verlegen, grau
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen 16/24/8 cm
nach DIN EN 1338
Typ: Weselit
Firma : BWV (Betonwaren und Verbundsteinwerk)
nach Angabe des Auftraggebers in ein 3 cm dickes Granu-
Sand-Gemisch 2/5 mm im Verband verlegen und bis zur
Standfestigkeit einrütteln.
Betonpflaster mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm
verfugen. Fugen bis Oberkante Betonpflaster mit
Fugenmaterial vollkommen einfegen. Überschüssiges
Fugenmaterial abfegen. Nach dem Einrütteln die Fugen
nochmals mit Fugenmaterial unter Wasserzugabe
einschlämmen.

20,00 m² ......................... .........................

1.1.7.30 Betonpflaster (Mischverkehrsfl.) 16/24/8 cm liefern und verlegen, grau
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen 16/24/8 cm
nach DIN EN 1338
Typ: Weselit
Firma : BWV (Betonwaren und Verbundsteinwerk)
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nach Angabe des Auftraggebers in ein 3 cm dickes Granu-
Sand-Gemisch 2/5 mm im Verband verlegen und bis zur
Standfestigkeit einrütteln.
Betonpflaster mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm
verfugen. Fugen bis Oberkante Betonpflaster mit
Fugenmaterial vollkommen einfegen. Überschüssiges
Fugenmaterial abfegen. Nach dem Einrütteln die Fugen
nochmals mit Fugenmaterial unter Wasserzugabe
einschlämmen.

320,00 m² ......................... .........................

1.1.7.40 Betonpflaster (Radweg) 10/20/8 cm liefern und verlegen, gelb
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen 10/20/8 cm nach
DIN EN 1338 nach Angabe des Auftraggebers in ein 3 cm
dickes Granu-Sand-Gemisch 2/5 mm im Verband verlegen und bis zur Standfestigkeit einrütteln.
Betonpflaster mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm verfugen. Fugen bis Oberkante Betonpflaster mit
Fugenmaterial vollkommen einfegen. Überschüssiges Fugenmaterial abfegen. Nach dem Einrütteln die
Fugen nochmals mit Fugenmaterial unter Wasserzugabe einschlämmen.

Steinfarbe : Sandfarbig 

Steinfarbe ist mit der Stadt Datteln abzustimmen.

35,00 m² ......................... .........................

1.1.7.50 Betonpflaster, 8 - 10  cm dick, schneiden
Pflasterkantenschnitt durch Betonpflastersteine, 8 - 10
 cm
dick, mit einer Nassschneidemaschine herstellen.

50,00 m ......................... .........................

1.1.7.60 Hydranten- und Schieberkappen regulieren
Vorhandene Hydranten- und Schieberkappen in Fahrbahnen-
entsprechend der neuen Fahrbahnhöhe regulieren. Der
Höhenausgleich der Kappen ist mit Beton C 12/15
herzustellen. Anschließend wird der Arbeitsraum  mit
HKS verfüllt und verdichtet, einschließlich aller
erforderlichen Nebenarbeiten.

4,00 Stck ......................... .........................

1.1.7.70 Straßenablaufaufsätze +/- 6cm regulieren
Aufsätze für Straßenabläufe den neuen Deckenhöhen ent- sprechend bis +/- 6cm regulieren. Einbegriffen ist
der seitliche Deckenanschluss aus C20/25 bis Oberkante Binder.

4,00 St ......................... .........................
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1.1.7.80 TLK-Name: 70/Kanalbau, TLK-Nr.: 150.1.30.70
Auflagerringe DN 625 Bauhöhe 6-10 cm

Auflagerringe ( AR - V ) DN 625, Bauhöhe 6-10 cm liefern
und in Mörtel MGR III versetzen.

10,00 Stck ......................... .........................

1.1.7.90 Schachtabdeckung liefern und einbauen
Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm, mit Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage entsprechend DIN EN
124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692 Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4,
XA3 BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar, mit 4 Taschen zum
Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221, BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, liefer und
höhengleich einbauen.

5,00 Stck ......................... .........................

1.1.7.95 Schachtabdeckungen Umpflastern
Schachtabdeckung sind aus konisch geschnittenen Steinen um die Schachtabdeckungen als Zulage zur
Pflasterlieferung herzustellen.

5,00 Stck ......................... .........................
 

Summe 1.1.7. PFLASTERDECKEN HERSTELLEN .........................
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1.1.8. RANDEINFASSUNGEN

Borde nach DIN 18318 herstellen. Ergänzungen zu den
Positionen: Bordstein und Rinnenbahn werden
gleichzeitig auf dem noch nicht abgebundenen
Fundamentbeton gesetzt. Betonfundament und
Rückenstütze
sind nach den Regelprofilen auszuführen. Bei
abgesenkten
Betonbordsteinen sind die handelsüblichen Steine zu
verwenden.
Die Bordsteine werden nach verlegter Länge ohne Abzug
der
Fugen abgerechnet. Bordsteine der Form R und die
Übergangssteine für Zufahrten, Furten, Überwegen etc.
werden als Hochbordsteine vergütet.
Der anfallende Bruch ist aufzuladen und zu einer
Recyclinganlage abzufahren. Die Abfuhr- und die
Annahmekosten bei der Recyclinganlage sind
einzukalkulieren.
Die Herstellung des Schlitzes im ungebundenen Oberbau
in
Geraden und Kurven mit einer mittleren Tiefe von 30 cm
und
einer Breitevon 50 cm, für das höhengerechte Setzen der
Bordsteine und  Rinnenbahnen, einschließlich
Nachverdichten des Oberbaumaterials ist in die
Einheitspreise für das Herstellen der Bordsteine
einzurechnen. Das anfallende Material wird aufgeladen
und
zu Lasten des Auftragnehmers zu einer Recycling-Anlage
abgefahren. Die Kippkosten werden nicht gesondert
vergütet.

Hoch- u. Rundbordsteine aus Beton

1.1.8.10 Hochbordsteine 15/30 ab R= 20 m liefern u. setzen
Betonbordsteine der Form H -12/15/30 cm-liefern und
gemäß der DIN 483 in Geraden und Kurven ab R=20 m auf
einem
Betonfundament C 20/25 mit Rückenstütze setzen.

Einschl. der notwendigen Erdarbeiten.

Betonbordsteine der Form H -12/15/30 cm- gemäß der DIN
483 für Geraden und Kurven ab R = 20 m aus Beton gem.
DIN EN 1340 , Sichtflächen ausgewaschen-
Farbe: hell, wassergestrahlt

2,00 m ......................... .........................
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1.1.8.20 Rundbordsteine 15/22 ab R= 20 m liefern u. setzen
Betonbordsteine der Form R -15/22 cm- liefern und gemäß
der DIN 483 in Geraden und Kurven ab R=20 m auf einem
Betonfundament C 20/25 mit Rückenstütze setzen.

Einschl. der notwendigen Erdarbeiten.

Betonbordsteine der Form R -15/30 cm- gemäß der DIN 483
für Geraden und Kurven ab R = 20 m aus Beton gem. DIN
EN
1340 , Sichtflächen ausgewaschen-
Farbe: hell, wassergestrahlt

18,00 m ......................... .........................

1.1.8.30 Schrägbordstein 25/20 cm liefern u. setzen
Schrägbordstein 25/20 cm liefern und  gemäß der DIN 483 in Geraden  auf einem Betonfundament C 20/25
mit Rückenstütze setzen.

Einschl. der notwendigen Erdarbeiten.

Betonbordsteine der Form schrägbordstein gemäß
der DIN 483 für Geraden aus Beton gem. DIN EN 1340 , Sichtflächen ausgewaschen 
Farbe: hell, wassergestrahlt

10,00 m ......................... .........................

1.1.8.40 Übergangsstein auf R15/22 ab R= 20 m liefern u. setzen
Betonbordsteine der Form Übergangsstein (wie bereits bestehende Zufahrten) 30/22 cm liefern und  gemäß
der DIN 483 in Geraden und Kurven ab R=20 m auf einem Betonfundament C 20/25 mit Rückenstütze
setzen.

Einschl. der notwendigen Erdarbeiten.

Betonbordsteine der Form Übergangsstein 30/22 cm- gemäß
der DIN 483 für Geraden und Kurven ab R = 20 m aus
Beton
gem. DIN EN 1340 , Sichtflächen ausgewaschen-
Farbe: hell, wassergestrahlt

4,00 St ......................... .........................

1.1.8.50 Hoch- und Rundbordsteinköpfe schneiden
Hoch- und Rundbordsteinköpfe aus Beton jeglicher
Abmessung für Schräganschlüsse etc. mit einer
Nassschneidemaschine schneiden.

10,00 Stck ......................... .........................
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1.1.8.60 Hoch- und Rundbordsteine verfugen
Hoch- und Rundbordsteine jeglicher Größe mit
bituminöser Verfüllmasse in voller Tiefe und Breite
verfugen und glattstreichen; Fugenbreite 10 mm. Zur
Verbesserung der Haftung des Dichtstoffes an der
Fugenwand müssen die trockenen Bordsteine mit einem
Voranstrich versehen werden. Aufmaß entsprechend der
Länge der versetzten Steine. Das Verfugen der
Bordsteine muß vor dem Setzen der Bordrinnenbahn und
dem Erstellen der Rückenstützen der Bordsteine
durchgeführt werden.

21,00 m ......................... .........................

Tiefbordsteine aus Beton

1.1.8.80 T-Bord 10/30 ab R = 20 m liefern
Betonbordsteine der Form T -10/30 cm- gemäß der DIN 483
für Geraden oder Kurven ab R= 20 m liefern.
Farbe: hell, wassergestrahlt

320,00 m ......................... .........................

1.1.8.100 Tiefbordsteinköpfe schneiden
Tiefbordsteinköpfe aus Beton jeglicher Abmessung für
Schräganschlüsse etc. mit einer Nassschneidemaschine
schneiden.

100,00 Stck ......................... .........................
 

Summe 1.1.8. RANDEINFASSUNGEN .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1.1.9. ABFLUSSRINNEN UND PFLASTERBAHNEN

1.1.9.30 Entwässerungsrinne mit Betonpflasterstein  1 reihig herstellen
Entwässerungsrinne mit Betonpflaster  - 16/16/14 cm
oder 16/24/14 cm -einreihig auf einem 15 cm dicken
Betonfundament C 20/25 neben dem Bordstein laut
Regelblatt herstellen.
Die Rinne ist mit einer Zementschlämme,
Mischungsverhältnis 1:3, einzuschlämmen und mit
scharfen Sand zu reinigen.

Einschließlich Lieferung der Pflastersteine,
notwendige Erdarbeiten sind in den EP einzurechnen.

10,00 m ......................... .........................

1.1.9.50 Betonsteinpflaster schneiden
Betonsteinpflaster 16/24/14 für
Schräganschlüsse etc. mit einer Nassschneidemaschine
schneiden.

5,00 lfdm ......................... .........................
 

Summe 1.1.9. ABFLUSSRINNEN UND PFLASTERBAHNEN .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1.1.10. BESCHILDERUNG

1.1.10.10 Pfosten für Verkehrsschilder liefern u. einbauen
Stck Pfosten für Verkehrsschilder einschließlich Rahmen
für ein doppelseitiges Verkehrsschild liefern,
nach Angabe der Auftraggebers
in ein 30/30 cm großes Betonfundament
höhen- und fluchtgerecht standfest versetzen.
Die erforderliche Ausschachtung in Boden
der Klassen 3 bis 5 -DIN 18 300- sowie Herstellung
des Fundamentes einschl. erforderlichen
Pflasterarbeiten sind im Einheitspreis enthalten.
Der überschüssige Boden ist zu beseitigen.

2,00 Stk ......................... .........................

1.1.10.20 Verkehrsschild liefern u. montieren
Schilder mit Vorschriftszeichen nach StVO und VwV-StVO
liefern und anbringen.
Schild "Privatstraße" aus Aluminium, 3 mm dick, randprofilverstärkt einschl. aller Materialien zur Befestigung
liefern und montieren.

2,00 Stck ......................... .........................
 

Summe 1.1.10. BESCHILDERUNG .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1.1.11. BESTANDSPLÄNE

1.1.11.10 Bestandspläne anfertigen
Vermessung nach Abschluß der Bauarbeiten und
Anfertigung der Bestandspläne.
Nach Beendigung der Bauarbeiten wird vom AN
eine Vermessung durchgeführt, auf deren
Grundlage und Ergebnissen entsprechende Be-
standspläne nach DIN 2425, Teil 4, für die
gesamten Neubaumaßnahmen einschl. Hausan-
schlußleitungen angefertigt werden. Die
einzelnen Bestandteile der Planunterlagen
(Lageplan i. M. 1 : 250,
Längenschnitt i. M. 1 : 500/100)
sind der v. g. DIN zu entnehmen, wobei ins-
besondere darauf hingewiesen wird, daß die
Einmessung der Hausanschlußleitungen auf Ge-
bäudeecken und Bordsteinkanten bezogen wird.
Abweichungen vom plangemäßen Sollgefälle oder
Unregelmäßigkeiten in der Trockenwetterfüh-
rung berechtigen den AG, Wertminderungen
geltend zu machen oder auf einer Neuverle-
gung zu bestehen.
Für die Mittelpunkte der Schachtdeckel sind
Koordinaten im Landesnetz zu bestimmen
(NN-Höhen und Gauß-Krüger-Koordinaten). Die
NN-Höhen sind auf zwei Stellen nach dem Komma
(cm) anzugeben. Die Lageabweichung (Genauig-
keit der Gauß-Krüger-Koordinaten) zu Nach-
barpunkten sollen 0,10 m nicht überschreiten.
Die Vermessungen für die Bestimmung der Höhen
und der Gauß-Krüger-Koordinaten sind an das
vorhandene Festpunktnetz anzuschließen.
Die Nummerierung der Schächte/Einläufe/ulden ist mit
der
Stadt Datteln (Abtl. Stadtentwässerung) abzustimmen.
Die Kanaldeckelhöhen sind auf die Endausbauhöhen der
Strassen anzupassen
.
Die Meßdaten inklusive der Koordinaten sind auf
Datenträgern am DXF bzw. DWG und PDF- Format sowie im
ASCII-Format zu liefern.
Die gesamten Planunterlagen sind zusätzlich als
Farbplott
(3-fach)  zusammen mit den  Vermessungszeichnungen vor
der Abnahme der Baumaßnahme dem AG auszuhändigen.

1,00 psch .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Summe 1.1.11. BESTANDSPLÄNE .........................

 

Summe 1.1. STRASSENENDAUSBAU .........................

 

Summe 1. PRIVATE ERSCHLIEßUNG PLANSTRASS.. .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

1. PRIVATE ERSCHLIEßUNG PLANSTRASSEN 2 UND 3

1.1. STRASSENENDAUSBAU .........................
 

Summe 1. PRIVATE ERSCHLIEßUNG PLANSTRASS..  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

1.1. STRASSENENDAUSBAU

1.1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG UND
VERKEHRSSICHERUNG .........................

1.1.2. STRASSENAUFBRUCH / PFLASTERAUFNAHME .........................

1.1.3. ERDARBEITEN .........................

1.1.6. DECKENAUFBRUCH - PLANUMSERSTELLUNG .........................

1.1.7. PFLASTERDECKEN HERSTELLEN .........................

1.1.8. RANDEINFASSUNGEN .........................

1.1.9. ABFLUSSRINNEN UND PFLASTERBAHNEN .........................

1.1.10. BESCHILDERUNG .........................

1.1.11. BESTANDSPLÄNE .........................
 

Summe 1.1. STRASSENENDAUSBAU  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

LV 15-080

1. PRIVATE ERSCHLIEßUNG PLANSTRASSEN 2 UND 3 .........................
 

Summe LV 15-080 Datteln, Privatstraßen 2..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

        
Aufmass

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam
mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

        
Leistung

Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem
Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können oder eine
Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.

Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und 
etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von uns nicht
abgerechnet.

Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf der Basis des
Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.

Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches Nachtragsangebot
zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei
Massenerhöhungen.

Termin

Arbeitsbeginn: Nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung
Fertigstellung:



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  

Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen

Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und
sofort zu entsorgen.  Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und
sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die
behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat.
Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung des
Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernähme der Abfälle ist vor der Beförderung
vorzulegen.

Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr,
Verkehrssicherungs-pflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umla-
dung auf andere Transportmittel zu erfolgen.  Der Leistungserbringer hat die behördlich geforder-
ten Begleitscheine mit sich zu fuhren und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallentsor-
gungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine Über-
nahmebestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich vorzulegen.

Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden.  Die
Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu erfolgen.
Davon unberührt bleibt die volle Verant-wortlichkeit des Leistungserbringers für die ordnungsgemäße
Entsorgung der Abfälle.

Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten
nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach
öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der
angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.

Der Leistungserbringer'hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus
der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden
-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen.  Diese Regelung läßt
die Haftung des Leistungserbringers unberührt.

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten
aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Bedingungen

Für die Ausführung dieses Auftrages gelten unsere beiliegenden
    "Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Stand Juni 2018" 
        
        
Ausführungszeit

Der Bieter ist in der Lage, die Arbeiten in ..... Arbeitstagen fertigzustellen.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: Kukwa Hachhausen Endausbau Privatstraße 2-3
LV: 15-080 Datteln, Privatstraßen 2 und 3 am Westring
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 31

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)


