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 Projektdaten

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: , , ,
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

              Leistungsverzeichnis: 20240314_EA17_Ba.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................
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 Leistungsverzeichnis
 Generalunternehmer

    Bauvorhaben:   Edisonallee 17
      in 14473 Potsdam

    Grundrissänderungen und Nutzungsänderung in
    öffentliche Büro-,     Beratungs und Schulungsflächen
 einer Gewerbeeinheit des Flachbaus     zwischen
     Erdgeschossen der Gebäudekomplexe BA 3A und 3B

   Bauleitung:   PGL Langos GmbH
     Leipziger Platz 9
      10117 Berlin

 Auftraggeber und  Covivio Immobilien SE
     Rechnungsempfänger:  Knesebeckstraße 3,
      10623 Berlin

     Ausführungsbeginn:  gem. Bauablaufplan

     Fertigstellungsdatum:  gem. Bauablaufplan

  Angebotsabgabe bis:

      UNGEPRÜFT:   GEPRÜFT:

     Angebotssumme netto:  EUR  _________________  EUR
 _________________

       + 19 MwSt.:   EUR  _________________  EUR
 _________________

     Angebotssumme brutto: EUR  _________________  EUR
 _________________
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  Bieter:   
 _____________________________________________

    

 Baubeschreibung

 Globale Angaben zum Bauvorhaben

  Name und Anschrift des Auftraggebers:
   gem. Deckblatt LV

  Beschreibung des Bauvorhabens:

  Angaben zur Örtlichkeit:

  Anschrift der Baustelle:
  Edisonallee 13-15-17
   In 14473 Potsdam

     Lage des Grundstücks: s. AFP

 Termine und Fristen
     Vorgesehener Beginn der Arbeiten: gem. Deckblatt LV
     Geplante Dauer der Arbeiten: gem. Deckblatt LV

  Leistungsumfang:
 Die ausgeschriebenen Baumaßnahmen umfassen die
 Erstellung und Einbau von einer
   vollumfangreichen, funkionsfähigen und betriebsbereiten
  Einbruchmeldeanlage.
 Die Detailierte Leistungsumfang und die dazu gehörige
 gewerkspezifischen
 Kalkulationsgrundlagen sind in den unter liegenden
     Vorbemerkungen im Detail dargestellt (s. Art und Umfang
  der Leistung).

 Angaben zur Baustelle

  Zufahrtmöglichkeiten:
     Zugang für Transportarbeiten über Lotte-Pulewka-Straße
  zur Anlieferung möglich.
                Zugangstür,1 Stk ca. 2,40m breit, sowie 1 Stk
         1,20m breit, vorhanden (s.AFP).
 Kurzfristige Sperrungen des Straßenlandes im
 öffentlichen Bereich ist über den Auftragnehmer
      zu erfolgen und ist in der Position
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      "Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren, soweit nicht
  anders im LV beschrieben.
   Zugang mit Transportwagenseitens Edisonallee, Seite Ost
    vom Gebäude, begrenzt möglich,
          in Entfernung ca. 20m von der Eingangstür,
  Zugangstür,
                   2 Stk, je 1,15m breit, vorhanden (s.AFP)
   EG ist in unbewohntem Zustand. Die Wohnungen in den
  oberen Geschossen sind unter bewohntem Zustand.
   Gebäude ist Gebäudeklasse 5 und steht nicht unter
  Denkmalschutz.

      Weitere Angaben, Einschränkungen, Hinweise bzgl.
 Transportwege für
 Transport der Baustoffe auf der Baustelle und für den
  Verkehr freizuhaltende Flächen:
 Zusätzliche Lagerräume stehen seitens des
  Auftragsgebers nicht zur Verfügung.
   Treppenhauszugänge im Innenhof in Edisonallee 13,15 und
  17 sind ständig freizuhalten und für Anliegende Mieter
       während der ganzen Baumaßnahmen sicher zu stellen.
  In den Bereichen sind Materiallagerungen untergesagt.
 Innenhof Edisonallee Westseitig ist nur durch
     Kleinwagen/-geräte zugänglich, dauerhafte
 Materiallagerung nur in zulässigen Kleinbereichen mit
 der entsprechenden Sicherungsmaßnahmen erst nach
  Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Bauleitung.
 Der Bereich der Anlieferung dient nicht als Lagerfläche
   oder Parkplatz, geliefertes Material ist unmittelbar
 auf der
        Baustelle zu verteilen, Parkmöglichkeiten direkt
  auf der Baustelle stehen nicht zur Verfügung.
   Flucht- und Rettungswege während der Baumaßnahmen
  sind freizuhalten.
 Baubesprechungsraum steht für die Projektbeteiligte für
 Durchführung der Baubesprechungen vor Ort zur
  Verfügung.

  Sonstige Baustelleneinrichtung:
    Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:
       Wasser: Wird zur Verfügung gestellt, s.LV
       Strom: Wird zur Verfügung gestellt, s.LV

    Art / Lage der Lagerplätze:
 Durch die eingeschränkten Lagermöglichkeit ist
   benötigtes Material nach Bauabschnitten bzw. für den
  Unmittelbaren Verbrauch zu liefern.
 Weitere Absprachen können mit der Bauleitung getroffen
  werden.
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  Sonstige Angaben zur Baustelle:
  Entsorgung von Abfall nach DIN 18299
  Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11
       und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens
   täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu
  erfolgen.
  Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete,
 auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des
   Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem
   jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass
  keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

    

   1. Sofern nicht schon bei
 Angebotsabgabe verpflichtend
   abgegeben, hat der
 Auftragnehmer dem Auftraggeber
   spätestens binnen 14 Kalendertage nach
  Beauftragung zu benennen:
    • den Baustellenleiter, der den
 Auftragnehmer in allen vertraglichen
 Belangen zu vertreten bevollmächtigt
   sowie weisungsempfangs- und
   unterschriftsberechtigt ist. Der
 vorgenannte Baustellenleiter hat
 verpflichtend
  an allen Bauberatungen /
  Baustellensitzungen teil zu nehmen.
    • den Fachbauleiter im Sinne § 56 der
   LBO Berlin, Der Auftragnehmer
   erklärt, dass er die Verantwortung für die
 ihm übertragenen Arbeiten
 entsprechend den Bestimmungen der
 Bauordnung übernimmt und benennt
   hierfür einen Fachbauleiter. Der
 Fachbauleiter muss in einer separaten
     Fachbauleiter-Erklärung erklären, dass er
 die unmittelbare
 Verantwortung für die Ausführung der
 ihm übertragenen Arbeiten an Ort und
   Stelle übernimmt. Der als Fachbauleiter
 Benannte besitzt die für eine sichere
 Ausführung erforderlichen Kenntnisse
    und Verlässlichkeit. verantwortlich ist.
   • die verantwortliche Person gemäß § 6
  "Zusammenarbeit mehrerer
    Unternehmer" der DGUV Vorschrift 1
   "Grundsätze der Prävention" .
 Die Baustelle ist grundsätzlich vom
 Auftragnehmer mit mindestens einem
 leitenden
   Mitarbeiter zu besetzen, der die deutsche
 Sprache spricht und ständig auf der
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  Baustelle ansprechbar ist.

   2. Nach Auftragserteilung hat der
 Auftragnehmer dem Auftraggeber
 unverzüglich
   spätestens binnen 14 Kalendertagen die
 für seine angebotenen Erzeugnisse
 erforderlichen bauseitigen Leistungen zu
  übermitteln.

    3. Lieferung und Montage von Produkten,
    sowie Werk- und Montageplanung:
     a) Der Einbau von Produkten - egal ob
 vom Auftragnehmer freigewählt oder als
   Leitprodukt / Produkt der Planung
   vorgeschlagen - welche nicht den
  Produktsicherheitsgesetz,
  Produktsicherheitsverordnungen,
    Bauregelliste, DIN-
  Regeln oder sonstigen Vorschriften bzw.
 Bestimmungen sowie diesem
   Leistungsverzeichnis entsprechen, ist
 ohne Freigabe durch den Auftraggeber
   unzulässig. Die Prüfung ob die vom
 Auftragnehmer einzubauenden Produkte
 den
 vorgenannten Bedingungen entsprechen
 obliegt ausschließlich dem
    Auftragnehmer. Spätestens binnen 14
 Kalendertagen nach Beauftragung sind
 sämtliche relevanten Einbauteile zur
  Bemusterung dem Bauherrn vorzulegen.
 Erst
 nach Freigabe der Muster durch den
 Bauherrn können die Produkte bestellt
 und
   eingebaut werden. Werden nicht durch
 den Bauherrn freigegebene Bauteile
   verwendet, so sind diese nach
 Aufforderung durch den Bauherrn wieder
 zu
 entfernen und durch solche vom
 Bauherrn freigegebene Bauteile zu
  ersetzten.
 Sämtliche durch den Einbau nicht
 freigegebener Bauteile entstehende
 Kosten sind
  durch den Auftragnehmer zu tragen.

   b) Der Auftragnehmer schuldet die
   vollständige detailierte Werk- und
   Montageplanung. Grundlage hierfür sind
   die Ausführungspläne und / oder
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 Ausführungsbeschreibungen des
   Auftraggebers. Die hierfür notwendigen
 Aufwendungen sind in die folgenden
 Positionen mit einzurechnen und werden
 nicht
   gesondert vergütet. Für Bauteile hat der
 Auftragnehmer vor Fertigungsbeginn
 Zeichnungen und Beschreibungen zu
   erstellen und zu liefern. Aus den
  Darstellungen müssen Konstruktion,
     Maße, Einbau, Befestigung und
 Bauanschlüsse der Bauteile sowie die
   Einbaufolge erkennbar sein. Die
 Werkplanung muss alle relevanten
   Details, hierzu gehören auch detaillierte
         Zeichnungen (z.B. mit Gesamtschnitten),
 zur Bauausführung enthalten vom
 Produkt selbst bis zu den
  Befestigungsmittel und sonstigen Mittel.
 Zur
 Werkplanung gehört auch die detailierte
 Darstellung aller Anschlüsse und
 Anschlussverbindungen sowie
   anschließende Fremdgewerke. Die
 Montageplanung muss die vom
 Auftragnehmer gewählte
 Montagetechnologie
 ausführlich erläutern und zeichnerisch
     darstellen. Ersatzweise können, soweit
  diese zur Verfügung stehen,
   Verarbeitungs-/Montagehinweise des
  Produkt-
   Herstellers genügen. Die Benennung von
  vorgeschlagenen Leitprodukten /
 Produkten der Planung entbindet den
 Auftragnehmer nicht von der Herstellung
   einer ausführlichen Werk- und
     Montageplanung. Die Ausführungs- und
   Montageplanung ist - wenn nicht in
 diesem Leistungsverzeichnis anders
     angegeben - spätestens binnen 14 Tage
 nach Beauftragung unaufgefordert dem
 Auftraggeber und seinem mit der
  Planung Beauftragten vorzulegen.
   c) Für alle vom Auftragnehmer
   einzubauenden Produkte - egal ob vom
 Auftragnehmer freigewählt oder als
   Leitprodukt / Produkt der Planung
    vorgeschlagen - , ist von diesem eine
 detailierte Liste zu erstellen und zu jedem

   einzelnen Produkt , sind vom
 Auftragnehmer alle Produktdatenblätter
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 sowie
  gemäß Produktsicherheitsgesetz,
  Produktsicherheitsverordnungen,
  Bauregelliste,
   DIN-Regeln oder sonstigen Vorschriften
   bzw. Bestimmungen notwendigen
    Zulassungen, Leistungserklärungen,
   Konformitätserklärungen usw. dem AG
 und
    die dazu ggf. notwendigen Pläne /
  Zeichnungen spätestens binnen 14
 Kalendertagen nach Beauftragung
   unaufgefordert im Ganzen bzw. nach
 Freigabe
 je Produkt als vollständige
   Dokumentation vorzulegen - die
 Aufwendungen sind in
  die Positionen einzurechnen.
   d) Die Vorlage vorgenannter Unterlagen
     nach den Punkte a) bis c) als
 Dokumentation dient ausschließlich der
 Kontrolle der vertraglichen
 Beschaffenheit
   vor Einbau, auch wenn sie Bestandteil
 der Dokumentation am Ende der
 Ausführung gemäß Position in diesem
   Leistungsverzeichnisses ist. Eine
 separate
   Vergütung erfolgt nicht. Erfolgt die
 Vorlage der Unterlagen nach den
 vorgenannten
     Punkten a) bis c) nicht innerhalb des
 benannten Zeitraumes befindet sich der
  Auftragnehmer  automatisch im Verzug.

   4. Der Auftragnehmer hat sofort nach
 Beauftragung selbständig für alle von ihm
 zu
 liefernde Produkte bei seinem
 Lieferanten die Lieferzeiten zu erfragen
 und
 Anfragen und Antworten schriftlich zu
   dokumentieren. Diese Dokumentation ist
 auf
 Anforderung des Auftraggebers diesem
  kostenfrei und unverzüglich vorzulegen -
 anfallende Kosten hierfür sind vom
 Auftragnehmer in die Positionen
  einzurechnen.
 Der terminliche Abgleich von Lieferzeit
 und Bauablauf obliegt ausschließlich dem

  Auftragnehmer.
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   Material-/Produktbestellungen sind
 rechtzeitig durch den
   Auftragnehmer auszuführen. Notwendige
   Material-/Produktfreigaben sind mit
 ausreichendem Vorlauf bei Auftraggeber
  zu erwirken.
 Durch vorgenannte Lieferzeitenabfrage
 erkennbare Lieferverzögerungen bei
   Auftragsbeginn, welche den Bauablauf
   behindern, sind sofort dem Auftraggeber
    bzw. dessen Bauleitung mitzuteilen.
 Lieferzeiten des Auftragnehmers gehen
  nicht zu Lasten des Auftraggebers.
   Entstandene / entstehende Kosten beim
   Auftraggeber, zum Beispiel verlängerte
 Gerüststandzeiten oder Kosten anderer
    Auftragnehmer usw., durch verspätete
   Material-Anlieferungen des
   Auftragnehmer,  gehen zu Lasten des
  Auftragnehmers.

     5. Materiallieferung, Entsorgung von
    anfallenden Bauschutt, Erdreich,
  Bewuchs,
   etc. und Transport zur Verwendungsstelle
    / Entsorgungsstelle sind, wenn nichts
   Gegenteiliges vermerkt ist, Bestandteil
  nachstehend aufgeführter Positionen,
 entsprechend sind die Einheitspreise zu
  kalkulieren.

     6. Lagerräume und WC-/Sanitärräume
  stehen nicht zur Verfügung.
 Ein grundsätzlicher Anspruch hierauf
 kann vom
  Auftragnehmer nicht abgeleitet werden.
 Die vom Auftraggeber vorbezeichneten
 Räumlichkeiten stellen nur die minimalste
 Grundversorgung der Gesamtbaustelle
   dar. Vom Auftragnehmer im vollem
    Umfang benötigte WC-/Sanitärräume,
   Aufenthaltsräume und Lagerräume (im
 Besonderen Einrichtungen und
 Unterkünfte
   entsprechend ASR - unter anderem ASR
        A 4.1 bis A 4.4) sowie deren Ver- und
 Entsorgungsanbindungen werden nicht
 durch den Auftraggeber gestellt und sind
 vom Auftragnehmer in seine gesondert
 vergütete Position der eigenen
   Baustelleneinrichtung und/oder in die
 sonstigen Einheitspreise mit
  einzukalkulieren.
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   7. Anfallender Schutt ist mindestens
   zweimal wöchentlich abzufahren. Schutt
 ist
 generell nur in verschließbaren
   Containern zu lagern. Abbruchmaterial ist
 generell
 umgehend nach dem Rückbau aus dem
     Gebäude zu transportieren. Material- und

  Schuttlagerung in den Zimmer,
   Wohnungen, Treppenhäusern und
 Hauseingängen
   sind grundsätzlich untersagt (Fluchtwege
   sind frei zuhalten!). Container sind
 grundsätzlich um zugewiesenen Bereich
   aufzustellen. Infolge der Auflagen für
 Schuttentsorgung sind deutlich mehr
 Container für die getrennte Entsorgung
 von
   Stoffen erforderlich. Die
 Bundesgestzblätter bezüglich
  Entsorgungsregelungen,
  insbesondere Bundesgesetzblatt   Teil 1
        Nr. 22,gültig seit dem 01.08.2017, sind zu

   beachten. Generell sind gefährliche
  Abfälle mit Begleitschein zu entsorgen.
 Sammelentsorgungen von gefährlichen
    Abfällen sind auszuschließen. Die Abfall-
 und Entsorgungskonzepte für die
 Entsorgung der gefährlichen und nicht
 gefährlichen Bauabfälle sind
 Auftragsbestandteil und mit
   Beauftragung, spätestens
   jedoch 2 Wochen vor Beginn der
 Arbeiten an den Auftraggeber mit
 Transportgenehmigungen und
 Zertifikaten als Entsorgungsfachbetrieb
 zu
  übergeben.

    8. 1Alle in den Positionen angegebenen
 Leitfabrikate und damit verbundenen
    Qualitäten geltend als bindend. 2Wenn
 der Bieter ein gleichwertiges Fabrikat
   anbietet, muss er mit der
 Angebotsabgabe dies auf einem
 gesonderten Beiblatt
   einreichen, wobei folgende Angaben
    enthalten sein müssen: Position,
  Fabrikat,
 Nachweise der Gleichwertigkeit mit allen

        Druckdatum:    Seite: 11 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 erforderlichen Parametern
     (Konfirmitätsnachweis).3 Dies gilt für alle
  ausgeschriebenen Positionen.
  4Insofern Produktabfragen zum
 angebotenen Produkt in den
   LV-Positionen
   enthalten sind, so wird hier das
   angebotene Produkt abgefragt - nicht der
      angebotene Produkt-Hersteller. 5Wenn
 vom Bieter keine Eintragung des
   angebotenen Produktes erfolgt, dann
  bietet er automatisch das Leitprodukt /
 das
 Produkt der Planung wie in der
      LV-Position beschrieben an. 6Die
 ausschließliche
   Angabe des Produkt-Herstellers ohne
   Produktangabe, wird als nicht
  geschrieben /
 keine Eintragung im Sinne des fünften
  Satzes gewertet.

     10. Bauberatungen / Baustellensitzungen
   werden wöchentlich durchgeführt, die
  Teilnahme ist vertragliche Pflicht.

   11. Dokumentation bezüglich Bauteilen
 und Ausführungen mit
 Brandschutzaufforderungen können
 nach Anforderung von der
     Bauleitung/Brandschutzgutachter/-prüfer
  und AG während der Bauphase,
  vor der Ausführung aufgefordert werden.
 In dem Fall sind die geforderten
 Unterlagen fristgemäß vor dem AG
  vorzulegen.

   12. Koordination und Komunikation
 mit anderen Gewerken und der
   Bauleitung, um die Bauzeiten
   einzuhalten, gehört zum
 Leistungsumfang

    

 Besondere Vertragsbedingungen

        Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)
 Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und
     Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk
    funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten,
 Unklarheiten und
   Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine
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 den übrigen
 Vorschriften des Vertrages entsprechender
  funktionsfähiger Leistung geschuldet wird.

             Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)

 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
 einen Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen
 und
  dem Auftraggeber zu übergeben.

 Dieser Bauterminplan muss auf der Basis des vom
 Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt
  werden.

           Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)
 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger
  Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

           Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)
 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die
        notwendigen Lagerplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B
 unentgeltlich zur
  Verfügung.

 Eine Beschreibung der Lagerplätze ist in der
  Baubeschreibung enthalten.

        Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs.
     4 VOB/B)
     Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (s. auch
    BBS) werden:
   bauseits gestellt, soweit nicht anders im LV
  beschrieben.

 Baureinigung und Abfallbeseitigung
 Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach
        Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der
 einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen
 Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
      (VOB/C). Kommt
   der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten
   Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der
 Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden
 Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers
  berechtigt.

   Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der
  Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden.
 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen
     Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den
 geltenden Vorschriften
 getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer
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  sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum
 Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung
 erforderlichen
       Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem
  Auftraggeber vorzulegen.

           Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)
   Für die Teile der Leistung, die durch die weitere
 Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen
   werden, wird die
 gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren
   Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und
 Umfang
   verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame
  Feststellung rechtzeitig zu beantragen.

        Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
   Verbindlicher Beginn der Ausführung: gemäß Deckblatt
  LV/
   Bauablaufplan/Angaben vom AG
 Mehraufwand für mehreren Bauabschnitte ist
     in der Positionen "Baustelleneinrichtung" zu
 berücksichtigen
  und einzukalkulieren.

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit der
 Herstellung nach Erteilung des Zuschlags alsbald zu
 beginnen und in einer
  angemessenen Zeit zügig zu Ende zu führen.

           Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B)
  Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
 eigenverantwortlich alle notwendigen
 Sicherheitsvorkehrungen im eigenen
   Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen
 und Sachen innerhalb des Baugeländes und des
 Baubereichs
     abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der
 Arbeitnehmer stellt den Arbeitgeber im Innenverhältnis
 von sämtlichen
 Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter
 Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen
  Leistungsbereich frei,
 insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft
 verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder
      -grundstücken (vgl. §
              10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).

    Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen-
   oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber
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  unverzüglich mitzuteilen.

         Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4
      und 7 VOB/B)
      Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B.
 Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird für
 Bauwerke
      die Dauer von 5 Jahren, beginnend ab der Abnahme,
  vereinbart.

        Abrechnung (§ 14 VOB/B)
    Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5
   generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen
    vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht.

 Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam
 genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte
   Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden
 Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten
 des
  Aufmaßergebnisses nicht genommen.

 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen
   Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung
 einer Rechnung
    nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

   Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und
  ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber,
  die Durchschriften der Auftragnehmer.

    Alle Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung und an
  den Auftraggeber adressiert einzureichen.
      Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B.
    Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
   Handskizzen) sind in
   2facher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen.

 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller
 bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
 Zahlungen mit
 gesondertem Ausweis der darin enthaltenen
  Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

 Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer
   Form innerhalb von 30 Kalendertagen nach Fertigstellung
  vorzulegen.

        Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)
 Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten
 Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der
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 geleisteten
  Stunden.
 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten
 arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher
 Ausfertigung
    einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15
       Abs. 3 VOB/B enthalten:
   das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes
     innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die
 Namen der
    Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder
   Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je
    Arbeitskraft, ggf.
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht
 enthaltenen
  Erschwernissen und die Gerätekenngrößen.

 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
  Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
 Die Originale der Stundenlohnzettel behält der
   Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält
 der
  Auftragnehmer.

 Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den
 Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit
 verbundene
 Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der
   erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung
   vorbehalten, ob es
 sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um
 vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese
 dann auf
    Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

          Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)
 Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen
 entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch
   prüfbare, an den
 Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen
   vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen
  Einbehalts.

 Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber ein Skonto
   in Höhe von "gemäß Vereinbarung aus dem
   Verhandlungsprotokoll" % der Auftragssumme bei
   Zahlungen innerhalb von 10 Werktagen nach
 Rechnungszugang
  beim Auftraggeber.

  Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen.
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        Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
 Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die
 vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur
    Abnahme 10 % der
     Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter
    Nachtragsaufträge) einbehalten.

 Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die
 vertragsgemäße Erfüllung der Sachmängelansprüche auf
 die Dauer der
 Gewährleistungszeit zuzüglich der sich durch Hemmung
   oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit
 der
     Abnahme der Bauleistung, 5 % der
  Bruttoabrechnungssumme einbehalten.

 Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe
     einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen
 selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien
 Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen
 Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst
  werden.

 Änderung der Vertragspreise
       Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und
     Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die
 vereinbarten Preise
            sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B
 vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen
 Rechtsgrundsätzen ergebenden
    Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.

    

   A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
 =================================================================

     A 1 )  ALLGEMEINES

   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
          Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in 
       jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem 
               Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B 
      beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

   Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
     Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter 
    Reihenfolge, folgende Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
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          2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B),
            3. die sich anschließenden ““Besondere technische Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
           4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B““,
    5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

     Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
    berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte 
  Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

  Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.
   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der 
   jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur 
  Kenntnis zu geben ist.

  Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

       Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
    Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

           1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu 
     begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten 
  Kundendienst herauszustellen.

       2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang 
  im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

          3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. 
       Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich 
  zu unterrichten.

         4) Soweit persönliche Schutzausstattung (PSA) erforderlich ist, hierzu zählen auch Artikel zur Wahrung der 
   Notwendigkeiten im Rahmen eines erhöhten Infektionsschutzes, sind diese entsprechend den gesetzlichen 
    Anforderungen bzw. der situativen Notwendigkeit immer einzusetzen. 

       5) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der 
      auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein 
  schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

          In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch 
      erforderliche Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

        Druckdatum:    Seite: 18 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
                        1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 

           3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
   Arbeiten etc.,

        4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. 
       auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit 
  Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

         5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die 
  zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des 
    Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

      8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, 
       sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder 
     einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 
     10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen 
       Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht 
  gesondert aufgeführt sind.

     Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als 
   Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige 
   Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese 
     Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als 
   auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere 
  die Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt 
  gültigen Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu 
     nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt 
  wurden.

    Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen. 

    Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen. 

     A 5 )  Nachhaltigkeit

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung 
       im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität 
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       miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen 
   effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir 
    beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte 
 als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns 
  beauftragten Arbeiten.

     A 6 )  SONSTIGES

   Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur 
  Erfüllung dieser Pflichten bedient.

 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder 
  unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

    

   B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

                2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten 
  Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

             Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
      des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen. 

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
              befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) 
     schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

   Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch 
    an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu 
  unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN
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    Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert 
  werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu 
      entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-
           rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung 
  von Abfällen ist nicht gestattet. 

   Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem 
   Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen 
        Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

      Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. 
   Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen 
 Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen 
    Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der 
     Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf 
      seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und 
  Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
  Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
     aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
   sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für 
   diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
     eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
     Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen.

       B 7 )  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von 
     Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung 
     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen 
  selbst. 

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer 
   Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest 
  sensibilisieren.
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             Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können 
       Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren 
      Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

     Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
       verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige 
  Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im 
       Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche 
  Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

    

    1. Bauhaupt

    1.1. Vorbereitende Arbeiten

     1.1...5 Meterpunkt
 Mit Beginn der Arbeiten sind in Gewerbeeinheiten
  Meterrisse nach Angabe der Bauleitung anzubringen.
 Meterriss ist dauerhaft mittels farbiger
      Markierungsplatte o. ä. herzustellen.

 Ausführungsort nach Angaben der Bauleitung

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.1...10 Einmessarbeiten
     Einmessarbeiten, bei fehlenden Bezugspunkten bzw. für
  besondere Konstruktionen.

 Abrechnung nach Anzahl Geschossen

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.1...15 Baustelleneinrichtung allgemein
   Die Position umfasst, die Baustelle für die
   Ausführung der eigenen Leistungen einzurichten - sofern
  nicht gesondert vergütet.
   Position beinhaltet An- und Abfuhr aller für die
 vertragsgemäße Durchführung der hier ausgeschriebenen
     Leistung benötigten Stoffe, Geräte, Maschinen und
       Einrichtungen,Zäune, Aufzüge wie Lasten- und
         Schrägaufzüge, ggf. Kran, Container, Schuttrutschen und
     Unterkünfte entsprechend ASR (im Besonderen ASR A 4.1-
       A 4.4),PSA , eigenen Handwerkercontainer mit allen
     Versorgungs und Entsorgungsleitunge, Anschlüssen etc.,
    soweit nicht besonders ausgeschrieben/benannt.
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 Die Position umfasst die komplette Leistung für das
     Einrichten, Vorhalten und Entfernen einschl. aller
  notwendigen Gebühren.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1...20 Sicherung der Baustelleneinrichtung auf dem Gründstück des AG
   Position beinhaltet die Einrichtung der Baustelle, die
 Sicherung der Baustelle und die sichere Betreibung der
     Baustelleneinrichtung, auf dem Grundstück des AG. Die
 Bereiche werden durch alle am Bau beteiligten Gewerke
  genutzt.

 Die Position umfasst die komplette Leistung wie folgt
 für das
     Einrichten, Vorhalten und Entfernen einschl. aller
  notwendigen Gebühren etc!

 Mit der Position abgegolten sind des Weiteren die
   notwendigen Abstimmungen mit den Behörden, die
     Erstellung Regelplan, die Lieferung, Vorhaltung aller
 für die
 Baustelleneinrichtung notwendigen Einrichtungen wie
        Verkehrsschilder, Beleuchtung, Warnbaken, Baumschutz,
  Gebühren etc.

 Die vom AG freigegebenen Bereiche für
   Baustelleneinrichtung entsprechend BE- Plan liegen als
   Anlage zum Leistungsverzeichnis vor. Alle Einrichtungen
 zur
 Baustellensicherung sind nach Abschluss der Maßnahmen
  wieder zu entfernen.

 Notwendige Absperrungen mittels Bauzaun und Bautoren
    einschl. Vorhalte sind separat ausgeschrieben.

 Für Verlust oder Beschädigung der Baustelleneinrichtung
 haftet ausschließlich der Auftragnehmer wenn dies nicht
 durch die vom Bauherrn abgeschlossene
  Bauwesenversicherung abgedeckt ist.

 Nutzung von Flächen im öffentlichen Straßenlandes ist
   nicht vorgesehen. Beauftragung  und Nutzung von
   öffentlichen Straßenlandes darf erfolgen, sobald die
  vertraglich vereinbarten Termine nicht gefährdet sind.
   Die Verantwortung dazu bleibt beim Auftragnehmer. Wenn
   solche Flächen vom AN trotz allem gewünscht sind, sind
   die Kosten für die rechtzeitige Beauftragung, die
 Sondernutzung und die fachgerechte Verkehrssicherung
 des öffentlichen Straßenlandes vom Auftragnehmer zu
        tragen. Alle Unterlagen inkl. Anträge, Protokolle,
 Abnahmen sind als Teil der Projektdokumentation an der
  Bauleitung zu übergeben.
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 Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht
   auf der Baustelle, ab Baubeginn bis zur vollständigen
 Beräumung der Baustelleneinrichtung und Abnahme der
     genutzten Flächen durch den AG, bzw. durch die
  zuständigen Behörden.

   Achtung: Nicht Bestandteil dieser Position ist die
 eigene
 Baustelleneinrichtung zur Erbringung der eigenen
    Leistung, diese wird gesondert vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1...25 Baubesprechungsbereich Einrichtung und Reinigung
    Bauleitungs-/Baubesprechungsbereich liefern,
     aufstellen, einrichten, vorhalten und reinigen für die
 gesamte Bauzeit und abfahren

  Es wird eine Räumlichkeit im EG bestimmt.

  Zur Leistung dieser Position gehört die Ausstattung:
    - Tischanlage Gesamtlänge 4,00 m
    - Stühle 20 Stück

      Die Reinigung umfast 1-mal alle 2 Wochen Geinigung
  durch den AN.

 Zum Leistungsumfang gehört auch einmal Umräumen von
 einem Raum in einen anderen Raum innerhalb der
  Geschossebene nach Angabe des AG.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1...30 Beweissicherung Hof
 Vor der Baumaßnahme ist eine Beweissicherung für
  allen Bodenflächen der Transportwegen,
   Ausführungsbereichen, besonders bei den benutzten
     BE-Flächen, und bei sonstigen Arbeitswegen zu
     erstellen. Diese wird der Bauüberwachung inkl. Aufmaß
     und Kartierung der vorhandenen Schäden, inkl. einer
   Fotodokumentation übergeben. Für Folgeschäden haftet
  der Auftragnehmer.

 Bodenflächen verteilt auf dem Gründstück des
      Auftraggebers und im öffentlichen Bereich, gesamt: ca.
   500m²

        1,000 psch  .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 24 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       1.1...35 Miettoiletten-Kabine mit Händewaschmöglichkeit aufstellen
        Miettoiletten / WC-Kabine, antransportieren,
     aufstellen, vorhalten, reinigen während der Bauzeit und
  nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen.
  Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen.

  Ausstattung:
  - Innenleuchte
  - Spiegel
    - WC-Anlage und Wasserbecken mit
   Zubehör/Verbrauchsmaterialien

 Kennzeichnung der Geschlechtertrennung muss klar
  ersichtlich außen angebracht werden.

 Vorhaltung für die gesamte Bauzeit
   In der Vorhaltung ist das Entleeren bzw. der Austausch
 mind
      1 mal je 4 Wochen , sowie die Reinigung und Auffüllung
 und
    Verbrauchsmaterialien mind. 1 Mal je Woche

 Aufstellung im Innenhof in vorag abgestimtmen Bereich

 Transport zu den Straßenflächen im Rahmen der
     Reinigung/Entleerung/Austauschmaßnahmen gehört zum
  Leistungsumfang und wird nicht separat vergütet.

   Nutzung für alle Gewerke/Untergewerke

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.1...40 Bauzaun aufstellen, vorhalten, abtrasportieren
   Bauzaun, bestehend aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
     Rundstahlfüllstäben, Gitterfüllung, Stützfüßen aus
          Beton, Höhe 2m, inkl. sämtlicher Verbindungen,
   Kupplungen etc. entlang
   der Baustelleneinrichtungsfläche aufstellen, während
   der gesamten Bauzeit vorhalten und warten, nach Ende
  der Baumaßnahmen abtransportieren.

         135,000 m ......................... .........................
    

         1.1...45 Bauzaun-Tor, Gitterelemente
    Tor für Bauzaun aus Gitterelementen gem. Vorposition,
          1-flg, abschließbar, inkl. Vorhängeschloss mit 20
  Schlüsseln.
   Die Leistung versteht sich einschl. Vorhalten und
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  Warten.

   Torbreite bis 2,00m

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten .........................
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    1.2. Schutzmaßnahmen

     1.2...5 Schutz Boden Transportwege
  Boden der Transportwege mit Hartfaserplatten auslegen.
 Vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung
  zur Wiederverwendung entfernen.

          100,000 m2 ......................... .........................
    

     1.2...10 Schutz Boden Bodenfläche mit Tetra Pak
   Boden der Transportwege mit festem Abdeckvlies (Tetra
     Pak oder glw.) auslegen. Vor Beginn der Arbeiten
 auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung
  entfernen.

   WCs & Küche

          88,000 m2 ......................... .........................
    

     1.2...15 Baureinigung nach Stunden
 Innenräume einschließlich der Eingangsbereiche
     inkl. Einbauteile wie Wand- und Deckenbeleuchtung
 während der Baumaßnahme reinigen und anfallenden Schutt
 entsorgen

 Bereiche wie vor beschrieben von oben bis unten
 staubarm
 zum Feierabend von oben bis unten staubarm durchfegen
     bzw. Absaugen, anfallendes Gut sammeln aufnehmen und
 entsorgen

 Nur auf Anordnung Bauüberwachung des Bauherrn

   Abrechnung: nach Stunden

         32,000 h ......................... .........................
    

     1.2...20 Bautür liefern
  Lieferung und Einbau Bautür in Bestandstüröffnung,
 Bautür
 während der Baumaßnahme vorhalten und nach Beendigung
    wieder entfernen. Bautür mit PZ Schloss ausgestattet.

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.2...25 Bauschließanlage für alle Zugangstüren
   Lieferung und Einbau einer Bauschließanlage, sowie
   Vorhaltung für die gesamte Bauzeit, alle Zylinder
    gleichschließend, für alle Zugangstüren,
 unterschiedliche
   Zylinderlängen - die Längen sind vor Ort selbständig zu
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   nehmen. Nach Beendigung Baumaßnahme ist die
  Bauschließanlage wieder auszubauen.
    Die Anlage verbleibt beim AN (nur Miete).

 Abrechnung nach Anzahl eingebauter Zylinder

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.2...30 Bauschlüssel für die Bauschließanlage zur Vorposition liefern
 Bauschlüssel für die Bauschließanlage zur Vorposition
   liefern und verteilen, Übergabedokumentation
  durchführen.

  Nach Ende der Baumaßnahmen Schlüssel wieder sammeln.

         5,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Schutzmaßnahmen .........................
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    1.3. Abbrucharbeiten

       1.3...5 Oberbelag abbrechen, entfernen und entsorgen
            Oberbelag aus Teppich, Linoleum, PVC o.ä., inkl. Kleber
     abbrechen entfernen, verpacken und entsorgen, unter
   liegenden Estrich- und Dämmschichten bleiben im
  Bestand.

 Dazu gehört das Entfernen und Entsorgen von
       Kleberresten, Restmüll, Bauschutt, Übergangschienen
    o.ä.

   Zweck: Vorleistung für Erneuerung des Oberbelags

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

   Abrechung nach m² NGF

          100,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...10 Sockelleisten entfernen und entsorgen, Teppich
 Enfernen und Entsorgen von Sockelstreifen aus
      Teppichmaterial, verklebt mit Kleber, restlos.

      Höhe: bis ca. 60 mm

         105,000 m ......................... .........................
    

       1.3...15 Oberbelag in Kleinflächen abbrechen, entfernen und entsorgen
            Oberbelag aus Teppich, Linoleum, PVC o.ä., inkl. Kleber
       in Kleinflächen bis 10m² abbrechen entfernen, verpacken
     und entsorgen, unter liegenden Estrich- und
  Dämmschichten bleiben im Bestand.

 Dazu gehört das Entfernen und Entsorgen von
       Kleberresten, Restmüll, Bauschutt, Übergangschienen
    o.ä.

   Zweck: Vorleistung für Erneuerung des Oberbelags

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
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   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

   Abrechung nach m² NGF

          10,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...20 Bodenfliesen abbrechen, entfernen und entsorgen
          Bodenbelag aus Fliesen o.ä., inkl. Kleber, Mörtellbett
     abbrechen entfernen, verpacken und entsorgen, unter
   liegenden Estrich- und Dämmschichten bleiben im
  Bestand.

         Plattenformat: ca. bis 35cm x 35cm

   Dazu gehört das Entfernen und Entsorgen von Mörtel- und
        Kleberresten,Fugenmaßen, Restmüll, Bauschutt,
    Übergangschienen o.ä.

   Zweck: Vorleistung für Erneuerung des Oberbelags in
   Beh.WC

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

   Abrechung nach m² NGF

          37,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...25 Wandfliesen abbrechen, entfernen und entsorgen
          Wandbelag aus Fliesen o.ä., inkl. Kleber, Mörtellbett
     abbrechen entfernen, verpacken und entsorgen, unter
  liegenden Wandbauteilen bleiben im Bestand.

         Plattenformat: ca. bis 25cm x 25cm

   Dazu gehört das Entfernen und Entsorgen von Mörtel- und
        Kleberresten,Fugenmaßen, Restmüll, Bauschutt,
    Übergangschienen o.ä.

   Zweck: Vorleistung für Erneuerung des Wandbelags in
   Beh.WC

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit

        Druckdatum:    Seite: 30 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

   Abrechung nach m² NGF

          30,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...30 Leichte Trennwände bis 20 cm abbrechen und entfernen
         Leichte Trennwände, d bis ca. 20 cm, als Mauerwerk,
          Holzbohlen-, Leichtbeton-, Schlacke-, Gipskartonwände
     o. ä.,
   einschließlich Wandbeläge aller Art, Wandbekleidungen
   aller Art von Farbe und Tapeten, Holzverschalungen oder
   sonstigen weiteren Wandbekleidungen, mit allen
   Befestigungsmitteln, Dämmungen abbrechen und
  entfernen inclusive Schuttentsorgung.

 Abbruch Fliesen ist in gesonderter Vorposition
  einzukalkulieren.

          44,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...35 Türoffnungen erweitern/anpassen GK
 Türöffnungen in nicht tragenden Trennwände aus
         GK-Platten anpassen, verschieben bis ca. 30cm gem.
  Ausführungsplanung,
   inkl. Restmaterial und Bauschutt entfernen und
 entsorgen

 Öffnung für neue Türanlage vorbereiten

    Öffnungsgröße bis 2,5m²
   Wandstärke bis 15cm

 Zum Leistungsumfang gehört noch die notwendige
    Anpassungs-/Umsetzungsarbeiten des Stutzelements.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

       1.3...40 Türoffnungen erweitern/anpassen MW
    Türöffnungen in nicht tragenden Trennwände, massiv,
       anpassen, verschieben bis ca. 30cm gem.
  Ausführungsplanung,
   inkl. Restmaterial und Bauschutt entfernen und
 entsorgen

 Öffnung für neue Türanlage vorbereiten

    Öffnungsgröße bis 2,5m²
   Wandstärke bis 15cm
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 Zum Leistungsumfang gehört noch die notwendige
    Anpassungs-/Umsetzungsarbeiten des Stutzelements.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

       1.3...45 Zwischenbelag-Streifen entfernen unter neuen Trockenbauwänden
         Zwischenbelag-Streifen aus Estrich, Dämmung o.ä. bis OK
   Rohdecke durch Fräsen, Stemmen oder anderes Verfahren
   nach Auswahl des AN abbrechen entfernen, verpacken und
  entsorgen.

 Dazu gehört das Entfernen und Entsorgen von
         Kleberresten, Folien, Trennlagen, Restmüll, Bauschutt
    o.ä.

   Zweck: Vorleistung für Aufstellen von Trockenbauwänden
 auf der Rohbetondecke

 Streifensbreite nach Herstellervorschriften der
     Trockenbauwände: bis 20cm

   Zwischenbelagtiefe (Zwischenbelagstärke über OK
        Rohdecke) ca. <=10cm

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

   Abrechung nach m² NGF

          28,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...50 Zwischenbelag-Streifen entfernen neben Stützen
         Zwischenbelag-Streifen aus Estrich, Dämmung o.ä. bis OK
   Rohdecke durch Fräsen, Stemmen oder anderes Verfahren
   nach Auswahl des AN abbrechen entfernen, verpacken und
  entsorgen.

 Dazu gehört das Entfernen und Entsorgen von
         Kleberresten, Folien, Trennlagen, Restmüll, Bauschutt
    o.ä.

   Zweck: Vorleistung für Aufstellen von Trockenbauwänden
   und -vorsatzelementen vor Stützen

 Streifensbreite nach Herstellervorschriften der
     Trockenbauwände: bis 20cm
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        Zwischenbelagtiefe massiv (Estrichschicht) bis ca. 10cm
    Zwischenbelagtiefe Dämmung bis ca. 20cm

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

   Abrechung nach m² NGF

          28,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...55 Sockelleisten entfernen und entsorgen, Holz
    Enfernen und Entsorgen von Sockelleisten mit MDF-Kern,
    mit Kleber, restlos.

   Oberfläche: lakiert
 Oberkante rechteckig
      Höhe: bis ca. 60 mm
      Stärke: bis ca. 20mm

         10,000 m ......................... .........................
    

       1.3...60 RF-Tapeten entfernen und entsorgen
   RF-Tapeten in allen Stärken in Abstimmung mit
  Bauleitung  restlos entfernen und entsorgen.

     Wandkanäle Elektro (auf Putz) werden bauseits als
    Vorleistung demontiert, zwischengelagert und geschützt,
  zur Wiederverwendung.

          1.240,000 m² ......................... .........................
    

       1.3...65 Wand-Farbanstriche entfernen und entsorgen
       Wand-Farbanstriche (Werbungen aller Art) entfernen und
   entsorgen inkl. notwendigen Schleifarbeiten und
 Materialentsorgung als Vorbereitung für Malerflies und
  Neubeschichtungen.

          25,000 m² ......................... .........................
    

     1.3...70 Abbruch RF Stützen
   RF-Tapeten auf abgekofferten Stützen in allen Stärken
 in Abstimmung mit Bauleitung  restlos entfernen und
  entsorgen.

   Der Untergrund aus GK-Platten oder Massivbauteile
  blieben im Bestand.
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      Abwicklung Stütze ca. 50cm x 50cm

     Abrechnung nach m² Bekleidungsabwicklung, unabhängig
 von Anzahl Beplankungsplatten

          73,000 m² ......................... .........................
    

     1.3...75 Rückbau abgehängte Deckenplatten und Entsorgung
    Rückbau abgehängter Decken, Verkofferungen etc.
       Abgehängte Decken bzw. Deckenplatten mit GK-, Metall-
   oder Holzkonstruktion einschl. mehrlagigen
        GK-Beplanungen Unterkonstruktionen, Befestigungen, etc.
   komplett ausbauen, fachgerecht in Bigbags verpacken und
      fachgerecht entsorgen, einschl. Schuttentsorgung.

 In der Position sind auch weiteren Verkoffenrungen von
    Unterzügen, Trägern oder Stützen aller Art abzurechnen.

   Abrechnung nach m² Verkofferung

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
        Entsorgungsnachweise, AW-Nummer 170603*. Die Posistion
 beinhaltet sämtliche mit der Entsorgung verbundenen
     Leistungen wie Laden, Transportieren, Vorhaltung von
     abgedeckelten Containern, Andienung, Einhaltung
  sämtlicher Formalitäten.

 Beleuchtungsanlagen werden bauseits vom
    Gewerk/Untergewerk Elektro enfernt und entsorgt,
  parallellaufend.

          782,000 m² ......................... .........................
    

         1.3...80 Dämmung, MiWo, verpacken und entsorgen
      freigelegte Minerallwolle-Dämmschicht während der o.g.
       Abbrucharbeiten inkl. Kleber- und/oder Folienreste
 fachgerecht in Bigbags verpacken und fachgerecht
  entsorgen.
    Dämmstärke bis ca. 5cm

   Abrechnung erfolgt nach m² NGF

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
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  Formalitäten.

          782,000 m² ......................... .........................
    

      1.3...85 *** Bedarfsposition ohne GB
         Dämmung, MiWo, zur Seite lagern, schützen und für Wiederverwendung vorbereiten

      freigelegte Minerallwolle-Dämmschicht während der o.g.
     Abbrucharbeiten demontieren, lagern,schützen und für
 Wiedermontage vorbereiten

   Abrechnung erfolgt nach m² NGF

             782,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.3...90 Mehraufwand für besondere Schutzmaßnahmen Dämmungentsorgung
 Mehraufwand für besondere Schutzmaßnahmen nach TRGS
        500 Nummern 4 und 5 sind einzuhalten, bei der
 Verpackung und Abtransport aus dem Gebäude für
      Dämmmaterial aller Art, inkl. PSA für Handwerker,
        besondere Beschriftungen, BE-Sicherungen o.ä.

        1,000 psch  .........................
    

     1.3...95 Staubsaugen der Bodenflächen
 Aufräumen und Staubsaugen der betroffenen
   Arbeitsflächen im Rahmen der Entfernung von "neuen
     Minerallwollen", wie folgt:

   Staubsaugen der Bodenflächen inkl. Innenfensterbretter
 mittels Industriesauger nach Demontage und Abtransport
 der vorhandenen Dämmschichten aus der Vorpositionen im
  Rahmen der Abbrucharbeiten.

   Die Reinigung umfasst alle Arbeitsschritte, die
     oberflächen- oder maschinenbedingt notwendig sind, um
       alle Kontaminationen (Stäube, Fasern etc.) restlos zu
  entfernen.

    Restmüll inkl. Staubsaugertüten fachgerecht entfernen,
   verpacken und entsorgen, PSA Schutzmaßnahmen sind
  hiermit einzukalulieren.

  Abrechnung nach abgesaugten Bodenflächen.

   Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung, Nutzung und
      Abtransport von: Industriesauger mindst. Staubklasse M.
     Einsatz bei Demontage von sämtl. KMF/Mineralwolle in

        Druckdatum:    Seite: 35 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  samtl.
   Sanierungsbereichen. Zur direkten Aufnahme von
   Dämmmaterial. Bei parallelem Arbeiten in verschiedenen
 Sanierungsbereichen entsprechender Einsatz mehrerer
  Geräte ist mit einzukalkulieren.
       Aufbauen, Einsetzen, Vorhalten (über die Dauer der
     gesamten Sanierungsarbeiten), Umsetzen und Reinigung /
          Wartung. Inkl. sämtl. Verschleißteile / Filter /
  Beutel.

          797,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Abbrucharbeiten .........................
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    1.4. besondere Abbruchmaßnahmen

     1.4...5 Abbruch und Entsorgung Holztür
 Zerstörungsfreie fachgerechte Demontage und Entsorgung
     von Holztür inkl. Türblatt, Zarge und Zubehör

     Material Wand: Leichtbau, Trockenbau
     Wandstärke: bis 12,50 cm

          Alte Türanlage: Holztür bis 2,50m², 1-flg

         5,000 St ......................... .........................
    

        1.4...10 Abbruch und Entsorgung T90/RS
 Zerstörungsfreie fachgerechte Demontage und Entsorgung
     von Brandschutztür aus Stahl inkl. Türblatt, Zarge und
   Zubehör, sowie Vorbereitung der Laibungen für die
  Montage der neuen Tür.

      Material Wand: MW, F90
     Wandstärke: bis 24 cm

               Alte Türanlage: Stahltür, T90/RS, B x H: 1,01 x 2,135m

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.4...15 Abbruch und Entsorgung T30/RS
 Zerstörungsfreie fachgerechte Demontage und Entsorgung
     von Brandschutztür aus Stahl inkl. Türblatt, Zarge und
   Zubehör, sowie Vorbereitung der Laibungen für die
  Montage der neuen Tür.

     Material Wand: Leichtbau, Trockenbau
     Wandstärke: bis 12,50 cm

               Alte Türanlage: Stahltür, T30/RS, B x H: 0.885 x 2,135m

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.4...20 Abbruch und Entsorgung ST/RS in MW
 Zerstörungsfreie fachgerechte Demontage und Entsorgung
      von Tür aus Stahl inkl. Türblatt, Zarge und Zubehör,
 sowie Vorbereitung der Laibungen für die Montage der
  neuen Tür.

      Material Wand: MW, F90
     Wandstärke: bis 24 cm

            Alte Türanlage: Stahltür, RS, B x H: 1,26m x 2,135m

         2,000 St ......................... .........................
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     1.4...25 Abbruch und Entsorgung von Innenfenstern
 Zerstörungsfreie fachgerechte Demontage und Entsorgung
     von Innenfensterelemente inkl. Rahmen, Verglasung und
 Zubehörm

     Material Wand: Leichtbau, Trockenbau
      Wandstärke: bis ca. 16 cm

  Abrechnung nach m²

          4,000 m² ......................... .........................
    

     1.4...30 Abbruch und Entsorgung Alte Sichtwand
      Abbruch der Sichtwand-Anlage im EG inkl. Befestigungen,
 Blendleisten und weiteren Zubehör aller Art und
  fachgerechte Entsorgung.

  Anlage umfasst:
  - Oberpaneel mit lackierten Holzrahmen und mattierten
        Doppelverglasung, Elementhöhe ca. bis 1,50m,
       wandentlang, UK Paneel ca. 1,50cm über OKFF Flur,
   Befestigung an der Wand inkl. Blendleisten
   - Unterpaneel aus Stahlgeländer mit Handlauf bis ca.
     1,25m über OKFF Flur, inkl.
    lackierten vertikalen Geländerstäbchen aus Stahl, rund,
       Querschnitt ca. 8mm, Abstand zwischen Stäbchen bic ca.
   12cm;
    lackierten vertikalen Tragstäbchen aus Stahl, flach,
       ca. 6cm breit, Abstand zwischen Tragstäbchen bic ca.
     80cm; Befestigung  je Tragstäbchen durch 1
   Befestigungsplatte und 4 Bolzen auf dem Fußboden
    lackierten horrizontalen Tragstäbchen aus Stahl, flach,
      ca. 6cm breit, oben und unten
        Handlauf aus Edelstahl, rund, Querschnitt ca. 6cm

      Anlagelänge gesamt:  ca. 8,30m
      Anlagehöhe gesamt:  ca. 2,50m

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.4...35 Zulage Schadstoffentsorgung KMF
 Zulage zur Vorposition für die Entsorgung der
    Stahl-/Metalltüren mit Schadstoffen belastet.

   Die besonderen Schutzmaßnahmen nach TRGS 500 Nummern
     4 und 5 sind einzuhalten.

  Die Brandschutztüren sind bei Demontage als gefährl.
        Abfall gem AVV 17 06 03* fachgerecht zu verpacken und
  zu entsorgen.
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 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.4...40 Zulage Schadstoffentsorgung Blei
 Zulage zur Vorposition für die Entsorgung der
  Holztüren mit Schadstoffen belastet.

   Die besonderen Schutzmaßnahmen nach TRGS 500 Nummern
     4 und 5 sind einzuhalten.

 Die bleihaltig beschichtete Holzelementen sind bei
   Demontage als gefährl. Abfall  fachgerecht zu verpacken
  und zu entsorgen.

 Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über
   Entsorgungsnachweise. Die Posistion beinhaltet
 sämtliche mit
  der Entsorgung verbundenen Leistungen wie Laden,
   Transportieren, Vorhaltung von abgedeckelten
     Containern, Andienung, Einhaltung sämtlicher
  Formalitäten.

 Bleihaltige Beschichtungsentferung durch abrasives
  Verfahren ist nicht zulässig.

         5,000 St ......................... .........................
    

     1.4...45 Leichte Trennwände WC abbrechen und entfernen
   Leichte Trennwände im WC inkl. Türanlagen und Zubehör
 mit allen Befestigungsmitteln abbrechen und
  entfernen inclusive Schuttentsorgung.

 Fußboden bleib im Bestand und muss während der Abbruch
   nicht beschädigt werden. Die notwendigen
 Schutzmaßnahmen sind hiermit abgegolden und werden
  nicht besonders vergütet.

     Türen werden übermessen, bzw. im Gesamtmengen
  miteinkalkuliert.

          60,000 m² ......................... .........................
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         Summe 1.4. besondere Abbruchmaßnahmen .........................
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    1.5. Estricharbeiten

     1.5...5 Estrichfehlstellen im Bereich von alten Trennwänden ergänzen
 Estrichfehlstellen im Bereich von demontierten
    Zwischenwänden schließen, inkl.
    Ergänzung der evtl. vorhandenen Dichtschichten,
    PE-Folien,
      Abdeckmaterial u.ä.; die Dämmung als Zulageposition

  Flächenbündiger Anschluss an vorhandene Bodenflächen.
      Estrichdicke : bis ca.10 cm
          Einzelbreite: ca. bis 20cm, Aufmaß nach m²

          3,000 m² ......................... .........................
    

       1.5...10 Dämmschicht Trittschall EPS-Dämmschicht ergänzen
  Zulage zur Vorpositon:
   Dämmschicht Trittschall EPS-Dämmschicht ergänzen

      Dämmstärke bis 50mm, WLG 35

          Einzelbreite: ca. bis 40cm, Aufmaß nach m²

          3,000 m² ......................... .........................
    

       1.5...15 Dämmschicht Trittschall MiWo-Dämmschicht ergänzen
  Zulage zur Vorpositon:
   Dämmschicht Trittschall Minerallwolle-Dämmschicht
 ergänzen

      Dämmstärke bis 50mm, WLG 35

          Einzelbreite: ca. bis 40cm, Aufmaß nach m²

          3,000 m² ......................... .........................
    

     1.5...20 Bewegungsfugen oder Risse in Estrichfläche
 Fugen oder Risse in Estrichfläche mit
 Kunstharzvergussmasse vergießen sowie Armierungsstäbe
     einschneiden und verspachteln, pro Meter ca. drei
  Stahlstäbe.

         50,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. Estricharbeiten .........................

        Druckdatum:    Seite: 41 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.6. Schlitzarbeiten

          1.6...5 Schiltze nach Elektroinstallation schließen, 50*50 mm
      Schiltze nach Elektroinstallation schließen, 50*50 mm
 Schlitze von bauseits ausgeführten
 Elektroinstallationsarbeiten im Gebäude ansatzlos zum
  Bestand schließen;
        Abmessungen bis ca. 30*30 mm lose Putz- und
   Mauerwerksanschlüsse abbrechen, Mauerwerksfehlstellen
    ausmauern, mit Putzmörtel in P II anputzen,
   Putzanschlüsse sorgfältig,übergangsfrei
   ausreiben.Versackung des Mörtel ist auszugleichen so
 dass
  eine planebene Fläche entsteht.

         5,000 m ......................... .........................
    

          1.6...10 Schiltze nach Elektroinstallation schließen, 300*150mm
      Schiltze nach Elektroinstallation schließen, 60*60mm
 Schlitze von bauseits ausgeführten
 Elektroinstallationsarbeiten im Gebäude ansatzlos zum
  Bestand schließen;
        Abmessungen bis ca. 60*60mm lose Putz- und
   Mauerwerksanschlüsse abbrechen, Mauerwerksfehlstellen
    ausmauern, mit Putzmörtel in P II anputzen,
       Putzanschlüsse wie Vor.-Pos. sorgfältig,übergangsfrei
  ausreiben.

         5,000 m ......................... .........................
    

       1.6...15 Wand-Schiltze nach Abbruch Wände schließen
   Wand-Schiltze nach Abbruch der Wände schließen
 Schlitze in Wänden von  im Gebäude abgebrochenen
  Wände ansatzlos zum Bestand schließen;
 Abbruch der Wände in separater Position
      Abmessungen bis ca. 30cm x bis 4,15 m
     lose Putz- und Mauerwerksanschlüsse abbrechen,
   Mauerwerksfehlstellen ausmauern, mit Putzmörtel in P II
  anputzen,
    Putzanschlüsse sorgfältig,übergangsfrei ausreiben.
        Mörtelgruppe : CS II/III (P II)

         5,000 m ......................... .........................
    

       1.6...20 Decken-Schiltze nach Abbruch Wände schließen
   Decken-Schiltze nach Abbruch Wände schließen
 Schlitze in Decken von  im Gebäude abgebrochenen Wände
  ansatzlos zum Bestand schließen;
 Abbruch der Wände in separater Position
    Abmessungen bis ca. 30cm Breite
     lose Putz- und Mauerwerksanschlüsse abbrechen,
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    Fehlstellen ausmauern, mit Putzmörtel in P II anputzen,
    Putzanschlüsse sorgfältig,übergangsfrei ausreiben.
        Mörtelgruppe : CS II/III (P II)

         5,000 m ......................... .........................
    

      1.6...25 *** Bedarfsposition ohne GB
   Statische und dynamische Risse schließen

  Statische und dynamische Risse schließen
 Statische und dynamische Risse in Massivwand
     ausreichend tief ausstemmen, reinigen, Riss mit
   Mauermörtel MG III ausfüllen, Risse auskeilen und mit
   Putzbewehrung überspannen, sowie dem vorhandenen Putz
   entsprechend wieder ansatzfrei schließen. Bauschutt ist
 zu
  entsorgen.
          Putz-Mörtelgruppe : CS II/III (P II)

            5,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 1.6. Schlitzarbeiten .........................
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    1.7. Durchbrüche

           1.7...5 Wanddurchbrüche herstellen Durchmesser bis 200 mm, Wandstärke bis 24cm
   Kernbohrungen Durchmesser bis 200 mm bis
    Wandstärke 24 cm herstellen.
    Kernbohrung zur Belüftung in Mauerwerkswänden (Innen-
    und Außenwände) herstellen .
     Durchmesser: bis 200 mm
     Dicke der Wand: bis 24cm

 Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen zu
   schützen. Der Bohrschlamm ist an der Bohrung direkt zu
   erfassen, aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen
   Inkl. Bohrkern ausbauen und entsorgen
 Pauschalen für Anfahrt und Baustelleneinrichtung sind
 in die separate Position Baustelleneinrichtung
 einzukalkulieren und sind nicht Bestandteil dieser
  Position!

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.7...10 Zulage zur Vorpos. Kernbohrung je weiteren Zentimeter
   Zulage zur Vorpos. Kernbohrung je weiteren Zentimeter
 Zulage zur Vorposition Kernbohrung für jeden weiteren
 Zentimeter
 sonst wie Vorposition
     Durchmesser: ab 200 mm
     Dicke der Wand: bis 40cm

         1,000 St ......................... .........................
    

              1.7...15 Wanddurchbrüche schließen Durchmesser bis 200 mm, Wandstärke bis 24cm, F90
       Wanddurchbrüche schließen bis 24cm , Größe bis 200mm
  Durchmesser bei Wänden F90

         1,000 St ......................... .........................
    

           1.7...20 Zulage zur Vorpos. Kernbohrung je weiteren Zentimeter, F90 schließen
   Zulage zur Vorpos. Kernbohrung je weiteren Zentimeter
 Zulage zur Vorposition Kernbohrung für jeden weiteren
   Zentimeter schließen, sonst wie Vorposition

     Durchmesser: ab 200 mm
     Dicke der Wand: bis 24cm

         1,000 St ......................... .........................
    

             1.7...25 Deckendurchbrüche herstellen, bis ca. 1600cm², rechteckig
 Deckendurchbruch fachgerecht herstellen mittels
       Bohrung, Sägung und/oder per Stemmeisen, Verfahren nach
     Auswahl des AN, inkl. aller dazu notwendigen
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   Schutzmaßnahmen, sowie
      Schutt sammeln, entfernen, verpacken und entsorgen.

            DDB Größe bis ca. 1600cm², ca. 40cm x 40cm

        Decken - massiv aus Stahlbeton, Stärke ca. 22-26cm
          Fußbodenaufbau Estrich + Oberbelag, ges. ca. 4 cm

 Staub und Schmutz bei einem Deckendurchbruch ist so
  gering wie möglich zu halten.

   Mehraufwand für Abstiimung mit TWP, sowie Erstellung
     von Abbruchkonzept, zum. mit notwendigen
   Schutzmaßnahmen gem. ausgewählten Abbruchverfahren ist
 hiermit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
  vergütet.

 Pauschalen für Anfahrt und Baustelleneinrichtung sind
 in die separate Position Baustelleneinrichtung
 einzukalkulieren und sind nicht Bestandteil dieser
  Position!

         1,000 St ......................... .........................
    

             1.7...30 Deckendurchbrüche herstellen, bis ca. 3200cm², rechteckig
 Deckendurchbruch fachgerecht herstellen mittels
       Bohrung, Sägung und/oder per Stemmeisen, Verfahren nach
     Auswahl des AN, inkl. aller dazu notwendigen
   Schutzmaßnahmen, sowie
      Schutt sammeln, entfernen, verpacken und entsorgen.

     DDB Größe bis ca. 3200cm²

        Decken - massiv aus Stahlbeton, Stärke ca. 22-26cm
          Fußbodenaufbau Estrich + Oberbelag, ges. ca. 4 cm

 Staub und Schmutz bei einem Deckendurchbruch ist so
  gering wie möglich zu halten.

   Mehraufwand für Abstiimung mit TWP, sowie Erstellung
     von Abbruchkonzept, zum. mit notwendigen
   Schutzmaßnahmen gem. ausgewählten Abbruchverfahren ist
 hiermit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
  vergütet.

 Pauschalen für Anfahrt und Baustelleneinrichtung sind
 in die separate Position Baustelleneinrichtung
 einzukalkulieren und sind nicht Bestandteil dieser
  Position!

         1,000 St ......................... .........................
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            1.7...35 Deckendurchbrüche herstellen,d bis ca. 100cm, rund
 Deckendurchbruch fachgerecht herstellen mittels
       Bohrung, Sägung und/oder per Stemmeisen, Verfahren nach
     Auswahl des AN, inkl. aller dazu notwendigen
   Schutzmaßnahmen, sowie
      Schutt sammeln, entfernen, verpacken und entsorgen.

      DDB Größe Durchmesser bis ca. 100cm, rund

        Decken - massiv aus Stahlbeton, Stärke ca. 30cm
     Fußbodenaufbau aus Dämmschicht mind. 3,5cm,
      schwimmendem Estrich, mind. 6,5cm

 Staub und Schmutz bei einem Deckendurchbruch ist so
  gering wie möglich zu halten.

   Mehraufwand für Abstiimung mit TWP, sowie Erstellung
     von Abbruchkonzept, zum. mit notwendigen
   Schutzmaßnahmen gem. ausgewählten Abbruchverfahren ist
 hiermit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
  vergütet.

 Pauschalen für Anfahrt und Baustelleneinrichtung sind
 in die separate Position Baustelleneinrichtung
 einzukalkulieren und sind nicht Bestandteil dieser
  Position!

         1,000 St ......................... .........................
    

            1.7...40 Deckendurchbrüche herstellen,d bis ca. 150cm, rund
 Deckendurchbruch fachgerecht herstellen mittels
       Bohrung, Sägung und/oder per Stemmeisen, Verfahren nach
     Auswahl des AN, inkl. aller dazu notwendigen
   Schutzmaßnahmen, sowie
      Schutt sammeln, entfernen, verpacken und entsorgen.

        DDB Größe Durchmesser ab 100cm bis ca. 150cm, rund

        Decken - massiv aus Stahlbeton, Stärke ca. 30cm
     Fußbodenaufbau aus Dämmschicht mind. 3,5cm,
      schwimmendem Estrich, mind. 6,5cm

 Staub und Schmutz bei einem Deckendurchbruch ist so
  gering wie möglich zu halten.

   Mehraufwand für Abstiimung mit TWP, sowie Erstellung
     von Abbruchkonzept, zum. mit notwendigen
   Schutzmaßnahmen gem. ausgewählten Abbruchverfahren ist
 hiermit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
  vergütet.
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 Pauschalen für Anfahrt und Baustelleneinrichtung sind
 in die separate Position Baustelleneinrichtung
 einzukalkulieren und sind nicht Bestandteil dieser
  Position!

         1,000 St ......................... .........................
    

            1.7...45 Deckendurchbrüche herstellen,d bis ca. 280cm, rund
 Deckendurchbruch fachgerecht herstellen mittels
       Bohrung, Sägung und/oder per Stemmeisen, Verfahren nach
     Auswahl des AN, inkl. aller dazu notwendigen
   Schutzmaßnahmen, sowie
      Schutt sammeln, entfernen, verpacken und entsorgen.

        DDB Größe Durchmesser ab 150cm bis ca. 280cm, rund

        Decken - massiv aus Stahlbeton, Stärke ca. 30cm
     Fußbodenaufbau aus Dämmschicht mind. 3,5cm,
      schwimmendem Estrich, mind. 6,5cm

 Staub und Schmutz bei einem Deckendurchbruch ist so
  gering wie möglich zu halten.

   Mehraufwand für Abstiimung mit TWP, sowie Erstellung
     von Abbruchkonzept, zum. mit notwendigen
   Schutzmaßnahmen gem. ausgewählten Abbruchverfahren ist
 hiermit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
  vergütet.

 Pauschalen für Anfahrt und Baustelleneinrichtung sind
 in die separate Position Baustelleneinrichtung
 einzukalkulieren und sind nicht Bestandteil dieser
  Position!

         1,000 St ......................... .........................
    

              1.7...50 Boden-/Deckendurchbrüche schließen F 90,d bis 280mm, rund
       Boden-/Deckendurchbrüche schließen F 90, rund,
   Durchmesser bis 280 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

               1.7...55 Boden-/Deckendurchbrüche schließen F 90, bis 1600cm², rechteckig
      Boden-/Deckendurchbrüche schließen F 90 , Größe bis
            1600cm², rechteckig, ca. 40cm x 40cm

         1,000 St ......................... .........................
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               1.7...60 Boden-/Deckendurchbrüche schließen F 90, bis 3200cm², rechteckig
      Boden-/Deckendurchbrüche schließen F 90 , Größe bis
            3200cm², rechteckig, ca. 40cm x 40cm

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7. Durchbrüche .........................
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    1.8. Putzarbeiten

       1.8...5 Riss überarbeiten, Putzarmierung über Risse
    Riss überarbeiten, Putzarmierung über Risse
 Vorhandene Risse in Putz und Mauerwerk wie folgt
  überarbeiten:
 Putz im Bereich der Risse entfernen
 Mauerwerksrisse aufweiten Risse mit geeigneten Mörtel
 auspressen
   Rissbereich mit Putzträger (alkalibeständigem
 Glasgewebe
   oder Rabitzdraht) überspannen
 Fläche wieder flächeneben zum Bestandsputz beiputzen
 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
 umweltgerecht gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen
  Bestimmungen zu entsorgen.

         5,000 m ......................... .........................
    

      1.8...10 *** Bedarfsposition ohne GB
          Innenwandputz in Kleinflächen (bis 2 m²) erneuern

        Innenwandputz in Kleinflächen (bis 2 m²) erneuern
 Innenwandputz in Kleinflächen die nicht in anderen
        Positionen erfasst sind reparieren (Größe bis 2 m²),
     lose Putzflächen abschlagen, Wandflächen reinigen, Putz
 in Material und Stärke dem vorhandenen Putz
 entsprechend aufbringen und ansatzlos an die
  Altputzflächen anarbeiten.

             5,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      1.8...15 *** Bedarfsposition ohne GB
          Innendeckeputz in Kleinflächen (bis 2 m²) erneuern

        Innendeckenputz in Kleinflächen (bis 2 m²) erneuern
 Innendeckenputz in Kleinflächen die nicht in anderen
        Positionen erfasst sind reparieren (Größe bis 2 m²),
    lose Putzflächen abschlagen, Deckenflächen reinigen,
 Putz
 in Material und Stärke dem vorhandenen Putz
 entsprechend aufbringen und ansatzlos an die
  Altputzflächen anarbeiten.

             5,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      1.8...20 *** Bedarfsposition ohne GB
   Innendeckenputz bei Laibungen Dachfenster erneuern

   Wie zuvor, jedoch

 Innendeckenputz bei Laibungen Dachfenster erneuern
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    Laibungstiefe bis 50cm,
   Reparatur an der Decke angrenznden bis 50cm

     Dachfenster: RWA- Flachdachfenster im Bestand

 Abrechnung nach lfm

   Inkl. dazugehörigen notwenigen Reparaturmaßnahmen und
  zusätzliche Materialien wie Gewebenstreifen,
 Eckschutzschienen aus Edelstahl

    Das RWA-Fenster muss weiter betriebsfähig bleiben.
 Schutzmaßnahmen der Glasflächen und die
  Betriebsleitungen durch Folie sind miteinzukalkulieren.

            4,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.8...25 Statische und dynamische Risse schließen
 Statische und dynamische Risse in Massivwand
     ausreichend tief ausstemmen, reinigen, Riss mit
   Mauermörtel MG III ausfüllen, Risse auskeilen und mit
   Putzbewehrung überspannen, sowie dem vorhandenen Putz
   entsprechend wieder ansatzfrei schließen. Bauschutt ist
 zu
  entsorgen.
          Putz-Mörtelgruppe : CS II/III (P II)

         5,000 m ......................... .........................
    

          1.8...30 Putzfehlstellen beiputzen bis 100 cm² - ausgleichen
      Putzfehlstellen beiputzen bis 100 cm² - ausgleichen
    Putzfehlstellen beiputzen in Kleinstflächen bis 100 cm²
 Grundputz vorspritzen und mit zweilagigem Zementputz
 beiputzen der zuvor freigelegten Stellen aus der
    Vorposition Fassade vorbereiten / Untergrund prüfen.
   Putz ist wieder entsprechend Material, Struktur und
 Stärke des Bestandes zu ergänzen und an die
  Bestandflächen fachgerecht anzuarbeiten.
    Kleinflächen bis 100 cm²

          5,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Putzarbeiten .........................
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    1.9. Sonstiges

       1.9...5 Stundensatz Fachwerker, Bauhaupt
   Arbeiten, welche nicht in den Positionen
 erfasst sind und gegen Nachweis zur
 Ausführung kommen
   Stundensatz: Fachwerker

         10,000 h ......................... .........................
    

     1.9...10 Materialpauschale zur Vorposition
 Material für vorbeschriebene Arbeiten
 zum
   Nachweis Pauschal 25% aus den
  Stundenlohn-
 arbeiten der Vorposition zum Nachweis
 auf besondere
  Anordnung der Bauleitung.

        1,000 psch  .........................
    

       1.9...15 Dokumentation, Bauhauptarbeiten
 Dokumentation der gesamten Leistung
 mit allen erforderlichen
      Produktunterlagen, Plänen, Protokollen,
   Bedienungs- und
 Instandhaltungsanleitungen sowie deren
     Pflege- und Reinigungsanleitungen erstellen; in
  dreifacher Ausfertigung.
   Leistung: Bauhaupt
   Art der Übergabe: Papierform als
        geordneter DIN-A4-Ordner + digital auf
   Datenträger als PDF-Dateien
     Anzahl der Ausfertigung: 3-fach

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.9. Sonstiges .........................
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    1.10. Brandschutzertüchtigung

     1.10...5 Feuerlöscher im Bestand prüfen
  bauseitige Feuerlöscher im Bestand prüfen,
 dokumentieren und betriebsfähige und fachgeprüfte
  Feuerlöscher für die Wandmontage vorbereiten inkl.
     Hochtragen von EG bis 3.OG.

 die nicht wider verwendbare Feuerlöscher sind aus der
  Baustelle abzutransportieren und zu entsorgen.

     Dokumentationsabgabe 1 mal digital und 1 mal in
 Papierform gehört zum Leistungsumfang und wird nicht
  besonders vergütet.

 Abrechnung nach geprüfte Feuerlöscher

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.10...10 neue Feuerlöscher liefern ABC
     neue Brandengel ABC Pulver Feuerlöscher nach EN 3 & GS,
       inkl. Wandhalter und Standfuß, betriebsbereit, amtlich
   geprüft und zugelassen für Deutschland, geeigner für
    Gewerberäume, mit Instandhaltungsnachweis erhältlich,
   liefern und für die Montage vorbereiten inkl. über den
       einzelnen Geschoße verteilen (EG bis 3.OG).

    Größe: 6kg
          Rating: 6 LE, 21 A, 133 B

  Beschreibung Feuerlöscher:
  - mit Mesingarmatur
  - mit Sicherheitsventil
  - mit Manometer
    - mit tiefgezogener Stahl-Behälter mit
 Kunststoffstandfuß
    - mit Düsen-Schlauch
  - mit außenliegendem Prüfventil
  - wiederbefüllbar
  - geeignet zum Löschen von Entstehungsbränden der
 Brandklassen ABC
  -mit Wandhalter und Standfuß

  Bescreibung Wandhalterung:
  Wandhalterung  für Feuerlöscher rot lackiert mit 2
 Gummiauflagen Feuerlöscher Schaum Wasser Pulver
 Fettbrand
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       Bei elektrische Anlagen bis 1000 V ist min. Abstand 1m
  einzuhalten.

         10,000 St ......................... .........................
    

      1.10...15 neue Feuerlöscher liefern CO2
    wie zuvor, jedoch:

   Feuerlöschermittel CO2,

       Feuerlöscher geeignet für Elektro/IT-Anlagen, Räumen
  etc.

         10,000 St ......................... .........................
    

         1.10...20 Feuerlöscher einbauen, an der Wand befestigen inkl. Beschilderung
   bauseits vorliegende, gelieferte und vorbereitete
 Feuerlöscher an den entsprechenden Einbauorten an der
  Wand befestigen.

     Wände aus Stahlbeton oder GK-Platten, Stärke zwischen
     10cm und 24cm.

      Bei elektrische Anlagen bis 1000 V ist min. Abstand v.
   1m einzuhalten.

 Einbauhöhe nach Anforderungen vom Brandschutzgutachter
    bis ca. 1,00m

 Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und
 Beschilderung der Lage der Feuerlöscher mit
 selbstleuchenden Hinweisschilder nach Angaben des
   Brandschutzgutachters und Feuerwehr, Einbau sichtbar
      über die Feuschlöscher, Höhe ca. 1,60m

         25,000 St ......................... .........................
    

       1.10...25 Zulage zur Vorposition: Montage in Brandschutzwand
   Zulage zur Vorposition: Montage der Feuerlöscher aus
    der Vorposition, aber in einer Brandschutzwand,
      Brandschutzaufforderung bis F90, inkl. Berücksichtigung
   der Befestigungsmaterial- und Arbeitszuschlag als
 Mehrkosten

         5,000 St ......................... .........................
    

       1.10...30 Flucht- und Rettungspläne anhängen
     Durchsichilichen Glastafeln, Format Standard DIN A3 für
 bauseits vorliegende Flucht und Rettungspläne liefern
  und zusammen mit den Plänen an die Wand anhängen,
   Einbauorte gemäß Brandschutzgutachter, Einbauhöhe bis
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     ca. 1,75m.

 Abrechnung nach Stk Glastafel

         20,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.10. Brandschutzertüchtigung .........................
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    1.11. Rampenzubehör

     1.11...5 Radabweiser liefern und einbauen
  Radabweiser liefern und einbauen,
    Höhe 10cm über OKFF,
   Lage gem. Ausführungsplanung

   Radabweiser nach DIN 18040-1,
 Radabweiser als Aufkantung aus Flachstahl

 Zu benachbarten Bauteilen oder seitlich begrenzenden
  Wänden sollte ein minimaler lichter seitlicher Abstand,
    jedoch von mindestens 5 cm vorgehalten werden.

      Montage im Rampenbereich bei Rampe 1 und 2, einseitig

         12,000 m ......................... .........................
    

       1.11...10 Geländer Rampe 1 mit Handlauf
      Stabgeländer, Bausatz mit "geschraubten vertikalen"
     Füllstäben - Edelstahl geschliffen, liefern und
        einbauen, gem. Skizze, aber für Rampenmontage  inkl.
        Pfosten, Stäbchen, Handlauf, Bodenplatten,
  Befesteigungen etc.

    OK Handlauf: 85cm über OKFF
 Montage geeignet für Rampenbereichen für Behinderten

   Ausführung Standard, einseitig

     Ausfürungsort: Rampe 1 mit Podest

 Abrechnung lfm Gesamtlänge Handlauf horrizontal

         12,000 m ......................... .........................
    

          1.11...15 Handlauf, Wandmontage rund liefern und einbauen, Rampe 1
    Handlauf inkl. Befestigungszubehör für Wandmontage,
 rund liefern und einbauen

  Material passend zum System aus der Vorposition,
   Montage art gem. Skizze

 Montage geignet für Nutzung von Behinderten

     Montagehöhe ca. 85cm über OKFF,
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 Ausführung parallel zum Boden im Rampenbereich

  Ausfürungsbereich Rampe 1

         7,000 m ......................... .........................
    

          1.11...20 Handlauf, Wandmontage rund liefern und einbauen, Rampe 2
     Handlaufinkl. Befestigungszubehör für Wandmontage, rund
 liefern und einbauen

  Material passend zum System aus der Vorposition,
   Montage art gem. Skizze

 Montage geignet für Nutzung von Behinderten

     Montagehöhe ca. 85cm über OKFF,
 Ausführung parallel zum Boden im Rampenbereich

  Ausfürungsbereich Rampe 2

         4,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.11. Rampenzubehör .........................

    

         Summe 1. Bauhaupt .........................
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     1.  Bauhaupt

      1.1. Vorbereitende Arbeiten .........................

      1.2. Schutzmaßnahmen .........................

      1.3. Abbrucharbeiten .........................

      1.4. besondere Abbruchmaßnahmen .........................

      1.5. Estricharbeiten .........................

      1.6. Schlitzarbeiten .........................

      1.7. Durchbrüche .........................

      1.8. Putzarbeiten .........................

      1.9. Sonstiges .........................

      1.10. Brandschutzertüchtigung .........................

      1.11. Rampenzubehör .........................
    

         Summe 1. Bauhaupt  .........................
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     1.1.  Vorbereitende Arbeiten
    

         Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten  .........................
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        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.2.  Schutzmaßnahmen
    

         Summe 1.2. Schutzmaßnahmen  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.3.  Abbrucharbeiten
    

         Summe 1.3. Abbrucharbeiten  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.4.  besondere Abbruchmaßnahmen
    

         Summe 1.4. besondere Abbruchmaßnahmen  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.5.  Estricharbeiten
    

         Summe 1.5. Estricharbeiten  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.6.  Schlitzarbeiten
    

         Summe 1.6. Schlitzarbeiten  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.7.  Durchbrüche
    

         Summe 1.7. Durchbrüche  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.8.  Putzarbeiten
    

         Summe 1.8. Putzarbeiten  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.9.  Sonstiges
    

         Summe 1.9. Sonstiges  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.10.  Brandschutzertüchtigung
    

         Summe 1.10. Brandschutzertüchtigung  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.11.  Rampenzubehör
    

         Summe 1.11. Rampenzubehör  .........................
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        Projekt: 017607-2 Edisonallee 13-17 Gewerbe
             LV: 20240314_EA17_.. Leistungsverzeichniss EA17 Bauhaupt
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

             LV  20240314_EA17_Bauhaupt_LV_blankett

      1. Bauhaupt .........................
    

                 Summe LV 20240314_EA17_Bauhaupt_LV_blank..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 69
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