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ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG EIS 2
Grundstuck:
EIS2 - Eiswerderstral3e 12 in 13585 Berlin/Spandau

Neubauprojekt:

Das Projekt EIS-2 umfasst einen Gewerberiegel mit einem Hochhaus. Beide Bauabschnitte erhalten eine verbindende
Tiefgarage. Insgesamt sollen im Turm 17 Wohnungen sowie eine Biro- bzw. Praxisflache und im Erdgeschoss ein
Restaurant entstehen. Im angrenzenden Riegel werden weitere Buroflachen und ein Boardinghouse mit 68 Miet-Apartments
untergebracht. Insgesamt entstehen 224 unterirdische Stellplatze.

———sssss &

Das Projekt EIS 2 setzt sich aus zwei oberirdischen Geb&udeteilen zusammen: Turm und Riegel. Beide werden unabhéngig
voneinander erschlossen, besitzen aber Verbindungen in den unterirdischen Geschossen, damit die Stellplatze der
Tiefgaragen von beiden Gebaudeteilen erreichbar sind. Der Riegel soll dreigeschossig mit Staffelgeschoss sowie zwei
unterirdischen Geschossen errichtet werden. Die beiden Untergeschosse (UG) beinhalten zwei Tiefgaragenebenen. Das 1.
Untergeschoss wird mit einer Zu- und Abfahrtsrampe an der nérdlichen Stirnseite des Riegels erschlossen. Die
Tiefgaragenebene im 2.UG ist Uber eine innenliegende Rampe mit der Verbindungsgarage zwischen beiden Baufeldern
verknupft. Diese Verbindungsgarage bekommt im Norden eine Einfahrtsrampe. Fir die Ausfahrtsrampe wird die Westseite
des bereits gebauten nérdlichen Garagenteils gedffnet um hier die neue Ausfahrtrampe einzubauen.

Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss des Riegels sollen eine Bironutzung erhalten. Fir das 2. Obergeschoss und
das Staffelgeschoss ist eine Nutzung als Boardinghouse geplant. Das Gebaude erhélt drei Eingénge. Der Haupteingang
befindet sich an der Westfassade in einer glasernen Fuge, welche in der Fassade den Ubergang zum Turm markiert. Weiter
ndrdlich gibt es einen weiteren Eingang von Westen und an der Ostfassade den Ausgang eines Fluchttreppenhauses. Der
Turm ist zehngeschossig mit Staffelgeschoss konzipiert. Im Erdgeschoss soll ein Restaurant mit AuRenterrasse und im
1.0bergeschoss eine Biro- und Praxisflaiche errichtet werden. In den dariberliegenden Geschossen entstehen 17
Eigentumswohnungen. Bei dem Turm handelt es sich um ein Hochhaus gemaR Hochhausrichtlinie. Die VertikalerschlieBung
erfolgt daher Uber einen Sicherheitstreppenraum mit Druckbeliftung und zwei Aufziigen, von denen einer als
Feuerwehraufzug ausgefiihrt wird. Die Gastronomie im Erdgeschoss erhélt einen separaten Eingang. Gebaudelage,
Abmessung, Grenz- und Gebaudeabstande, Grundriss- und Gebaudeform des Objekts sind aus den Planunterlagen
ersichtlich.

Bauabschnitte Neubau:
EIS2 - Riegel
EIS2 - Turm

Kennzahlen Turm:

Fortsetzung auf nachster Seite
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Wohneinheiten =17 WE
Gewerbe: 1 Restaurant, 1 Gewerbe (5 Birordume und 1 Besprechungsraum)

Kennzahlen Riegel:
Gemietete Wohneinheiten = 68 Apartments
Gewerbe = 1 Gewerbe (13 Birordume, 2 Seminarraume, 1 Boarding House und 2x Geschaftsfiihrung)

Kennzahlen EIS2:
Gewerbliche Einheiten (Insgesamt) = 43

Wohnen Turm (2.-10,0G) = 2.303 m?

e Office Turm (1.0G) = 269 m?

e Gastro Turm (EG) = 436 m?

¢ Office Riegel (EG) =1.203 m?2

¢ Boardinghouse Riegel (1.-3,0G) = 3.672 m?

Summe Gewebe = 5.578 m2

BGF

Riegel: 5.738,9 mz2
Tumr: 4.515,64 m2
inkl. UG-1 und UG-2

Sonstiges:

Die vorgesehenen Bauleistungen werden entsprechend der derzeit geltenden 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften, der dort
geforderten bautechnischen Nachweise und nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik
ausgefiihrt. Die Anforderungen des Brandschutzes sind einzuhalten.

Die ErschlieBung des Grundstiickes an das vollstandig ausgebaute 6ffentliche StralRenland im Sinne des Baugesetzbuches
und des ErschlieRungsbeitragsgesetzes ist gesichert.

Die Dimensionierung samtlicher Medien werden mit den Versorgungstragern entsprechend des heutigen Standards
abgestimmt und eingerichtet.

ZTV Allgemein HLS

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Allgemein

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen , z. Bsp. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

1.1. Sicherheit auf der Baustelle

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die BaumalRhahmen ohne Gefahrdung von Personen und sonstigen Einrichtungen
durchgefiihrt werden. Der verantwortliche Fachbauleiter des AN und der Sicherheitsbeauftragte des AN sind fir die
Sicherheit bei der Durchfiihrung der Arbeiten auf der Baustelle zustandig und verantwortlich.

Der AN hat entsprechende Maflinahmen zu treffen und zu gewahrleisten, dass wahrend der Arbeiten Feuerwehrzufahrten
und Verkehrswege nicht behindert werden und aufrechterhalten bleiben. S&mtliche Kosten fiir die hierzu erforderlichen
MaRnahmen sind in die Angebotspreise einzurechnen. Samtliche Schutz- und Sicherungseinrichtungen der eigenen
Bereiche sind eigenverantwortlich festzulegen.

Durch den AG werden auf dem eigenen Grundstiick temporare Lager- und Arbeitsflachen, welche in einem gemeinsamen
BE-Plan abzustimmen sind, zur Verfiigung gestellt. Die Beschaffung etwaiger Giber das Baufeld hinaus bendétigter Lager-
und Arbeitsflachen obliegt dem AN zu seinen Lasten. Die Aufstellung von Materialcontainern des AN ist nur mit Zustimmung

Fortsetzung auf nachster Seite
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des AG und in Abstimmung mit der Bauleitung moglich.

WC-Einrichtungen werden zu Verfiigung gestellt. Die Hohe der Beteiligung des AN an den Verbrauchskosten wird im
Rahmen der Verhandlungen besprochen.

Das Parken auf dem Baugelénde ist nicht erlaubt.

Eine Verschmutzung von o6ffentlichen StralRen und Gehwegen ist nicht zugelassen. Fahrzeuge und Geréate sind zu diesem
Zweck ausreichend zu reinigen.

Larmintensive Arbeiten sind bei dem AG und der Bauleitung rechtzeitig anzumelden und mit ihnen abzustimmen (min. 10
Arbeitstage vorher). Bei larmintensiven Arbeiten hat der AN sicherzustellen, dass er die hierfir geltenden Normen und
Regelungen einhalt.

Durch die értliche Bauleitung werden eine Baustellenordnung und der SiGe-Plan an den AN Ubergeben.

1.2 Verkehrsverhaltnisse, Verkehrssicherung an Baustellenzufahrten und Verkehrswegen

Das Grundstiick befindet sich im Eigentum des AG.

Die Zufahrtsméglichkeiten zur Baustelle sind im Vorfeld durch den AN abzustimmen. Samtliche Vorgaben und Hinweise,
insbesondere die Bevorrechtigung stadtischer Arbeiten und Fahrzeuge im 6ffentlichen Straenraum sind zu beachten.
Flachen fur Rettungsfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind nach behdrdlichen Auflagen und nach Vorgaben
des SiGeKao freizuhalten.

1.3 Ver- und Entsorgung der Baustelle

Baustrom und Bauwasseranschlisse werden durch den AG her- und zur Verfugung gestellt. Die Hohe der Beteiligung des
AN an den Verbrauchskosten wird im Rahmen der Verhandlungen besprochen. Die Verteilung der Medien vom
Ubergabepunkt (z.B. Baustromverteiler des AG) bis zum Arbeitsplatz ist Sache des AN.

1.4 Schutz von Gebauden, Medien, Kanale und Trassen

Der Auftragnehmer hat vorhandene, weiterbenutzte Medien, Kandle und Trassen so zu schiitzen (durch provisorischen
Schutz/Abdeckung, Uberdeckelung/ Abschrankung, etc.), dass deren Funktion trotz der BaumafRnahme gewéhrleistet bleibt
und kein Schaden auftreten kann. Fir eventuelle Schéden durch Unterlassung haftet der Auftragnehmer. Der
Auftragnehmer hat alle benachbarten Gebdude durch geeignete Maflnahmen derart zu schitzen, dass Stérungen,
Verschmutzungen (Staubbeléstigungen) und Beschéadigungen vermieden werden. Das Bundesimmisionsschutzgesetz ist
einzuhalten.

1.5 Entsorgung

Der entstehende Abfall ist den Vorschriften entsprechend abzutransportieren und zu entsorgen. Die anfallenden Materialien
sind zu klassifizieren und im Sinne des Abfallbeseitigungsgesetzes der Stadt Berlin zu behandeln. Dem AG sind die
schriftichen Nachweise Uber die ordnungsgeméfe Verwertung bzw. Entsorgung aller bei der Durchfihrung der
BaumalRnahme anfallenden Abfélle nach Art und Menge vorzulegen. Beim Fehlen der Nachweise wird von einer nicht
ordnungsgemaRen Entsorgung ausgegangen.

Bei der Abfuhr des zu entsorgenden Materials sind die Auflagen der jeweils anzufahrenden Deponien zu bericksichtigen.
Der Transport darf nur mit Fahrzeugen durchgefiihrt werden, die fur den Abfallabtransport zugelassen sind. Dieser ist beim
Amt fir Umweltschutz zu beantragen. Die Transport-, Fahr- und Deponiekosten sind einzurechnen, ebenfalls alle
Containergebuhren.

1.6 Bauleitung AN

Nach Auftragserteilung - in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten - hat der AN dem AG schriftich den vorgesehenen
deutschsprachigen Fachbauleiter gemafl Landesbauordnung zu benennen. Dieser muss fur die auszufiihrenden Arbeiten
die erforderliche Ausbildung und Qualifikation besitzen und flieRend deutsch sprechen, lesen und schreiben kénnen.
Baustellenfiihrungspersonal, Vorarbeiter, etc. miissen der deutschen Sprache in Wort und Schrift méchtig sein! Vor
Arbeitsbeginn ist dem AG das verantwortliche Fiihrungspersonal und alle am Bau Beteiligten schriftlich zu benennen.

Der Fachbauleiter muss berechtigt sein, Anordnungen der Bauleitung entgegenzunehmen und im Namen des
Auftragnehmers zu handeln.

1.7 Anordnungen

Der Ansprechpartner des AN ist die Bauleitung. Anordnungen, Forderungen und Wiinsche von Seiten Dritter dirfen nicht
ausgefuihrt werden. Ausgenommen sind sicherheitsrelevante Anordnungen Dritter bei Gefahr in Verzug.

Fortsetzung auf nachster Seite
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1.8 Sonstiges

Unverziglich nach Auftragserteilung, hat der AN dem AG unaufgefordert seine Urkalkulation zu Ubergeben.
Nachtragsangebote mussen der Einheitspreisbasis auf Grundlage o.g. Urkalkulation des Auftrages entsprechen. Sie
unterliegen ggf. der Preisprifung des AGlsquo;s.

2. ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Der Bauherr behélt sich vor Leistungen getrennt nach Losen zu vergeben. Demnach besteht die Mdoglichkeit - aus
Kapazitats- griinden - nur einzelne Lose anzubieten.

2.1 Alilgemein

Grundsétzlich beinhalten alle Einheitspreise die Lieferung und Montage samtlicher zur Leistung gehérigen Baustoffe und
Bauteile. Die Herstellung und Verarbeitung aller zur beschriebenen Leistung zugehotrigen Bauteile einschlieRlich Abladen,
Lagern, Transport zum Einbauort etc. in die Einheitspreise einzurechnen.

Samtliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande etc. sind gemaf VOB/C einzurechnen.

Die Baustelle ist vor Angebotsabgabe, spéatestens jedoch vor Auftragsverhandlung durch den Bieter zu besichtigen. Alle sich
aus den Ortlichkeiten ergebenden Aufwendungen sind einzukalkulieren.

Der Einheitspreis des Angebotes ist maRgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Mengen und Einheitspreis
fehlerhaft ist (z.B. auf Grund von Rechen- oder Eingabefehler).

Samtliche Einheitspreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

2.2 MaRBangaben (RichtmalRle)
Alle MaRangaben in den vorliegenden Beschreibungen sind RichtmalRe, es kénnen sich Masse im Zuge der weiteren
Ausfuhrungsplanung andern.

2.3 Bautoleranzen

Es gilt DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Bei Uberschreitungen der zuldssigen AbmaRe bzw. Toleranzen gehen
samtliche Mehrkosten infolge zusatzlicher Aufwendungen der Planungsbeteiligten und der nachfolgenden Gewerke zu
Lasten des AN.

2.4 Ausfiuhrung (84 VOB/B)
Normen und Richtlinien
Der AN hat fir die Auftragsabwicklung die gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen in den
jeweils glltigen Fassungen zu befolgen. Insbesondere gelten:
VOB/B Vergabe und Vertragsordnung fur Bauleistungen Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfuhrung von
Bauleistungen, DIN 1961 in der neuesten Fassung.
VOB/C Vergabe und Vertragsordnung fur Bauleistungen Teil C: Allgemeine Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV),
Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art, DIN 18299 in der neuesten Fassung sowie die fur die jeweiligen Gewerke
geltenden DIN-Normen in den aktuellen Fassungen (wie nachfolgend beschrieben).
Fur die Erstellung nachstehend beschriebener Leistungen gelten folgende Vorschriften in den jeweils neuesten Fassungen
zum Zeitpunkt der Abnahme:
- einschlagige VOB-Vorschriften,
- einschlagige DIN-Normen,
- einschlagige VDI-Richtlinien und Merkbléatter
insbesondere:
Allgemein:
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen
DIN 18299 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV), Allgemeine
Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
TRGS 519 Technische Regeln fir Gefahrstoffe, - Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten
TRGS 521 Technische Regeln fir Gefahrstoffe Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten
mit alter Mineralwolle

Fortsetzung auf nachster Seite
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MLAR 11/2005 Muster- Leitungsanlagen- Richtlinie

VDI 4100 Schallschutz im Hochbau - Wohnungen- Beurteilung und Vorschléage fir erhéhten
Schallschutz

DIN 18040 Barrierefreies Bauen

sowie:

- Bauordnung der Bundeslander

- Arbeitsstattenrichtlinien ASR

- Schallschutzvorschriften

- Unfallverhitungsvorschriften

- Vorschriften der Gesetzlichen Unfallversicherung

- Abfallentsorgungsbestimmungen

- Technische Merkblatter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz

3. ANGABEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG

1. ALLGEMEINES

1.1 Terminplanung

Nach Auftragserteilung und nach Abruf durch die ortliche Bauleitung ist die Arbeit innerhalb einer Woche auf der Baustelle
aufzunehmen.

Der AN hat an allen Bau- und Technikbesprechungen teilzunehmen, zu denen er eingeladen wird. In dem Zusammenhang
besteht eine Mitwirkungs- und Koordinationspflicht beziglich Angaben uber die Anlagen, insbesondere elektrische
Verdrahtung, Anschlussleistungen, Einbindung der MSR-Technik etc.

Die zum Betrieb der Anlage erforderlichen Revisionszeichnungen und Bedienungsanweisungen sind min. 4 Wochen vor
Inbetriebnahme zu tUbergeben.

Nach Uberpriifung durch die Fachbauleitung des AG werden die Unterlagen dem Bauherrn iibergeben und zur Verfiigung
gestellt.

Der AG hat fiir alle technischen Maf3hahmen Weisungsrecht.

Durch den AN ist 2 Wochen nach Beauftragung ein verbindlicher Terminplan fiir die Realisierung der Baumalinahme auf
Grundlage des Rahmenterminplanes anzufertigen und dem AG zur Priifung und Bestétigung vorzulegen. Der Terminplan ist
mit dem Programm MS-Project oder MS-Excel durchzufihren oder entsprechend zu konvertieren, so dass es dem AG
ermdoglicht wird, den Terminplan in Dateiform einzulesen. Der Terminplan muss ferner alle Bemusterungstermine enthalten,
zusétzlich ist durch den AN ein gesonderter Bemusterungsterminplan zu erstellen. Der AN hat dem AG einen wéchentlichen
Soll-Ist-Vergleich der Terminsituation, in dem der kritische Pfad zu erkennen ist, zu Ubergeben und abzustimmen.

Im Auftragsfalle werden u. a. der Terminplan und die ausgewiesenen Fristen, Zwischentermine sowie der Start- und der
Endtermin Vertragsbestandteil.

1.2 Anforderungen Nebenangebote

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfuhrung und Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberpriifen. Sinnvolle oder notwendig erscheinende
Anderungen oder Zusétze sind mit einer entsprechenden Begriindung in einem Zusatzangebot einzureichen.

Bei der Abgabe eines Nebenangebotes ist als Mindestvoraussetzung fiir die Wertbarkeit folgendes zu beachten:

- Die Gestaltung des Entwurfes bzw. der Planung ist beizubehalten.

- Die gdfls. angegebenen Richtfabrikate sind zu beachten und als Mindestqualitat zu verstehen.

Alternativfabrikate miissen die Mindestanforderungen der Richtfabrikate erfullen.

- Das Nebenangebot muss genehmigungsfahig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

- Sofern das Nebenangebot gednderte Bedingungen fur den spéateren Betrieb des Geb&udes nach sich zieht, sind diese zu
beschreiben.

1.3 Vermessungsarbeiten

Die fir das Bauvorhaben erforderlichen Haupteinmaf3punkte sind von einem Vermesser eingemessen und abgesteckt
worden. Es werden ebenfalls die notwendigen Hohenfestpunkte in unmittelbarer Nahe des Gebaudes angegeben.

Vom AN Rohbauarbeiten sind in jedem Haus / Aufgang / Ebene ein Meterpunkt gesetzt worden.

Diese werden fir die Nachfolgegewerke vorgehalten.

1.4 Uberprifung der baulichen Vorleistung

Fortsetzung auf nachster
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Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten vorhandene Grundlagen seiner Arbeiten - dazu gehéren auch
die Vorleistungen anderer Beteiligter Unternehmen- zu prifen und ggf. festgestellte, seine Arbeiten wesentlich behindernde
Umstéande oder Mangel der Bauleitung unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Spéter festgestellte, nicht rechtzeitig angezeigte
Méngel und/oder Schéden verbleiben im Verantwortungsbereich des AN und stellen keine Begrindung fur Kosten- oder
terminmaRige Zusatzforderungen dar.

1.5 Aufmalf vor Ausfiihrung

Alle MaRRe sind vom AN selbststandig vor Ort am Bau zu Uberprifen. Fir die MaRgenauigkeit zwischen den einzelnen zu
erstellen- den Bauteilen und den vorhandenen Bauteilen ist der AN verantwortlich.

Abweichungen der vorgefundenen MaRe zu denen der Ubergebenen Planunterlagen sind unverziglich schriftlich der
Bauleitung mitzuteilen.

1.6 Ausfiihrungsunterlagen

Planunterlagen des Auftraggebers

Dem LV werden Plane des Architekten beigefiigt. Diese Planunterlagen sind keine baufreien Ausfiihrungsplane.

Dem AN werden mit der Beauftragung vom AG zur Ausflihrung folgende Unterlagen zur Verfligung gestellt:

- Architektenplane mit allen fur die beschriebene Leistung relevanten Angaben

- Ausfuihrungspléane Heizung mit allen fir die beschrieben Leistung relevanten Angaben des TGA-Fachplaners Heizung.

- Des Weiteren erhalt der AN, Zugang zum epos-planserver, wo alle fiir die Ausfiihrung relevanten Planungsunterlagen
abgelegt sind (z.B. EnEV-Nachweis, Brandschutzkonzept, TGA-Fachplanung etc.).

Der AN ist selbst dafiir verantwortlich, dass die zur Leistungserbringung erforderlichen Unterlagen vom Planserver
runtergeladen werden. Es besteht grundsétzlich eine Holschuld!

- Der AN ist verpflichtet, alle ihm tibergebenen Unterlagen auf ihre Ubereinstimmung und Richtigkeit zu tiberpriifen (vgl. DIN
1961, § 3) und den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten oder Méngel hinzuweisen. Die Uberpriifung der Unterlagen
durch den AN muss so zeitnah erfolgen, dass kein Verzug in der Ausfiihrung eintritt.

- Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfilhrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des
Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen unglltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer
entsprechend zu kennzeichnen, von der Baustelle zu entfernen und gesondert aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen dirfen nicht verwendet werden. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen z&hlt neben
den seine Leistung betreffenden

Ausfuhrungsplanen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung bzw. des Auftrags-LV.

Der AG stellt die Planung in Dateiform (ber eine Internetplattform zur Verfiigung. Der AN hat die Verpflichtung diese aktuell
zu verfolgen und auf seine Kosten auszudrucken.

Planungsunterlagen des Auftragnehmers

Der AN hat als Teil seiner vertraglichen Leistung Werkplane nach den Vorgaben der Architektenpléane anzufertigen.

Die notwendigen Montageplane und sonstige zur Ausfiihrung notwendigen Unterlagen muss der AN dem AG bzw. dem
Architekten / der Bauleitung frihzeitig vor Beginn der jeweiligen Bauausfuhrung zur Freigabe vorlegen.

Der AG behalt sich vor, die Werk- und Montageplane, die der AN zu liefern hat, mdglichst kurzfristig innerhalb von 12
Werktagen freizugeben oder aber zuriickzuweisen, wenn sie nicht priiffahig oder nicht vollstandig sind, ohne dass der AN
einen Anspruch auf Terminverlangerung dadurch erhalt. Die Werk- und Montageplane und sonstigen Unterlagen sind so zu
erstellen, dass sie der vertraglich geschuldeten Leistung entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, hat der AN mit
Ubergabe der Planunterlagen auf diese Anderungen des vertraglichen Leistungsumfangs hinzuweisen. Dieser
Planprifungsprozess ist im Projektablauf zu berticksichtigen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG von allen zur Ausfihrung freigegebenen Planen (Werk- und Montageplanung) kostenlos je
zwei Plansatze, sowie als digitale Daten, wie z.B. pdf- oder .dwg-Dateien zur Verfliigung zu stellen.

1.7 Immissionen

Fur die Baustelle gelten die Schallschutzanforderungen und Immissionsrichtwerte der AVV Baularm (Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm, Gerduschimmissionen vom 19. August 1970 (Bundesanzeiger Nr. 160
vom 1. September 1970)) Fir die auf die umliegenden Gebaude wirkenden Erschitterungen aus der BaumaRnahme gelten
die Regelwerke:

- Gem. RdErl. des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V - 3 - 8804.25.01
vom 06.06.2007, des Ministeriums fur Stéadtebau und Wohnen, Kultur und Sport - Il A 4 - 850.1 vom 31. Juli 2000: Messung,
Beurteilung und Verminderung von Erschitterungsimmissionen

- DIN 4150 Erschutterungen (Erschitterungen im Bauwesen)
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- Als schallschutztechnische Anforderungen fur Wasserinstallationen und haustechnische Anlagen werden die tUber die
Regelwerke der DIN 4109-1:2018-01 hinausgehenden erhdéhten Schallschutzanforderungen nach VDI 4100 mit den dort
benannten maximalen Schallpegeln innerhalb schutzbedurftiger R&ume verbindlich vereinbart.

- Die Forderungen des Schallschutzgutachtens sind einzuhalten.

1.8 Materialien

Der AN hat sich uber alle Materialien, die er zu liefern und zu bearbeiten hat, so ausreichende Kenntnisse uber alle
Eigenschaften zu verschaffen, dass keinerlei Schaden durch die Lieferung und Verarbeitung der Materialien an Personen
und Sachen entstehen kdnnen und eine fachgerechte Verarbeitung zum bezweckten Erfolg gewahrleistet ist.

Bauprodukte dirfen nur dann verwendet werden, wenn fir sie ein glltiger Verwendbarkeits- und
Ubereinstimmungsnachweis vor- liegt. Die Verwendbarkeit ergibt sich:

a) fur geregelte Bauprodukte

aus der Ubereinstimmung mit den bekannt gemachten technischen Regeln

b) fiir nicht geregelte Bauprodukte aus der Ubereinstimmung mit

- der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

- dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis

- der Zustimmung im Einzelfall

Es sind alle Ubereinstimmungsnachweise und Priifzeugnisse anerkannter Zertifizierungsstellen vorzulegen, die fiir den
Nachweis der gestellten Anforderungen erforderlich sind - wenn gefordert, sind die entsprechenden Untersuchungsberichte
vorzulegen. Der AN hat auf Verlangen der AG kostenlos nachzuweisen, dass die Qualitat der verwendeten Materialien und
Baustoffe und der fertigen Leistungen den geforderten Anforderungen entsprechen, wobei der AG den entsprechenden
Nachweis nicht grundlos bzw. ohne berechtigtes Interesse verlangen wird. Die Vorlage solcher Unterlagen wie auch ggf.
nétige Laborversuche werden nicht gesondert vergutet.

Es dirfen nur mangelfreie, ungebrauchte, zugelassene und normgerechte Materialien und Baustoffe zum Einsatz gelangen.
Die gesamte Ausflihrung hat den modernen, instandhaltungsarmen, heute giltigen baudkologischen Anforderungen im
Rahmen der Vertragsunterlagen zu entsprechen. Insbesondere dirfen keine asbesthaltigen und formaldehydhaltigen
Baustoffe usw. verwendet werden. Der AN ist dartiber hinaus verpflichtet, sich wahrend der Erstellung des Vertragsobjektes
daruber zu informieren, ob bestimmte Baustoffe von Behérden oder anderen hiermit befassten Institutionen (z. B. Institut fir
Bautechnik, Fach- und Gitegemeinschaften) wegen der von ihnen ausgehenden Umweltbelastung oder sonstigen
Geféahrlichkeit fur bedenklich erachtet werden. Im Zweifelsfall ist vom AN die Stellungnahme eines qualifizierten
Sachverstandigen einzuholen.

Der AN wird vor entsprechender Ausfiihrung baubegleitend, jedenfalls aber rechtzeitig vor der Abnahme,
Sicherheitsdatenblatter, technische Datenblatter bzw. Prifzeugnisse der wesentlichen einzubauenden Stoffe ohne
besondere Vergutung vorlegen, um nachzuweisen, dass keine giftigen oder gesundheitsschadlichen Stoffe eingebaut
werden sowie die Dokumentation erstellen und diese dem AG Ubergeben.

1.9 Prifung nicht genormter Baustoffe und Bauteile
Nicht genormte Stoffe und Bauteile, fur die kein Prufzeugnis einer anerkannten Prifanstalt vorliegt, kann der AG durch eine
amtliche Prifstelle priifen lassen. Die Kosten fiir die Priifung und das Prufverfahren geht zu Lasten des AN.

1.10 Geféhrliche Stoffe

Es ist ein erklartes Ziel des Auftragsgebers, dass keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder teilweise als
gefahrlicher Stoff entsprechend der Gefahrstoffverordnung (BGBI, 1986 Nr. 47 Seite 1470ff) aufgefuhrt ist.

Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist untersagt. Als Ersatz kommen vorzugsweise die in der vom Bundesamt
herausgegebenen Ersatzstoffkatalog aufgefuhrten Stoffe in Betracht.

Beabsichtigt der AN den Einsatz bzw. den Umgang mit Gefahrstoffen entsprechend Gefahrstoffverordnung bzw. den
Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe, so hat der AN vor Aufnahme der Arbeiten den Nachweis der Sachkunde, eine
Anzeige des beabsichtigten Umgangs mit dem Gefahrstoff, sowie das Vorhandensein einer entsprechenden
Betriebsanweisung gemaf den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung gegeniiber der Bauleitung zu erbringen.

Beim Verarbeiten von Gefahrstoffen, Kunstharzen oder Flissigkunststoffen ist durch den AN sicherzustellen, dass die
Arbeitnehmer die erforderliche personliche Schutzausriistung benutzen. Die Freigabe zur Arbeit ist rechtzeitig vor
Ausfuhrungsbeginn bei der Bauleitung und des beauftragten Sigeko einzuholen.

Beim Einsatz von Gefahrstoffen sind die Arbeitnehmer gemaR GefStoffV anhand der Betriebsanweisung tiber Umgang und
Gefahren zu unterweisen.

Fortsetzung auf nachster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:31 9/50



Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstrale 12, 13585 Berlin
LV 4031_03 - LOS 5 - Kélteanlagen Riegel

Fortsetzung von vorheriger Seite

1.11 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten bedirfen der besonderen Anordnung des AG/ Bauleitung vor der Ausfihrung. Die Rapporte miissen
arbeitstaglich zur Anerkennung vorgelegt werden. Verspéatet vorgelegte Rapporte werden nicht anerkannt. Der AN verliert in
diesem Fall seinen Vergutungsanspruch. Fur Gerate, die fur die Stundenlohnarbeiten angeboten werden, gelten Preise mit
Bedienpersonal.

Die separat vereinbarten Stundenverrechnungssatze beinhalten samtliche Lohnkosten, Sozialaufwendungen,
Lohnnebenkosten und Allgemeine Geschaftskosten. Kosten fiir An- und Abfahrt, Aufsichtspersonal und
Uberstundenzuschlage werden nicht gesondert vergiitet.

Stundenlohnarbeiten werden nur angewendet, wenn auf der Grundlage der Urkalkulation kein Nachtragsangebot des AN zu
Stande kommt.

1.12 Akkordarbeiten

Akkordarbeiten kdnnen jederzeit durch die Bauleitung untersagt werden, wenn nach Ermessen des AG eine einwandfreie
und/ oder unfallfreie Ausfiihrung nicht erwartet werden kann. Ersatzforderungen des AN wegen dieser Untersagung sind
ausgeschlossen.

1.13 Veranlassung behérdlicher Abnahmen durch den Auftragnehmer

Alle erforderlichen Anmeldungen, Besichtigungsanzeigen und Abnahmeersuchen hat der AN selbst, auf eigene Kosten und
rechtzeitig bei den zustdndigen Stellen vorzunehmen, unter gleichzeitiger Benachrichtigung der Bauleitung und
Zusammenstellung der Unterlagen fir die Abnahmedokumentation.

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskréfte und Messgeréate zu stellen.

Fir technische Anlagen gilt:

Die Abnahme kann nur erfolgen, wenn eine Funktionspriifung gemaR der Prufordnung Berlin mdglich ist und folgende
Leistungen erfillt sind:

- Inbetriebnahme, Probebetrieb und Einregulierung der Anlage sowie Nachweis der Garantiewerte

- Einweisung des Bedienungspersonals des Auftraggebers

- Behordliche Abnahmen

- Vorlage der Dokumentationsunterlagen

- Funktionsmessung und Dokumentation, sofern vereinbart.

Muss die Abnahme aus Griinden wiederholt werden, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, so ist er zur Kostenerstattung
der Mehrkosten verpflichtet.

1.14 Aufmald zur Abrechnung

Abgerechnet wird nach den baufreien Ausfiihrungsplanen. Sind értliche Uberprifungen notwendig, insbesondere fiir spéter
nicht mehr zugangliche und/oder von den Ausfiihrungsplanen abweichende Leistungen, so sind diese rechtzeitig und
schriftlich bei der Bauleitung anzuzeigen. Die Abweichungen werden gemeinsam mit der Bauleitung festgehalten.

Die jeweils in Rechnung gestellten (Teil-) Leistungen sind durch den AN von Beginn an mit prifbaren Aufmassen und
Abrechnungsplédnen zu belegen, welche die Grundlage flr eine Massenermittlung bilden, die fir weiteren Teilrechnungen
und die Schlussrechnung unverandert und gultig bleibt. Fir jede abgerechnete Position wird eine eigene Massenermittiung
und ein eindeutiges Aufmass vorgelegt. Die aufeinander folgenden Rechnungen sind kumulierend aufzustellen.

Die Einhaltung der o0.g. Festlegungen ist Voraussetzung fiir die Rechnungsprifung und fir die Freigabe der
Abschlagsrechnungen.

1.15 Ubergabedokumentation (siehe dazu auch unten)

Der AN wird alle Planungsunterlagen und Revisionspldne in Farbe mind. 4 Wochen vor Inbetriebnahme - alle
bauordnungsamtlich fiir die Abnahme relevanten Unterlagen jedoch bereits 4 Wochen vor der Abnahme entsprechend der
tatsachlichen Ausfiihrung, im MaRstab 1:50 und 1:100 (gegliedert nach Bau-, Konstruktions- und Installationspléanen) und
einen Satz der wesentlichen Detailplane dem AG ilbergeben, sowie die endgiiltigen TUV und VdS-Abnahmen. Nach
Uberprifung durch die Fachbauleitung des AG werden die Unterlagen dem Bauherrn (bergeben. Hinsichtlich der
vorerwdhnten Bescheinigungen sowie der Bestands- und Revisionsplane hat der AN gegeniber dem AG kein
Zurlckbehaltungsrecht. Diese Unterlagen sind als Gesamtdokumentation fir jede Hauseinheit zu erstellen und zu
Ubergeben. Die Revisionsunterlagenstruktur wird im Rahmen der Verhandlungsgesprache erlautert. Dariiber hinaus stellt
der AN folgende Ubergaben gesammelt, strukturiert zusammengefiihrt und (ibergeben in beschrifteten Ordnern, zusammen.
- Bautagebuch: arbeitstaglich gefuhrtes Bautagebuch (wéhrend der Bauzeit monatlich einzureichen), ggf. inkl.
Fotodokumentation der wichtigsten Tagesausfiihrungen
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Fur die Zusammenstellung und Ubergabe der entsprechenden Unterlagen ist im Leistungsverzeichnis eine separate
Position gebildet.

1.16 Baustellenreinigung

Der AN ist fur die Sauberhaltung seiner Arbeitsstellen verantwortlich. Er ist verpflichtet, den von seiner Arbeit herriihrenden
Schutt, sonstige Materialreste, Verpackungsmaterialien, Umverpackungen, Paletten etc. arbeitstdglich zu sammeln und
umgehend fachgerecht zu entsorgen. Alle Vorschriften und Verordnungen zur Abfallbeseitigung sind zu beachten. Die
Entsorgung von Schadstoffen entsprechend der Rechtsverordnung nach 82 Abs. 2 Bundes Abfallgesetz ist Sache des AN.
Anfallende Bauabfalle miissen getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich
auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder
seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete MaRhahmen mdglichst zu vermeiden. Trotzdem
auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefahrdung des 6ffentlichen Verkehrs
entstehen kann.

Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle trotz schriftlicher Aufforderung nicht nach, so ist der AG
berechtigt, eine Baureinigung durch einen Dritten anzuordnen. Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat nach Abschluss seiner Leistung, vor der Abnahme, eine fachgerechte Baugrobreinigung durchzufiihren. Der
Aufwand gilt als angeboten und ist entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.17 Schutz von Fremdleistungen

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der Bauarbeiten oder
vor- Ubergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzuglich zu informieren. Das gilt auch
im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeintrachtigungen bzw. bei Beschadigung
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Fur alle BaumafRnahmen auf der Baustelle sind die aullerhalb des Baugrundstiicks auftretenden
Erschitterungseinwirkungen auf benachbarte Gebaude, Menschen in Geb&uden und empfindliche Einrichtungen so gering,
wie nach dem anerkannten Stand der Technik mdéglich, zu halten.

1.18 Sonstiges

Alternativangebote

Soweit im Leistungsverzeichnis bestimmte Fabrikate und Typen angegeben sind, gelten sie als Beispiel fir eine geforderte
Ausfuhrung.

Es bleibt dem Bieter Uberlassen, andere gleichwertige Fabrikate in einem Alternativangebot anzubieten.

Fehlen Alternativangebote, so sind die in der Ausschreibung aufgefihrten Fabrikate verbindlich.

Eine Entscheidung Uber Alternativangebote behdlt sich der Auftraggeber vor.

Eventualpositionen

Als Eventual- gekennzeichnete Positionen kdnnen aus dem Auftrag entfallen, ohne dass der Auftragnehmer zu
Mehrforderungen berechtigt ist.

Wand- und Deckendurchfiihrungen/ Brandschutz

Rohrdurchfiihrungen durch Beton und Mauerwerk sind grundsatzlich im Schutzrohr oder mit Dammschalen in der
entsprechenden Qualitat der Bauteile (ohne Anforderungen, F30 oder F90) auszufiihren.

Das gilt auch fiir unter Putz verlegte Rohrleitungen im Bereich der Deckendurchbriiche.

Der umlaufende Spalt zwischen Medienrohr und Schutzrohr mit Mineralwolle durchgéngig auszustopfen.

Bei F90-Wéanden und -Decken sind als Ummantelung fur die Rohrleitungen im Bereich der Durchfiihrung mineralische
Erzeugnisse mit einer Schmelztemperatur >1.000 °C und speziell zugelassene Systeme (z.B. Rockwool Conlit U150) zu
verwenden. Die entsprechende Eignung der eingesetzten Abschottung ist nachzuweisen.

Medienrohre sind im Bereich von Durchbriichen durch Wande und Decken ohne Brandschutzanforderung zur Schallisolation
mit Filz zu umwickeln

Baunebenleistungen

Das Anzeichnen und Herstellen von Schlitzen und Aussparungen in Trockenbauwéanden ist Leistungsumfang des AN.

Das Anzeichnen von im Rohbau fehlenden Wand- und Deckendurchbriichen in Mauerwerks-, Betonwénden und
Betondecken ist Leistungsumfang des AN.

Das Herstellen von fehlenden Wand- und Deckendurchbriichen in Mauerwerks-, Betonwande und Betondecken ist
Leistungsumfang des AG.

Das fachgerechte SchlieRen von Wand- und Deckdurchbriichen gemaR den Brandschutz- anforderungen (z.B. R 90),
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insbesondere das Verpressen von Rohrdurchfihrungen gem. Anforderungen des Prifzeugnis oder MLAR sind
Leistungsumfang des AG und wird durch eine vom AG separat beauftragte Brandschutzfachfirma ausgefuhrt.

Mit den Einheitspreisen abgegolten sind, wenn nachstehend nicht gesondert aufgefuhrt, das Einrichten, Vorhalten und
R&umen der Baustelle incl. An- und Abfuhr aller fur die Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geréte, alle Nebenleistungen
und besondere Leistungen, die zur restlosen Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind.

Hygiene

Der Bauherr ist durch den AN bei Ubergabe des Objektes so einzuweisen, dass er alle haustechnischen Anlagenteile
bestimmungs- und vorschriftgemaf betreiben kann und so Beldstigungen oder Gesundheitsgefdhrdungen aufgrund von
nicht bestimmungs- und vorschriftgemaRem Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden kdnnen.

Es ist klar darzulegen, welche Konsequenzen ein nicht bestimmungs- und vorschriftgemafler Betrieb der Anlagen fir die
Bewohner haben kann.

Insbesondere den Anforderungen an die TrinkVO ist hier besonders zu beachten.

Besonders zu beachten sind hierbei:

- VDI/DVGW 6023:2013-04

- DVGW W 551

Abstimmung

Der AN hat seine Arbeiten mit den sonstigen auf der Baustelle tatigen Unternehmen in Abstimmung mit dem AG so zu
koordinieren, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewdahrleistet ist.

2. MONTAGE

Gegen Eindringen von Fremdteilen in Anlagenteile mussen bei Unterbrechung der Montage Rohrenden etc. dicht
verschlossen werden.

Die fir die Dichtigkeitsprifung und zum Entleeren und Fillen der Anlagenteile notwendigen Hilfsmittel und Materialien
gehdren zur Leistung des AN.

Auf spannungsfreies montieren und anschlieen aller Anlagenteile ist besonders zu achten.

Das Setzen der Konsolen, Haltern, Steinschrauben, Festpunkten und sonstigen Aufhéangevorrichtungen ist Sache des AN.
Alle Lécher werden mit Zementmortel 1: 3 verschlossen, Gips darf nicht verwendet werden.

Fur waagerechte Verteilungsleitungen werden pendelnde Aufhdngungen verwendet.

Die Rohrbefestigungen erfolgen so, dass die vorgesehene Isolierung fachgerecht ausgefihrt werden kann.

Bei Verlegung der Rohrleitungen ist die Langenausdehnung an entsprechender Stelle vorzusehen. In langen Rohrstrecken
sind Ausdehnungsbdégen und Festpunkte anzuordnen. Es durfen keine starren Verbindungen von Rohren mit dem
Baukdrper auftreten, wie z.B. durch Anschweil3en von Steigleitungen an Deckeneisen.

Bei Rohrdurchfiihrungen durch die Wéande und Decken sind durch den AN geeignete MalRhahmen zu ergreifen, die ein
ReiRen des Verputzes verhindert, z.B. durch Uberschubrohre bzw. Umwickeln der Rohre mit nicht brennbarem Material.

Alle Rohrdurchfiihrungen und Decken werden auf Anordnung des AG nach erfolgter Rohrmontage dicht verschlossen, um
ein Eintreten von evtl. anfallendem Wasser in die Zwischendecke mit Sicherheit zu verhindern.

Verbindungen von Rohrleitungen, wie z.B. Flansch-, Schwei3- und Schraubenverbindungen, durfen nicht innerhalb von
Wand- und Deckendurchfihrungen liegen.

Werden Rohre mit Rohrabscheider abgeschnitten, so ist der hierbei entstandene Grad durch Frasen zu beseitigen.

Werden mehrere Rohrleitungen nebeneinander verlegt, so ist genligend Zwischenraum fiir das Anbringen der Isolierung zu
lassen. Werden Rohre in FulRbodenkandle verteilt, die anschliefend mit Zementmortel geschlossen werden, so sind die
Rohre mit einem Isolier- bzw. Rostschutzanstrich zu versehen.

Bei Aufstellung von Einrichtungsgegenstédnden ist auf eine gute Reinigungsméglichkeit zu achten sowie auf das
Austauschen von Ersatzteilen. Dies gilt auch fur sédmtliche Anschlussleitungen. Entsprechend sind l6sbare Verbindungen
vorzusehen.

Sollten in den Wintermonaten wahrend der Montage Wasserdruckproben vorgenommen werden, so sorgt der AN
eigenverantwortlich dafur, dass nach erfolgter Druckpriifung die Anlagenteile wieder entleert werden.

Der An hat sich Uber die Wasserqualitéat zu informieren und allen notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, die Schaden an
seinen Anlagenteilen grundsétzlich ausschlie3en.

Die Anordnung der Armaturen hat so zu erfolgen, dass dieselben ohne Hilfsmittel bedient bzw. abgelesen werden kdnnen.
Die Fussbodendurchfiihrungen im Bereich von Nassrdumen sind fur Feuchtigkeitsisolierungen vorzusehen (Abstimmung mit
0B).

Alle Regel- und Absperrorgane erhalten losbare Verbindungen. Entleerungshdhne sind so zu montieren, dass sie
einwandfrei zu bedienen sind. Mussen aufgrund von Verspriingen in Zwischendecken Entleerungen eingesetzt werden, so
sind die Entwasserungsleitungen aus den Zwischendecken an die nachstliegende Wand zu fuhren.

Fortsetzung auf nachster Seite

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:31 12/50



Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstrale 12, 13585 Berlin
LV 4031_03 - LOS 5 - Kélteanlagen Riegel

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fur die Ma3genauigkeit der vorgerichteten Objektanschlussstutzen und die genaue Lage der Ablaufe haftet der AN.

Muster der Einrichtungsgegenstande und Armaturen, die eingebaut werden sollen, SIND auf Anordnung der 6B vorzulegen.
Gegebenenfalls an Ort und Stelle probeweise einzubauen und wieder zu entfernen.

Generell ist eine Montagehdhe von 3,5 m zu berticksichtigen.

3. ISOLIERUNGEN

Entsprechend der gesetzlichen Verordnungen dirfen keine brennbaren Isoliermaterialien verwendet werden. Falls dem AN
keine anderen Weisungen gegeben werden, sind folgende IsoliermalRnahmen vorzunehmen:

Rohrleitungen in Zwischendecken werden mit alukaschierten Mineralwollmatten isoliert.

Alle Ubrigen Leitungen erhalten einen Mantel aus feuerschutztechnisch zugelassener Kunststofffolie oder einem Hartmantel
B1 aus Isogenopak.

Schmutzwasserleitungen werden in notwendigen Féllen isoliert, sind durch den AN anzuzeigen und mit der 6B
abzustimmen.

Hilfskonstruktionen, Befestigungen usw. sind vor den Isolierarbeiten zu montieren.

4. DICHTUNGSPRUFUNG

Rechtzeitig vor Inbetriebnahme hat der AN alle Anlagenteile einer Druckprobe zu unterziehen und hierzu die 6B einzuladen.
Der Probedruck ist so hoch zu wéhlen, wie es der zulassige Prifdruck der geschlossenen Geréte unter Beriicksichtigung
der Hohenlage zulasst.

5. BEDIENUNGS- UND REVISIONSUNTERLAGEN

Fir eine ordnungsgemaRe Wartung und Bedienung sind alle eingebauten Anlagenteile sowie Schalt-, Regel- und
Steuergerate dauerhaft zu beschriften bzw. zu beschildern, woraus eindeutig Anlagenteil sowie die Funktion bzw. Stellung
von Stellgliedern hervorgehen.

Die Rohrleitungssysteme erhalten Flusspfeile in Normfarben entsprechend den Medien.

Fir Zentralen und Unterstationen ist ein Anlagenschema zu liefern, dass alle Funktionen, Regel- und Steuergeréte, techn.
Daten, Schaltungen, Sollwerte und Uberwachung- und Kontrolleinrichtungen enthélt. Die Schemata sind an ber sichtlicher
Stelle in den Zentralen aufzuhéngen.

Revisionsunterlagen fir die Bedienung, Wartung und Revision sind vom AN schriftliche und zeichnerische Unterlagen zu
erstellen.

Alle Bezeichnungen in den Revisionsunterlagen miissen mit der Anlagenkennzeichnung tibereinstimmen.

Die Unterlagen sind geordnet in 2-facher Ausfertigung (1 x Papier, 2 x Datentrager) vor

Inbetriebnahme zu Ubergeben.

Es ist nachfolgende Gliederung zu wéahlen:

1) Anlagenbeschreibung Heizung:

Beschreibung der Heizungsanlage mit Anlagencharakterisierung mit Ortsbestimmung, Betriebswerte, Installationsdaten

2) Bedienungsanweisung (Allgemein):

Bestatigung der Bedienungsorgane mit Ortsbestimmung, Anzeige-, Steuer- und Regelgerate, Sicherheitseinrichtungen,
Betriebsunterbrechung, Betriebsart - Umschaltung

Verhalten bei Stérung

MaRnahmen zur Stérungsbeseitigung

Verhalten im Havariefall (z.B. Brand, Gasalarm, Rohrbruch etc.)

3) Wartungsanweisung:

Wartungsplan, als Wartungskarten n. AMEV) mit Angaben der Intervalle, Wartung der Anlagen mit Ausfiihrungsanweisung
der Hersteller, Schmier- und Dichtungssysteme.

4) Ersatzaufstellung:

Die Ersatzteilliste enthalt:

Hersteller mit Anschriften

Typ / Fabr.-Nr.

GroRe / Maf

Auslieferungslager

Kundendienst mit Anschrift und Telefonnummer

5) Bescheinigungen

Fachbauleitererklarung

Fachunternehmererklarung

Fortsetzung auf nachster Seite
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6) Priifzeugnisse und Zulassungen

R90 Rohrdurchfiihrungen (z.B. Rockwool Conlit U150)

7) Herstellerunterlagen

Hersteller- und Lieferantenverzeichnis

Betriebsanleitungen der Hersteller

Besondere Pflegeanleitungen der Hersteller

8) Protokolle:

Abdriickprotokolle fir die einzelnen Montageabschnitte (Kellerverteilung, Steigleitungen, FBH-System in Wohnungen, etc.)
Spllprotokolle fir die einzelnen Montageabschnitte

Inbetriebnahmeprotokoll Heizungsanlage

Inbetriebnahmeprotokolle von Werkskundendienst (z.B. Gaskessel, FW-Hausstation)

Messprotokolle

Einregulierungsprotokoll, insbesondere Protokoll Durchfihrung des Hydraulischen Abgleichs der Heizungsanlage mit
Einstellwerden (Nachweis Ausdruck Messgerat).

9) Revisionszeichnungen:

Bestehend aus: Grundrissen, Schemen, Detailplanen, Schnitte, ggf. Ansichten etc.

Die Revisionszeichnungen sind vom AN zu fertigen und mit allen technischen Angaben entsprechend zu versehen.
Es sind zu liefern:

Grundrisszeichnung M 1:50 mit Rohrleitungsfuihrung, System- und Schemazeichnungen.

Detailzeichnungen M1:20 (z.B. Technikzentralen)

Anlagen und Funktionsschemen, Regelschemen etc.

Schnittzeichnungen nach Erfordernis

Ansichten nach Erfordernis

Die Unterlagen sind fuir den Bauherrn:

1-fach in Papierform in A4-Sammelordner, einfach auf Datentréger (DVD, USB-Stick etc.),

CAD-Zeichnungen im pdf- und dwg- Format, sowie alle Gbrigen Unterlagen im pdf-Format zu Gibergeben.

Vorbemerkungen gelesen und anerkannt.

(Stempel und rechtsverb. Unterschrift)

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN METALLBAU INNEN
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfihrung aus den ATV:
DIN 18 360 Metallbauarbeiten und den anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend sind u.a. folgende ATV / DIN zu beriicksichtigen:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18 040 Barrierefreies Bauen

DIN 18 335 Stahlbauarbeiten

DIN 18 357 Beschlagarbeiten

DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten-Beschichtungen

DIN 18 364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

DIN 1055-2 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1SO12944 Beschichtungsstoffe- Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme
DIN 18 111-1 Turzargen - Stahlzargen - Teil 1: Standardzargen (1-schalig und 2 schalig) fur geféalzte Turen in
Mauerwerkswanden

und Sténderwerkswéanden

DIN 18 111-4 Tirzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen

DIN EN ISO 8501 Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen

Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

Fortsetzung auf nachster Seite
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Merkblatt 822: Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
Merkblatt 823: Schweil3en von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

Weiterhin gelten sdmtliche européischen und nationalen Vorschriften, Merkblatter, Stoff- und Priifnormen usw. jeweils in ihrer aktuellen
Fassung sowie die Herstellerverarbeitungsangaben, Zulassungen und Empfehlungen der jeweiligen Fachverbande.
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01._ .0001 Kaltwassererzeuger KaClima - Kasskade

Fortsetzung auf nachster Seite

Kaltwassererzeuger KaClima zum Klimatisieren.

Gehdause selbsttragend auf einem stabilen Grundrahmen.

Verzinkte Polyester-Pulverbeschichtete Verkleidung (Farbe RAL

9001). Verkleidung inkl. Schallddmmung, fir den Service- oder

Wartungsfall leicht demontierbar.

Betriebsbereit aufgebaut fiir ein energieeffizientes

Kihlen.

Vollhermetische drehzahlgeregelte Inverter-Verdichter schwingungsgedampft gelagert,
regelungsseitig vor Uberlast und HeiRgasiibertemperatur geschiitzt.

Luft-Warmetauscher als Mikrokanal-Warmetauscher wird komplett (Leitungen, Rippen und
Bogen) aus Aluminium gefertigt.

Die spezielle flache Geometrie der Leitungen reduziert den Querschnitt, der dem Luftstrom
entgegenwirkt, wodurch die Druckverluste begrenzt und die Kontaktflache maximiert wird.
Die in jeder Leitung enthaltenen Mikrokanale erméglichen es, die gesamte
Kaltemittelfullmenge um 30% zu reduzieren. Grof3flachiger Luft-Warmetauscher fiir eine
Steigerung der Effizienz.

Hocheffiziente birstenlose DC-Motoren drehzahlgeregelt, die Rotationsgeschwindigkeit wird
kontinuierlich dem Betriebszustand angepasst.

Wasser-Warmetauscher als Platten Warmedubertrager aus Edelstahl (AISI316)flr eine
geringe Kaltemittelfullmenge. Die Einspritzung erfolgt Uber ein elektronisches
Expansionsventil. Befullt mit dem niedrig GWP Kéltemittel (GWP 675) R32,
Sicherheitsklasse A2L brennbar, zur Aufstellung, Aufstellungsort und Moglichkeiten sowie
Sicherheitsvorkehrungen DIN EN 378 zu beachten!

Konstante Uberwachung und Regelung der Betriebsdriicke Kalte- und Wasserkreislauf sind
gegen Schwitzwasser isoliert.

Wasserkreislauf mit, Sicherheitsventil, Durchflussiiberwachung und Entliftungsventil.
Ausfuhrung AO zur AuRenaufstellung, mit energiesparenden

drehzahlregelnden EC-Axialventilatoren.

Vollautomatische parametrierbare Regelung mit Wasseraustrittstemperaturregelung.
Kaskadenbetrieb mehrerer Gerate moglich. Durch das Zusammenschalten von zwei oder
mehreren Einheiten kénnen bei nicht mehr ausreichender Kapazitat einer Einheit weitere
hinzugeschaltet werden.

Alarmanzeige und Alarmreset, Display fur die Parametrierung und zur Anzeige der
Betriebszustande.

Geregelte Olsumpfheizung fiir langjahrige und ganzjahrige

Betriebssicherheit.

Herausgefiihrte potenzialfreie Kontakte zur Stérmeldung, externen Freigabe, Umschalten
Heizen/Kihlen (bei Warmepumpenfunktion).

Schaltschrank einschlie3lich Drehrichtungskontrolle Giber Phasenfolgerelais und
Uberstromausléser zum Verdichterschutz.

Uber die Regelung ist ein gerduschreduzierter Betrieb

z.B. fur den Nachtbetrieb mdglich.

Bestehend aus:

- KaClima nur Kiihlen

- Benutzerschnittstelle mit Mikroprozessor-Steuerung
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und Méglichkeit zur Fernsteuerung

- Y-Schmutzfanger aus Stahlgewebe wasserseitig (lose
beiliegend zur bauseitigen Montage)

- Modbus Schnittstelle

- Phaseniiberwachung

- Schwingungsdampfer

- vielseitig einsetzbarer 10 m langer
Wassertemperaturfihler

- Transformator fur die Stromversorgung der Tastatur,
bei externer Montage

- Victaulic-Kupplungen fiir den Anschluss von Rohrleitungen
BaugroRe: 402

Abmessungen (BxHxL): 1089 x 1510 x 3221 mm
Gewicht: 650 kg

Anschluss: 2 Zoll

Verdichter/Kaltekreise A 21
Leistungsbereich: 30 - 100 %

Ventilator Anzahl: 3/EC

Luftvolumenstrom: 37.500 m3/h

Max. Leistungsaufnahme: 42 kW

Max. Stromaufnahme: 60,2 A

Max. Anlaufstrom: 60,2 A

Nennspannung: 400V /3 Ph

Olmenge: 4,2 kg

Kaltemittelmenge: 7,5 kg

CO2 Aquivalent: 5063

Wasserwiderstand bei 7/1: 54 kPA
Wasserinhalt im Erzeugerl.: 6

min. Wasservolumenstrom: 2,9 I/s

max. Wasservolumenstrom: 6,4 I/s

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Min. Wassermenge

in der Gesamthydraulik: 200l

Min. Au3entemperatur KiihGradC: -20

Max. AulRentemperatur KilhGradC: 48

Max. Wassertemperatur KiGradC: 20

Min. Wassertemperatur KiGradC: -8
Verdichterleistung: 100 - 80 - 60 - 50 - 40 %
Schalldruckpegel: 69 dB(A)
Schallleistungspegel: 84 dB(A)

Glykol: 30%

Wassereintritt: 6 GradC

Wasseraustritt: 12 GradC
AuBenlufttemperatur: 35 GradC
Kihlleistung: 90,1 kW

Leistungsaufnahme: 36,9 kW

EER: 2,44

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:31

171750



Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Development GmbH
EIS 2 - EIS2Wohnen - EiswerderstraRe 12, 13585 Berlin
4031_03 - LOS 5 - Kélteanlagen Riegel

oz

Leistungsheschreibung Menge ME EPin €

GB in €

Fortsetzung von vorheriger Seite

01._ .0002

01._.0003

Fortsetzung auf nachster Seite

SEER: 4,95
Wasservolumenstrom: 3,99 I/s
Jahresnutzungsgrad s,C: 195 %
Richtfabrikat: Kampmann oder glw.
Art.-Nr. 350720104020 oder glw.

angebotener Typ: .........
Bei Angebotsabgabe sind Datenblatter vorzulegen.
liefern und betriebsfertig auf dem Dach montieren

2,000 St

Hauptschalter intern KaClima R32 BG:302-402
Hauptschalter

zum Ein/Aus Schalten des Gerats
eingebaut in KaClima

Baugrof3e 402

Bestehend aus:

- Hauptschalter

Technische Spezifikationen

- NOT-AUS-Funktion
Richtfabrikat :Kampmann

Art.-Nr. 350702200010

angebotener Typ: .........
Bei Angebotsabgabe sind Datenblatter vorzulegen.
liefern und montieren

2,000 St

Reihenspeicher fir KaClima R32 BGK/HK:302-402, Volumen 275 L, eingebaut

Hydraulikausfihrung eingebauter Pufferspeicher
Dampfdiffusionsdicht isoliert

zur Erhéhung des Anlagenwasservolumens

nicht in Verbindung mit der Option
Brauchwasserumschaltventil

Baugrolie 402

Bestehend aus:

- Speicherbehélter

- Entluftungsventil

- Ablaufhahn

- Klappenabsperrventil mit Schnellkupplungen und
Betatigungsgriff mit

mechanischem Kalibrierstopp am Ausgang des Verdampfers
- Schnellkupplungen mit isolierendem Gehause

- Eintauch-Frostschutzheizung aus rostfreiem Stahl
Technische Spezifikationen

- mit je 2 Anschliissen als Reihenspeicher
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01._ .0004

01.__.0005
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- Speicherbehalter aus Stahl mit zweischichtiger
Verkleidung aus

geschlossenzelliger Isolierung

- in KaClima eingebaut

- eingebunden im Ruicklauf des KaClima Geréts
Inhalt: 275 | eingebaut

Gewicht: 75 kg

Richtfabrikat Kampmann oder glw.

Art.-Nr. 350701120034 oder glw.

angebotener Typ: .........
Bei Angebotsabgabe sind Datenblatter vorzulegen.
liefern und montieren

2,000 St s

Verfl. Registers. Gitter BGHK:302-402 BGK:302-402
Schutzgitter

zum Schutz vor versehentlichen Kontakt mit
Gegenstanden oder Personen

BaugrofRe 302 - 402, nur Kihlen

Bestehend aus:

- Lamellenschutzgitter

- eingebaut in KaClima

Richtfabrikat Kampmann oder glw.

Art.-Nr. 350702300030 oder glw

angebotener Typ: .........
Bei Angebotsabgabe sind Datenblatter vorzulegen.
Liefern und montieren

2,000 St L

Eventualposition ochne GB

Remote Schnittstelle fir KaClima R32 fur KaClima M und L nur Kiihlen
Remote Schnittstelle

zur funktionserweiterung der externen
Steuerungsmaoglichkeiten

fur erweiterte Nutzung von digitalen Eingangen oder
Modbus-Gateways mit

konfigurierbarer Baudrate und SG Ready Schnittstelle
Die Remote Schnittstelle erlaubt nicht die

gleichzeitige Verwendung von

digitalen Eingdngen und einem Modbus-Signal. Ohne die
Remote

Schnittstelle ist eine gleichzeitige Nutzung des Fern
Ein/Aus Kontakts

und der Sollwertverstellung nicht moglich.
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01._.0006

Fortsetzung auf nachster Seite

Bestehend aus:

- externe Platine

Technische Spezifikationen

- wasserdichtes Gehduse

- externe Ein-/Ausschaltung

- Umschaltung Heizen/Kuhlen

- Umschaltung zweiter Sollwert

- Aktivierung von Silent-Modus oder Super Silent-Modus
(kann auf der

Benutzerschnittstelle ausgewahlt werden)

- Aktivierung Warmwasser Erzeugung

- Ermdéglicht die gleichzeitige Nutzung der Fern
Ein/Ausschaltung und der

Sollwertverstellung

- Bei Kaskadenanlagen nur fur das Master Geréat
erforderlich

- Zusatzplatine fur die Verwaltung erweiterter
Funktionen/ Smart Grid

Ausgangsspannung: 12 V

Richtfabrikat Kampmann oder glw.

Art.-Nr. 350703200020 oder glw.

angebotener Typ: .........
Bei Angebotsabgabe sind Datenbléatter vorzulegen.
liefern und betriebsfertig einbauen

1,000 St s Nur Einh.-Pr.

Eventualposition ohne GB

Kompaktkaltwassersatz luftgekihlt - alternativ

kompakte luftgekiihlte Warmepumpe,

fur AuBenaufstellung mit hoher Effizienz und Nachhaltigkeit fur die Erzeugung von
Kaltwasser mit R32.

BaugroRe: 170 kW.

GEHAUSE

Das Gehause besteht aus massiven, verzinkten Stahlplatten, die vor der Montage des
Gerats einzeln lackiert werden (RAL 7040).

AUSFUHRUNG

Gerauscharmes Gerét (S) mit EC-Ventilatormotoren und Verdichter-Schalldampfern
KALTEMITTELKREISLAUF

Das Gerét verfugt tber einen Kaltemittelkreislauf, bestehend aus: Scroll-Tandemverdichtern,
Plattenwarmeubertrager, elektronischem Expansionsventil, 4-Wege-Umkehrventil und
Flissigkeitssammler, Verflissigerregister sowie Sicherheits- und Regelvorrichtungen wie
Hochdruckschalter, zusatzliches Uberdruckventil firr die Baugréfen 150 und 170 und
Hoch-/Niederdruckmessumformer.

VERDICHTER

Das Gerét ist mit zwei Scroll-Verdichtern ausgestattet, die auf einer Schiene als Tandem
installiert sind. Die Verdichter sind auf Gummischwingungsdampfer gerausch- und
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vibrationsgeddmmt gelagert. Ein Phasenfolgerelais gehort standardmallig zum
Lieferumfang.

VERDAMPFER

Der Plattenwarmedbertrager aus Edelstahl ist mit einer geschlossenzelligen Dammung
versehen. Die elektrische Abtauheizung verhindert, dass der Warmeubertrager bei niedrigen
AuR3entemperaturen einfriert, wenn das Gerét ausgeschaltet wird.

VERFLUSSIGER

Der Warmedubertrager fir den AuRenbereich verflgt Gber ein hochoptimiertes Design, das
eine Reduzierung der Kaltemittelmenge um 40% ermoglicht. Es handelt sich um einen
Lamellenwarmedibertrager aus nahtlosen Kupferrohren mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Die Lamellen der Warmepumpenversionen (H) bestehen aus Aluminium
mit hydrophiler Epoxyharzbeschichtung (Blue coating), die den Wasserablauf unterstiitzen.
Der Verflussiger kann optional mit einem Schutzgitter ausgestattet werden, um ihn vor
StoRRschaden zu schiitzen.

VENTILATOREN MOTOREN

Die hocheffizienten EC-Ventilatoren sind Axialventilatoren mit einem Durchmesser von 860
[mm], Schutzart IP55 und mit einem thermischen Uberlastungsschutz ausgestattet. Sie sind
mit Schutzgittern an der Oberseite ausgestattet.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Das Gerét ist mit einem externen Bedienfeld ausgestattet, dass die Betriebsparameter und
Alarme anzeigt. Die wichtigsten Merkmale dieses Steuersystems sind: - Benutzerfreundlich:
Mit nur 6 Tasten und einer Baumstruktur lasst sich das Geréat leicht steuern, - Zuverlassig:
Alle Anzeigen auf dem Display sind bei allen Wetterbedingungen sichtbar, - Internes
Testverfahren, - Alarm-Visualisierung mit einer Aufzeichnung der letzten 10 Alarme, -
Ferneinschaltung ON/OFF,

- Betriebsstundenzahler fur Verdichter- und Pumpenbetireb,

- Drucktransmitter zur Kontrolle der Druck- und Saugtemperaturen,

- Uberwachung der HeiRgastemperatur,

- Parameter der elektronischen Expansionsventile,

- Teillastregelung,

- Umschaltung der Betriebsart Kilhlen/Heizen per Fernbedienung,

- Kompatibilitat mit GLT Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Bacnet MSTP, Bacnet IP,

- Verdichterbetriebsgrenzen im Flash Memory gespeichert.

SICHERHEIT

Das Gerét ist mit den folgenden Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen ausgestattet.
Sicherheit:

- Uberlastungsschutz fiir den Ventilatormotor.

- Uberlastungsschutz fiir den Verdichtermotor.

- Wasserstromungswachter.

- Schmutzfilter (lose mitgeliefert).

- Hochdruckschalter.

- Druckbegrenzungsventil.

- Hoch- und Niederdrucktransmitter.

- Elektrische Abtauheizung am Verdampfer

- Kurbelwannenheizung.

- Sicherheitsventil auf der Wasserseite 3 bar.

Steuerung:
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- Vorlauftemperaturfihler.

- Rucklauftemperaturfiihler.

- Temperaturfihler am Register.

- Zwei Hei3gastemperatursensoren: je ein Fihler pro Verdichter, um eine genaue Kontrolle
der Betriebsgrenzen jedes Verdichters zu besitzen.

- Umgebungtemperaturfuhler.

- Ansaug- und Auslassdruckmesswandler.

- Potentialfreier Kontakt fur ON/OFF, SOMMER / WINTER, Tag / Nacht.
KONFORMITAT

Die Baureihe SYSAQUA R32 entspricht den folgenden Normen: - Maschinenrichtlinie:
2006/42/EG

- Niederspannungsrichtlinie : 2014/35/UE

- Richtlinie Giber elektromagnetische Vertraglichkeit: 2014/30/UE
- Druckgerate-Richtlinie : 2014/68/UE

- RoHs-Richtlinie : 2011/65/EU

[Betriebsbedingungen]:

Wert Au3enlufttemperatur: 35.0 °C

Mediums Eintrittstemperatur: 13.0 °C

Mediums Austrittstemperatur: 7.00 °C

Medium: Wasser + Propylenglykol 30%

Hoéhe [m]: O m

Faktor: 0.044

[Performance]:

Wert Leistung: 173 kW

Leistungsaufnahme: 51.8 kW

Volllasteffizienz (EER): 3.34

Energieeffizienzklasse (SEER): A

?sc/?sh: 205 SEER*: 5.20

[Generalle Daten]:

Wert Netzspannung (V/Ph/Hz): 400/3/50

Leistungsstufen (%): 0/38/62/100

Anlaufstrom: 299 A

Maximaler Betriebsstrom: 147 A

Maximale Eingangsleistung: 82.4 kW

Anzahl der Kéltekreise: 1

Kaltemittel: R32

Kaltemittelfullung der Anlage: 20.00 kg

[Verdichter]:

Wert Anzahl der Verdichter: 2

Verdichtertyp: Scroll Verdichter

Anlauftyp: Direct

[Kaltwasserseitiger Warmeubertrager]:

Wert Anzahl der Ubertrager: 1

Warmedlbertragertyp: Plates

Gesamte Flussigkeitsdurchflussmenge: 26266 I/h Mindestdurchflussrate: 20800 I/h
Minimales Flissigkeitsvolumen (Komfort): 605 L

Druckverlust: 43.7 kPa
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Fortsetzung von vorheriger Seite

[Typ des Wasseranschlusses]:

Wert Typ des Wasseranschlusses: Gas-Aul3engewinde Durchmesser des
Wassereintrittsanschlusses: 2"1/2 Durchmesser des Wasseraustrittsanschlusses: 2"1/2
[Pumpe]: Wert Nennleistung: 3.44 kW

Maximale Leistung: 3.44 kW

Maximaler Betriebsstrom: 6.40 A

Pumpe verflgbarer statischer Druck: 174 kPa

Kunden statischer Druck: 100 kPa

[Ventilator]:

Wert Anzahl der Ventilatoren: 3

Ventilatorentyp: Axialventilatoren

Ventilatorgeschwindigkeit: 15 Hz

Externer statischer Druck: 0.0 Pa

Maximale aufgenommene Leistung pro Ventilator: 0.80 kW Gesamt Volumenstrom: 56205
m3/h

[Verflssiger]:

Wert Anzahl der Verflussiger: 2

Verflussigertyp: Finned tubes coil

[Schallpegel]:

Wert Schallleistungspegel: 88.0 dB(A)

Entfernung zur Schallquelle: 10.0 m

Schalldruckpegel: 55.9 dB(A)

Inkl. Zubehor:

- 1P Einzelpumpe

- Regelbare Pumpe V2: Variabel, Pumpe mit zwei Stufen

- Softstarter, elektronisches Bauteil, das die Verdichter automatisch schrittweise startet und
den Anlaufstrom verringert.

- Kaltemanometer: Manometer, die den Betriebsdruck in den Hoch- und
Niederdruckbereichen des Kaltemittelkreislaufs anzeigen

- Verflissigerschutzgitter, zum mechanischen Schutz, aus einem schwarzen, elektro
geschweil3ten Gitter.

-Gummischwingungsdampfer, Schwingungsdampfende Gummiauflagen, die unter dem
Gerat angebracht werden, um eine Vibrationstibertragung auf das Gebaude zu verringern.
- Wassermangeldruckschalter, Mechanischer Wasserdruckschalter, welcher zum Schutz vor
sehr geringem Wasserdruck an der Wasserversorgung installiert wird.

- Absperrventile, Sie erméglichen es, den Kaltwassersatz vom Rest der Anlage zu trennen
- Pufferspeicher 300l

Richtfabrikat: Systemair oder glw.

Typ: SYSAQUA R32 170L oder glw

angebotener Typ: .........
Bei Angebotsabgabe sind Datenbléatter vorzulegen.
liefern und betriebsfertig auf dem Dach montieren

1,000 St s Nur Einh.-Pr.
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01._ .0007 Glykolauffangwanne als Glykolprotector,

Glykolauffangwanne als Glykolprotector,

aus Edelstahl Mat. 1.4402, Wetterbestandig, Korrosionsbestéandig.

Ausfuhrung gem. den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetz zum Schutze der Umwelt.

Inkl. Ablaufstutzen mit Magnetventil

Inkl. Glykol-Sensor mit Steuerung

Inkl. Sockel aus Edelstahl fur KM-Aufstellung 110x100 x 100mm in der Glykolauffangwanne.

Abm. Wanne B x L x H: ca. 1200 x 3400 x100mm

Richtfabrikat AuRU oder glw

Typ: GGW

angebotenes Fabr.: .........

angebotener Typ: .........

Bei Angebotsabgabe sind Datenblatter vorzulegen.

liefern und montieren

2,000 St s e

01._ .0008 Eventualposition ohne GB

Glykolauffangwanne als Glykolprotector - alternativ

Glykolauffangwanne als Glykolprotector,

aus Edelstahl Mat. 1.4402, Wetterbestéandig, Korrosionsbestéandig.

Ausfuhrung gem. den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetz zum Schutze der Umwelt.

Inkl. Ablaufstutzen mit Magnetventil

Inkl. Glykol-Sensor mit Steuerung

Inkl. Sockel aus Edelstahl fir KM-Aufstellung 110x100 x 100mm in der Glykolauffangwanne.

Abm. Wanne B x L x H: ca. 2300 x 3800 x100mm

Richtfabrikat AuURU oder glw

Typ: GGW

angebotenes Fabr.: .........

angebotener Typ: .........

Bei Angebotsabgabe sind Datenblatter vorzulegen.

liefern und montieren

1,000 St s Nur Einh.-Pr.

01.__.0009 Inbetriebnahme Kaltwassersatz

Fortsetzung auf nachster Seite

Kaltetechnische Inbetriebnahme Kélteanlage

durch Werkskundendiesnt des Herstellers nach Montage inkl.:

- Dichtheitsprifung gemal F-Gas Verordnung

- Projektspezifische Parametrierung

- Einstellen des Sollwertes des Mediums

- Einstellen des Sollwertes der Regelorgane

- Prufung der Temperaturspreizungen

- Inbetriebnahme von Hersteller Zubehér wie zum Beispiel: Chiller-Sequenzer, Remote-
Display, SRC

- Smart Remote Control, Fan Speed Controller etc.

- Funktionsprifung der Regelorgane und Sicherheitseinrichtungen

- Ausgeflites Inbetriebnahmeprotokoll

- Erstellung eines Betriebshandbuches nach Artikel 5 der EG Verordnung 517/2014
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- Einmalige Einweisung des Betreibers
pauschal

1,000 psch

Summe 01 Kélteerzeugungsanlagen
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02

02._.0001

02.__.0002

02._.0003

02.__.0004

Fortsetzung auf nachster Seite

Rohrleitungen fur Kélte

Rohrleitungen aus Kupfer fur Kaltwasser
Rohrleitungen aus Kupfer nach DIN EN 1057,

fur Wasser-/Glykol-gemisch 7/13°C (Kaltwasser)

SF-Cu und DVGW-GW 392 mit Gutezeichen RAL und DVGW-Zeichen Verbindung mit
Pressverbinder aus Kupfer und Rotguss, mit SC-Contur und DVGW zertifizierter
Prifsicherheit bei unverpresstem Verbinder Gber den gesamten Prifbereich von

22 hPa (22 mbar) bis 0,3 MPa (3 bar) trocken,
0,1 MPa (1 bar) bis 0,65 MPa (6,5 bar) nass, Pressverbindung bis DN 50 mit doppelter
Presskontur (vor und hinter dem Dichtelement), EPDM-Dichtelement, unlésbar, mit DVGW-

Baumusterprifzertifikat.

Inkl. Form- und Verbindungsstlicke (Bogen, T-Stlicke, Reduzierungen, Muffen, Nippel, etc)
als Zuschlagsposition, Zuschlag in % ist vom Bieter abzugeben.
inkl. Kalte-Rohrschellen (Tecelit), Besfestigungsmaterialien, Schrauben, Dibel etc.

Richtfabrikat: Viega oder glw.

Typ: Profipress oder glw.

angeboter Typ: .........
liefern und montieren

Kupferrohr 15 x 1,0 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie zuvor beschrieben,

15x 1,0 mm

Eventualposition ohne GB
Kupferrohr 18 x 1,0 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschrieben

18 x 1,0 mm

Kupferrohr 22 x 1,0 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschrieben
22x1,0mm

Kupferrohr 28 x 1,5 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschieben

28 x1,5mm

270,000 m

1,000 m

180,000 m

Nur Einh.-Pr.
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02.__.0005

02.__.0006

02._.0007

02._.0008

02._.0009

02._.0010

02._.0011

Fortsetzung auf nachster Seite

Kupferrohr 35 x 1,5 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschrieben
35x1,5mm

Kupferrohr 42 x 1,5 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschrieben

42 x 1,5 mm

Kupferrohr 54 x 2,0 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschrieben

54 x 2,0 mm

Eventualposition ochne GB
Kupferrohr 64 x 2,0 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschrieben

64 x 2,0 mm

Kupferrohr 76,1 x 2,0 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
76,1 x 2,0 mm

wie vor beschrieben,

Kupferrohr 88,9 x 2,0 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
88,9 x 2,0 mm

wie vor beschrieben,

Kupferrohr 108 x 2,5 mm
Kupferrohr nach DIN EN 1057
wie vor beschrieben

240,000 m

180,000 m

16,000 m

16,000 m

1,000 m

126,000 m

36,000 m

Nur Einh.-Pr.
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Fortsetzung von vorheriger Seite

108 x 2,5 mm

12,000 M

02.__.0012 Zuschlagsposition Cu-Rohr
.......... % Zuschlag fiir Form- und Verbindungsstiicke, aller Art

fur v.g. LV.-Pos Cu-Rohr DN 15 - 100

1,000 psch

Summe 02 Rohrleitungen fir Kalte
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03 Dammung von Kalteleitungen

Fortsetzung auf nachster Seite

Dammung von Kélteverteilleitungen
Dammung von Kalteverteilleitungen
zur Vermeidung von Tauwasserbildung und zur Reduzierung des Warmeverlustes.
Anforderung:
Dammung von Rohrleitungen bei Mediumtemperaturen = 7/13°C, mit einem
nichtbrennbaren Kaltedammsystem - Steinwollerohrschalen mit einer engmaschigen
glasfasergitternetzverstarkten Aluminiumfolie ummantelt, sowie weiteren
Systemkomponenten (Aluminiumklebebénder) zur Herstellung einer ausreichend
diffusionsdichten Ummantelung. Die Eignung des Dammsystems fir die beschriebene
Anwendung wurde in Langzeittest bei einem anerkannten Institut fir die Prifung und
Zertifizierung von Dammestoffen nachgewiesen.
Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: 0 °C = 0,032 W/(m-K) nach EN ISO 8497
Oberflache: Aluminiumfolie mit engmaschiger Glasfasergitternetzverstarkung
Sd > 1500 m nach DIN EN ISO 12572
Voraussetzungen:
Die Voraussetzungen fir Dammarbeiten gemaf3 DIN 4140 sind zu beachten. Anforderungen
an den Korrosionsschutz der Rohrleitung gemafR AGI-Q 151 wurden tberprift. Die
notwendigen Korrosionsschutzarbeiten sind abgeschlossen. Befestigung der Rohrleitungen
mit nichtbrennbaren Kalterohrabhéngern - Rohrabhénger Steinwolleddmmkern mit einer
engmaschigen glasfasergitternetzverstarkten Aluminiumfolie ummantelt und einer auf3en um
den Dammkern angeordneten Rohrtragschelle. Die Anlage ist wahrend der Dammarbeiten
auler Betrieb und frei von Kondensat.
Einbau:
Entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Die Ausfuhrung erfolgt durch ein
vom Systemhersteller geschultes und zertifiziertes Unternehmen.
Anwendungsbereich: Dammung fur Kalteverteilleitungen
Bedingungen bei Betrieb:
Umgebungstemperatur = 25 °C
Relative Luftfeuchte = 60 % / 80%
Medium-Temperatur = 7/13 °C bei Kuhlbetrieb
Die Dammstarken der Rohrummantelungen sowie der Kélterohrabhanger sind fur die
Bedingungen bei Kéltebetrieb, und unter Berlicksichtigung der weiteren zusatzlichen
Anforderungen zu bestimmen.
Im Abstand von 3 - 4 m entlang dem Rohrleitungsverlauf sind Abschottungsverklebungen zu
erstellen. Samtliche Durchdringungen der Aluminiumummantelung (z.B. an Ventilschaften,
Messgeraten, Fixpunkt, Einschweif3ungen) sowie alle Endstellen und Abschliisse sind mit
geeigneten, fir das DAmmsystem zugelassenen Dichtbandern diffusionsdicht abzukleben.
Dammsystem wie beschrieben, liefern und anbringen.
RohrauRendurchmesser [mm]: 15 x 1,0 mm bis 108 x 2,5 mm
Dammstérke [mm]: 20 mm fir CU-Rohr DN 15-40

30mm fiir CU-Rohr DN 50 -100
Richtfabrikat: Rockwool oder glw.
Typ: Teclit PS Gold oder glw.
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angebotener Typ: .........
Dammsystem wie beschrieben,
liefern und nach Herstellervorschriften montieren
03.__.0001 Kaltedammung fir Cu-Rohr 15 x 1,0mm
Kaltedammung fir Cu-Rohr 15x 1,0mm
wie vor beschrieben
Dammstarke S = 20mm
270,000 M s s
03.__.0002 Eventualposition ohne GB
Kalteddmmung fur Cu-Rohr 18 x 1,0mm
Kaltedammung fir Cu-Rohr 15x 1,0mm
wie vor beschrieben
Dammstéarke S = 20mm
1,000 M e, Nur Einh.-Pr.
03.__.0003 Kalteddmmung fur Cu-Rohr 22 x 1,0mm
Kaltedammung fur Cu-Rohr 22 x 1,0mm
wie vor beschrieben
Dammstarke S = 20mm
180,000 M i e
03.__.0004 Kaltedammung fir Cu-Rohr 28 x 1,5mm
Kaltedammung fur Cu-Rohr 28 x 1,5mm
wie vor beschrieben
Dammstarke S = 20mm
240,000 M s e,
03.__.0005 Kaltedammung fir Cu-Rohr 35 x 1,5mm
Kaltedammung fur Cu-Rohr 35 x 1,5mm
wie vor beschrieben
Dammstarke S = 20mm
180,000 M i e
03.__.0006 Kaltedammung fir Cu-Rohr 42 x 1,5mm
Kaltedammung fur Cu-Rohr 42 x 1,5mm
wie vor beschrieben
Dammstarke S = 20mm
16,000 M e
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03.__.0007 Kaltedammung fir Cu-Rohr 54 x 2,0mm
Kaltedammung fur Cu-Rohr 54 x 2,0mm
wie vor beschrieben
Dammstéarke S = 30mm
16,000 M e e ——————
03.__.0008 Eventualposition ochne GB
Kaltedammung fir Cu-Rohr 64 x 2,0mm
Kéaltedammung fur Cu-Rohr 64 x 2,0mm
wie vor beschrieben
Dammstéarke S = 30mm
1,000m s Nur Einh.-Pr.
03.__.0009 Kaltedammung fur Cu-Rohr 76,1 x 2,0mm
Kéltedammung fur Cu-Rohr 76,1 x 2,0mm
wie vor beschrieben
Dammstéarke S = 30mm
126,000 M i e
03.__.0010 Kaltedammung fur Cu-Rohr 88,9 x 2,0mm
Kéltedammung fur Cu-Rohr 88,9 x 2,0mm
wie vor beschrieben
Dammstéarke S = 30mm
36,000 M s e,
03.__.0011 Kaltedammung fir Cu-Rohr 108 x 2,5mm
Kéaltedammung fur Cu-Rohr 108 x 2,5mm
wie vor beschrieben
Dammstéarke S = 30mm
12,000 M e e
Blechmantel fur Kaltedammung
aus verzinkten Stahlblech, S = 1,0mm
in AuRenbereichen,
wetterfest, UV-bestandig, wasserdicht abgedichtet.
Inkl. 20mm Filzauflage umlaufend zum Schutz der Kaltedammung.
Dammstéarke Kalteddmmung S = 30mm.
Fir v.g. Kéalteleitungen DN 65 - 100
liefern und montieren
03.__.0012 Blechmantel fir gedammte Kéalteleitung DN 65
Blechmantel fir geddammte Kalteleitung
wie vor beschrieben
fir Rohr DN 76,1 x 2,0mm
Fortsetzung auf nachster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

126,000 M s

03.__.0013 Blechmantel fur geddammte Kélteleitung DN 80
Blechmantel fir gedammte Kalteleitung
wie vor beschrieben
fur Rohr DN 88,9 x 2,0mm

36,000 M s

03.__.0014 Blechmantel fur geddmmte Kélteleitung DN 100
Blechmantel fur gedammte Kalteleitung
wie vor beschrieben
fur Rohr DN 108 x 2,5mm

12,000 M

Summe 03 Da&mmung von Kélteleitungen
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04 Armaturen und Kaltekomponenten

04.__.0001 Strangregulier- und Absperrventil DN 65, rot

aus Rotguss, Rg 5, nach DIN 1705 16 bar fiir Heil3wasser bis 130 °C, Entleerung und
Differenzdruckmessung mittels Adapter Uber das Oberteil, in allen erforderlichen
Nennweiten, mit war- tungsfreier Spindelabdichtung durch Doppel-Ring, PTFE-
Sitzabdichtung. Inklusive Tullen fur die Kombiventile.

GroRe: DN 65

Richtfabrikat: MNG / Honeywell oder glw.

Typ: kombi-3-plus rot oder glw.

angebotener Typ: .........

Inkl. beidseitigem Ubergang von IG 2" auf Pressmuffe 76,1x2,0mm inkl.
Armaturendammschale Teclit PS Gold

liefern und montieren

2,000 St s e

04.__.0002 Strangregulier- und Absperrventil DN 65, blau
fur den Rucklauf aus Rotgul3 Rg 5 nach DIN 1705 PN 16 fur Heizwasser bis 130°C.
Entleerung mittels Adapter Uber das Oberteil, einschl. Voreinstellungsring.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PT FE- Sitzabdichtung. Inklusive
Tdallen fir die Kombiventile.
GroRe: DN 65
Richtfabrikat: MNG / Honeywell oder glw.
Typ: Kombi-3-plus blau oder glw.

angebotener Typ: .........

Inkl. beidseitigem Ubergang von IG 2" auf Pressmuffe 76,1 x 2,0mm inkl.
Armaturendadmmschale Teclit PS Gold

liefern und montieren

2,000 St e

04.__.0003 Membranregler
zum Aufschrauben auf die beschriebenen Strangregulierventile zur automatischen
Differenzdruckanpassung. - Sollwert einstell- bar 0,1 bis 0,3 bar mit Entliftungsschraube, 2
Stuck Klemmrin- ge und Druckschrauben zum AnschluR der Impulsleitung 6x1 mm mit
Entleerungsvorrichtung mit Impulsleitungsventil zum Anschlieen der Impulsleitung an der
beschriebenen Strangab- sperrarmatur komplett mit Impulsleitung 6x1 mm.
Richtfabrikat: MNG / Honeywell oder glw.
Typ: Kombi 3 Plus Membranregler oder glw.

angebotener Typ: .........
liefern und montieren

2,000 St e
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04.__.0004

04._.0005

04.__.0006

04.__.0007

04.__.0008

Fortsetzung auf nachster Seite

Kugelhahn "Optibal" PN 16, DN100
Kugelhahn "Optibal", PN 16

mit vollem Durchgang, Messing vernickelt. Kugel Messing verchromt, Dichtschalen aus
PTFE, O-Ring-Abdichtung, Nenndruck PN 20 fir Heizung, Knebelgriff aus Kunststoff,

verlangert, beiderseits Innengewinde.
Material: Messing Oberflache: vernickelt
Nennweite: DN 100

Richtfabrikat: Oventrop oder glw.

Typ: Optibal oder glw.

angebotener Typ: .........

inkl. Armaturendammschale Teclit PS Gold fir Kalte

Liefern und montieren

2,000 St

Kugelhahn "Optibal" PN 16, DN65
Wiederholung zu OZ 04.__.0004, jedoch:
DN65

Anschluss 76,1 x 2,0mm

liefern und montieren

2,000 st

Kugelhahn "Optibal" PN 16, DN32
Wiederholung zu OZ 04.___.0004, jedoch:
DN32

Anschluss 35 x 2,5mm

liefern und montieren

18,000 St

Kugelhahn "Optibal" PN 16, DN25
Wiederholung zu OZ 04.___.0004, jedoch:
DN25

Anschluss 28 x 1,5mm

liefern und montieren

6,000 St

Roéhrenfeder-Manometer

Rohrenfeder-Manometer in Industrieausfihrung, Anschluss nach unten, Gehause und Ring
aus Stahlblech, Ziffernblatt weil3 lackiert mit schwarzer Beschriftung, Skaleneinteilung in bar,
Deckscheibe aus Instrumentenflachglas, Messstoffbertihrende Bauteile aus CU-Legierung
oder Edelstahl, Belastbarkeit und Anzeigegenauigkeit nach DIN 16 005.

Gehausedurchmesser: 100 mm
Genauigkeitsklasse: 1.0
Betriebstemperatur: bis + 100 °C
Messbereich: 0 - +10 bar
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04.__.0009

04._.0010

Fortsetzung auf nachster Seite

Manometer 0-10 bar, D 100 mm
Richtfabrikat: Jumo/Scheich oder glw.

einschl. Manometerhahn und U-Rohr.
liefern und montieren

1,000 St s

Membran-Druckausdehnungsgefall MAG 150

fur geschlossene Heizungs- und Kiihlwasseranlagen, gebaut nach DIN EN 13831,Zulassung

gemal’ Richtlinie fur Druckgerate 2014/68/EG.
-FuRBkonstruktion zur Befestigung
-aul3en beschichtet

-Membran nicht austauschbar
Typ: MAG 150

Nennvolumen: 150 |

zul. Vorlauft. Vers.-Anlage: 120 °C
zul. Betriebst. Membrane: 70 °C
zul. Betriebsuberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
Gasvordruck eingestellt: 2,0 bar
Durchmesser: 484 mm

Hoéhe: 1024 mm

Leergewicht: 24,9 kg
Systemanschluss: R 1

Farbe : silber

Richtfabrikat: Reflex oder glw.
Typ: MAG 150 N

angebotenes Fabr: .........
angebotener Typ: .........

liefern und nach Herstellervorgabe montieren

1,000 St i e

Anschlussgruppe 1"

Schnellkupplung fur Membrandruckausdehnungsgefalie in geschlossenen Heizungs- und
Kuhlwasseranlagen. Mit einer gegen unbeabsichtigtes Schliel3en gesicherten Absperrung
und einer Entleerung, geman DIN EN 12828, TUV-gepriift.

Anschluss: Rp1xRp1

zul. Betriebsdruck: PN 10

zul. Betriebstemperatur: 120 °C

Richtfabrikat: Reflex oder glw.

Typ: SUR 1 x 1 oder glw.

angebotener Typ: .........
komplett inkl. samtlichen bendtigten Zubehors
liefern und montieren und mit dem Rohrnetz verbinden.
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Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 St

04._ .0011 Ausdehnungsleitung DN 25

Ausdehnungsleitung DN 25 max. 5,0 m lang komplett mit den erforderlichen Form- und
Verbindungsstiicken, Befestigungs-, Dicht-, Hilfs- und Nebenmaterialien fiir das zuvor
beschriebene Membrandruckausdehungsgefal N250.

liefern und montieren.

1,000 St

04._ .0012 SpiroTrap Schlammabscheider

SpiroTrap Schlammabscheider mit leistungssteigernder magnetischer Unterstiizung durch

abnehmbaren, externen
Magneten.

Technische Daten:

Nennweite: 65 mm,
Flanschanschluss: DN 65 (EN 1092-1 PN16),
Einbauldnge: 350 mm

max. Betriebsdruck: 10 bar,

max. Temperatur: 110 grdC, max.
Fliessgeschw.: 1,5 m/s,

max. Volumenstrom: 20 m3/h,
Druckverlust bei Vmax.: 3,0 kPa
Richtfabrikat: Flamco

einschl. Isolierung/Dammschale
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

1,000 Stk

04._.0013 Eventualposition ohne GB
Luftabscheider DN40

automatischer Schnell-/GroRentlufter fir Heiz- und Kuhlwassersysteme bzw. geschlossene,
flussigkeitsgefullte Anlagensysteme. Armatur fir die permanente Ableitung von Gasblasen
aus entsprechend hierfiir im Hydraulik- /Rohrleitungssystem vorgesehenen Hochpunkten

oder Sammelstellen.

Typ: H-SA40 mit Isolierung
Gehausewerkstoff: Messing
Systemanschluss: DN 40

max. Betriebsiiberdruck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110 °C
Einbaulange 128 mm

max. Durchflu® 5,0 m3
Richtfabrikat: Bosch oder glw.
Typ: H-SA40

angebotener Typ: .........
liefern und nach Herstellervorgabe montieren.

Fortsetzung auf nachster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 Stk Nur Einh.-Pr.

04.__.0014 Eventualposition ochne GB
Druckhaltung fur Kélteanlage
Druckhaltung fur Kalteanlage
bestehend aus:
Reflex Reflex N 140
Membran-Druckausdehnungsgefal fir geschlossene Heiz- und Kihlwassersysteme.
Geféasse sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemalf3 Richtlinie flr Druckgeréte
2014/68/EU.
- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Halbomembran nach DIN EN 13831
- ab 35 Liter stehend
- flr Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschliissen
- max. zulassige Systemtemperatur 120 °C
- zulassige Betriebstemperatur 70 °C
Typ: N 140
Farbe: grau
Nennvolumen: 140 |
Max. Nutzvolumen: 126 |
Max. zul. Systemtemperatur: 120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 °C
Max. zul. Betriebstiberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1.5 bar
Anschluss: R 1"
Durchmesser: 512 mm
Hohe: 890 mm
Hoéhe Wasseranschluss: 172 mm
Kippmal ca.: 1027 mm
Gewicht: 19.9 kg
Richtfabrikat: Reflex oder glw.

Zubehor:

- 1 St. Kappenventil OVENTROP / AFRISO
DN25 (1"IG) PN10 120°C Ms

- reflex 'Schnellkupplung' SUR 1 x 1
Typ:SUR1x1

Anschluss :Rp1xRp 1

zul. Betriebsdruck : PN 10

1 St. Sicherheitsventil 52 kW, Sicherheitsventil
Kennbuchstabe H gem. TRD 721, G %4/1
Eintrittsnennweite: G 1

Austrittsnennweite: G 1 1/2
Ansprechdruck: 5,5 bar

Richtfabrikat: Syr oder glw.

angebotenes Fabr: .........

Fortsetzung auf nachster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

04.__.0015

04._.0016

liefern und montieren

1,000 St e, Nur Einh.-Pr.

Eventualposition ochne GB

Kombiarmatur zur Wassernachspeisung
Kombiarmatur zur Wassernachspeisung
aus Trinkwassernetzen

zul. Betriebsuberdruck : 10 bar

zul. Betriebstemperatur : 60 °C
Durchflu3-Kennwert kvs : 0,8 m3/h
Leergewicht : 1,7 kg

Einbauldnge : 293 mm

Anschluss Eintritt: G 1/2

Richtfabrikat: Reflex oder glw.

Typ : fiset oder glw.

angebotener Typ: .........
Inklusive Ubergangsfittings bzw. Pressverschraubung,
Komplett liefern und montieren

1,000 St s Nur Einh.-Pr.

Bimetall-Zeigerthermometer

Bimetall-Zeigerthermometer nach DIN 16204 in Industrieausfiih- rung, mit zentrischem
Abgang nach hinten, Gehduse und Ring aus Stahlblech, Zifferblatt weil3 lackiert mit
schwarzer Beschrif- tung, Deckscheibe aus Instrumentenflachglas, Schleppzeiger
verstellbar, mit Schutzabdeckung, Genauhigkeitsklasse gemaf DIN 16203, mit separater,
abnehmbarer Schutzhilse aus CU- Legierung, Arretierung des Tauchschaftes tiber
Feststellschrau- be.

Gehéausedurchmesser: 100 mm

Genauigkeitsklasse: 1.0

Messbereich: 0 bis +40 °C

Tauchhilse: R 1/2"

Einstecktiefe:

bis DN 100: 65 mm

bis DN 200: 80 mm

ab DN 250: 100 mm

Thermometer D 100 mm

Richtfabrikat: Jumo/Scheich oder glw.

liefern und montieren

102,000 St s e

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:31 38/50



Ausschreibung
Auftraggeber
Projekt

LV

Covivio Development GmbH
EIS 2 - EIS2Wohnen - EiswerderstraRe 12, 13585 Berlin
4031_03 - LOS 5 - Kélteanlagen Riegel

oz

Leistungsheschreibung Menge ME EPin € GBin €

04._.0017

04._.0018

04.__.0019

04.__.0020

04.__.0021

Einbau von Tauchfuhlern in die Rohrleitungen

Einbau von beigestellten Tauchfiihlern in die Rohrleitungen un- ter Zulieferung und Montage
einer Pressmuffe, Ubergang von Pressmuffe auf IG R1/2", Hahnverlangerung, Einbautiefe/
Tauchrohrlange je nach Erfordernis (Einbausituation, Rohrnennweite etc.) herstellen.
pauschal

2,000 St s s

KMZ - Einbausets 1,5 m3h

KMZ - Einbausets 1,5 m3/h

einschl. Absperrschieber und Fihlertaschen
liefern und einbauen pro Apartment

49,000 St i s

Einbau Kaltemengenzahler bis Qn 1,5 m3/h

Einbau der vom AG beigeststellten Kéaltemengenzéhler
fur Induktionsgerate

BaugroR3e bis Qn = 1,5 m3/h,

inkl. Verschraubungen, Dichtungen und Kleinmaterial.

49,000 St e

Einbau Kaltemengenzahler bis Qn 10 m3/h

Einbau der vom AG beigeststellten Kéaltemengenzéhler
fur RLT Luftkdhler

Baugrof3e bis Qn = 10 m3/h,

inkl. Verschraubungen, Dichtungen und Kleinmaterial.

1,000 St s s

Wasser-Glykolanmischatation 1000l

mobile Anmischstation, zum 6rtlichen anmischen von Wasser-/ Glykolgemisch,

bestehend aus:

- Pumpe

- Kunststoffbehalter 10001 mit Anschlusstutzen und Kugelhahn DN25(R1") zum Befillen und
Entleeren, Anschluss Punpe

- Fullschlauch 1", 20 Ifdm

- Anschlusstullen 1"

- Rollwagen mit stabilen Gummi-Laufrollen, belstbar bis 1250kg

liefern

1,000 St e e

Summe 04 Armaturen und Kaltekomponenten L
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05

05.__.0001

05.__.0002

05._.0003

05._.0004

Fortsetzung auf nachster Seite

Brandschutz

Brandschutzdurchfiithrung 15x 1,0 mm

R90-Wand-/Deckendurchfiihrung nach allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis (ABP),
nichtbrennbare, kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale fiir den
Einsatz von Rohrabschottungen.

Die Brandschutzschale ist mit einer farbig gekennzeichneten gitter- netzverstarkten
Aluminium- Sandwich-Folie kaschiert.

Die Brandschutzschale ist einseitig aufgeschlitzt und auf der Innen- wandung eingesagt,
damit sie leicht aufgeklappt und auf der Rohrleitung montiert werden kann.
Anwendungsbereich

Wand- und Deckendurchfihrung von nichtbrennbaren Rohren R 30 bis R 120, gem.
Prifzeugnis, ggf. mit weiterfihrender DAmmung aus Rockwool RF800
Brandschutzdurchftihrung DN 15 - 54

fur Heizungs-Kupferrohr

Richtfabrikat: Rockwool oder glw

Typ: Conlit 150 U oder glw.

angebotener Typ: .........

Hinweis: Der brandschtztechnischer Verschluss, Vermdrtelung mit Brandschutzmortel erfolgt
bauseits durch Brandschutzfachfirma.

gemal den Herstellervorschiften

fur DN 15 liefern und montieren

98,000 St s

Eventualposition ochne GB
Brandschutzdurchfiihrung 18 x 1,0 mm
Wiederholung zu OZ 05.__.0001, jedoch:
fur Kupferrohr 18 x 1,0 mm

gemal den Herstellervorschriften
liefern und montieren

1,000 St s Nur Einh.-Pr.

Eventualposition ohne GB
Brandschutzdurchfihrung 22 x 1,2 mm
Wiederholung zu OZ 05.__.0001, jedoch:
fur Kupferrohr 22 x 1,2 mm

gemal} den Herstellervorschriften
liefern und montieren

1,000 St s Nur Einh.-Pr.

Eventualposition ohne GB
Brandschutzdurchfuhrung 28 x 1,2 mm
Wiederholung zu OZ 05.__.0001, jedoch:
fur Kupferrohr 28 x 1,2 mm

gemal den Herstellervorschriften
liefern und montieren
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Fortsetzung von vorheriger Seite
1,000 St e Nur Einh.-Pr.
05.__.0005 Eventualposition ochne GB
Brandschutzdurchfiihrung 35 x 1,5 mm
Wiederholung zu OZ 05.___.0001, jedoch:
fur Kupferrohr 35 x 1,5 mm
gemal den Herstellervorschriften
liefern und montieren
1,000 St s Nur Einh.-Pr.
05.__.0006 Brandschutzdurchfihrung 42 x 2,0 mm
Wiederholung zu OZ 05.___.0001, jedoch:
fur Kupferrohr 42 x 2,0 mm
gemal} den Herstellervorschriften
liefern und montieren
4,000 St s e
05.__.0007 Brandschutzdurchfuhrung 54 x 2,0 mm
Wiederholung zu OZ 05.__.0001, jedoch:
fur Kupferrohr 54 x 2,0 mm
gemal} den Herstellervorschriften
liefern und montieren
4,000 St s e
05.__.0008 Brandschutzdurchfuhrung 76,1 x 2,0 mm
Wiederholung zu OZ 05.__.0001, jedoch:
fur Kupferrohr 76,1 x 2,0 mm
gemal den Herstellervorschriften
liefern und montieren
8,000 St s e
Summe 05 Brandschutz e
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06

06.__.0001

06.__.0002

06.__.0003

06.__.0004

06.__.0005

06.__.0006

Fortsetzung auf nachster Seite

Sonstiges

Profilstahlkonstruktion als Sonderbefestigung

Profilstahlkonstruktion als Sonderbefestigung fur Stitz-, Hange- und Tragkonstruktion
einschl. Befestigungsmaterial fiir die vor- genannten Konstruktionen, feuerverzinkt, einschl.
statischem Nachweis, Abrechnung nach Einheitsgewichten.

liefern und montieren

150,000 KG  coovcoeeereeeeeeneeeeee e

Hydraulischer Abgleich Kaltwasseranlage

Hydraulischer Abgleich des gesamten Kaltwasser-Rohrnetzes im Riegel einschl.
Voreinstellung der Regel-Ventile der Induktionsgerate, sowie der Strangregulierventile auf
der Basis einer giiltigen Rohrnetzberechnung, inkl. Einregulierungsprotokollen mit Tabelle
der Einstellwerte.

Pauschal

1,000 psch

Kaltwassersystem Druckprifung
Durcfuihren der Druckpriifung des Kaltwassersystems mit Luft,
in mehren Teilabschnitten, inkl. Erstellung Protokolle Druckprifung.

1,000 psch

Kaltwassersystem Spulen

Kaltwassersystem vor dem betriebsfertigen Fillen mit Wasser-/Glykolgemisch in mehreren
Teilabschnitten (Geschosse und Strange) Spulen, Inkl. Erstellung Spilprotokolle je
Teilabschnitt (Geschoss und Strange).

1,000 psch

Kaltwassersystem betriebsfertig Fillen

Das gesamte Kaltwassersystem mit Wasser-/Glykolgemisch (30%) nach den Spilen, mit
Glykolanmischstation betriebsfertig Fullen und Entliften.

Glykolanteil min. 30%

Glykol: Antifrogen N

geschatzte Glykolmenge ca. 2.000 |

1,000 psch

Inbetriebnahme Kélteanlagen

Inbetriebnahme aller im Gewerk Kate vorkommenden Anlagen und Komponenten durch den
Ausfiihrenden, bzw. durch Servicetechniker ggf. Werks-Kundendienst

wie z.B. Induktionsgeréte (z.B: Fa. LTG), Glykolprotektor, MAG, Pumpen, Regelventile etc.
inkl. der Erstellung von Inbetriebnahmeprotokollen nach Herstellervorgaben.

Inkl. Inberiebnahme der Schalt- und Regelanlage, mit Funktionspriifung, mit Parametrierung
nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedirfnissen prifen und vornehmen.
Pauschal

Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:31 42 /50



Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Development GmbH

Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstrale 12, 13585 Berlin

LV 4031_03 - LOS 5 - Kélteanlagen Riegel

oz Leistungsheschreibung Menge ME EPin € GBin €

Fortsetzung von vorheriger Seite

06.__.0007
06.__.0008
06.__.0009
06.__.0010

1,000 psch

Einweisung Bedienpersonal AG

Grindliche Einweisung des Betreibers bzw. dessen Vertreter in:

- Anlagenbedienung

- Anlagenwartung

- Stérungsursachen

- Stérungsbehebung

Der genaue Umfang ist mit dem AG abzustimmen.

Die Einweisung(en) ist(sind) vom Betreiber schriftlich bestatigen zu lassen.
Pauschal

1,000 psch

Erstellen Revisionsunterlagen

Erstellen Revisionsunterlagen fur Gewerk Kélte auf Basis der Werk- und Montageplanung
(Ausfuihrungsplanung).

Gliederung der Revisionsunterlagen wie in Vorbemerkungen beschrieben.

Die Gliederung der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzu- stimmen.

Inkl. Erstellen der CAD-Pane, auf Basis der vom AN erstellten Ausfihrungsplanung, gemaf
den Vorbemerkungen.

Die vollstandigen Unterlagen sind mit Inhaltsverzeichnis und Gliederung,

1-fach in Papierform im Orndner,

1 x digital impdf-/dwg-Format

und 1 x als digitaler upload auf epo-planserver.de

dem AG zu Ubergeben.

Zur Abnhame miissen diese mindestens als Vorabzug vorliegen.

Pauschal

1,000 psch

Eventualposition ohne GB

StVS, Tatigkeitsbild HLS-Obermonteur

fir Sondereistungen, Baunebenleistungen sonstiges.

Ausfiihrung von Stundenloharbeiten nur auf Anweisung der TGA-Bauleitung oder Vetreter
des AG.

Tatigkeitsbild HLS-Obermonteur

1,000 h e Nur Einh.-Pr.
Eventualposition ochne GB
StVS, Tatigkeitsbild HLS-Monteur
Wiederholung zu OZ 06.___.0009, jedoch:
Tatigkeitshild HLS-Monteur
1,000h Nur Einh.-Pr.
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06._ .0011 Eventualposition ochne GB

StVS, Tatigkeitsbild HLS-Montagehelfer

Wiederholung zu OZ 06.___.0009, jedoch:

Tatigkeitsbild HLS-Montagehelfer

1,000h Nur Einh.-Pr.

Summe 06 Sonstiges e
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07 Elt.-Verkabelung Kélteanlagen

07.__.0001 Komplette elektrische Verdrahtung Kalte

Komplette elektrische Verdrahtung aller Anlagenkomponenten des Gewerkes Kalte, wie,
externe Temperaturfiihler, Glykolprotektor, Raumregler etc.

Ausfihrung: AP-Installation in Kunststoffpanzerrohr im KG oder Kabelkanalen aus
Kunststoff, ggf. Kabeltrassen aus verz. Stahl wenn erorforderlich. UP-Installation in den App
des Bordighauses und der Buroflache.

Zu den auszufiihrenden Arbeiten z&hlt insbesondere das Auflegen und beidseitige
Anklemmen der Kabel.

Schnittstelle Gewerk ELT:

Nicht zum Lieferumfang Kélte gehéren:

Samtliche Zuleitungen aus Elt-UV Verkabelung

Leistung komplett beriebsfertig liefern und montieren

pauschal

1,000 psch

Summe 07 Elt.-Verkabelung Kélteanlagen
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08 Stahlbau Kélte
08.__.0001 Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausfihrung,
Profilstahl St. 37,in verzinkter Ausfiihrung,
in den erforderlichen Arten und Abmessungen
fertig verarbeitet fur spezielle Unterkonstruktionen,
Gerategrundrahmen und fir Sonderhalterungen,
einschl. allem Zubehdr und erforderliche statische
Nachweise,
Nicht mehr verzinkte Bereiche sind mit Zinkspray
korrosionsbestandig nachzuverzinken,
Profile fur Grundrahmen aus:
IPB/HEB-Trager 160: ca. 15m
U-Trager 160: ca. 10m
Vierkant-Rohre 120x120mm: ca. 6,4m
Flachstahl 200/200x10mm: 8 Stck (1,6m)
Flachstahl: 300/300 x 10mm: 8 Stck (2,4m)
liefern und montieren
1.250,000 Kg  coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et
08.__.0002 Big-Foot Montagefuss
Bgfoot Montagefuss
mit Gummiunterlage fiir Montagekonsole 41x41x3mm
GroRe 30 x30 cm
liefern und monteren
60,000 St s e
08.__.0003 Montageschiene 41x41x3mm, feuerverzinkt
Montageschiene 41x41x3mm
als Halterungen fiir die Montage von Kalterohrschellen
fur Kalteleitungen
Fabr. Mupro, Wirth, Hilti og glw
liefern und montieren
120,000 M i e
08.__.0004 Kleinmaterial, verz.
Kleinmaterial verz.
bestehend aus :
Schrauben, Unterlagscheiben, Muttern, Montagewinkel, Panzerplatten, Schienen-
Verbindern, Gewindestangen fir Verlegung und Montage von Montageschienen etc.
Fabr: Miupro, Wirth, Hilti oder glw.
liefern und montieren
75,000 K0 oo e
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Summe 08 Stahlbau Kalte
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09 Wartung Kélte

09.__.0001 Eventualposition ochne GB

Wartungsdienst flr die Dauer der Gewahrleistung
Wartungsdienst fur die Dauer der Gewahrleistung

fur die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Kalte-Anlage und Anlagen komponenten,
anteil Ausschreibung Kalteanlagen

gemaf Wartung 2014 AMEV und VDMA

Laufzeit = Gewahrleistungszeit

Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stick,

(10 Wartungsdienste gesamt fir diese Pauschale)

1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme der Anlage,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.

Samtliche durchgefihrte Arbeiten,

festgestellte, beseitigte und noch offene Mangel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzufiihren. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.

Die Pauschale beinhaltet alle Kosten fiir Anfahrt,
Ubernachtung und die durchzufiihrenden Arbeiten.
Ersatz- und Verschleil3teile, welche nicht der
Gewahrleistung unterliegen werden gesondert
abgerechnet.

1,000 psch e Nur Einh.-Pr.

09._ .0002 Eventualposition ohne GB
Wartungsdienst fir 1 Jahr nach Ablauf der Gewahrleistung
Wartungsdienst fur ein Jahr nach Ablauf der
Gewabhrleistung
fur die im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschrieben Kélte-Anlage und Anlagen komponenten,
anteil Ausschreibung Kélteanlagen
gemal Wartung 2014 AMEV und VDMA
Laufzeit = 1 Jahr
Anzahl der Wartungsdienste im Jahr = 2 Stilick,
1. Wartungsdienst = 3 Monate nach Abnahme Ablauf der
Gewabhrleistung,
2. und alle weiteren Wartungen im 6-Monatsrhythmus
Der genaue Zeitpunkt der Wartung ist mit dem Betreiber
abzustimmen.
Samtliche durchgefihrte Arbeiten,
festgestellte, beseitigte und noch offene Mangel sind
systematisch,in tabellarischer Form, und zwar in
Vordrucken Wartung 2014 aufzufuhren. Die Unterlagen
sind 2-fach zu erstellen.

Fortsetzung auf nachster Seite
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Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Development GmbH

Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstrale 12, 13585 Berlin

LV 4031_03 - LOS 5 - Kélteanlagen Riegel

oz Leistungsheschreibung Menge ME EPin € GBin €

Fortsetzung von vorheriger Seite

Die Pauschale beinhaltet alle Kosten fur Anfahrt,
Ubernachtung und die durchzufiihrenden Arbeiten.

1,000 psch e Nur Einh.-Pr.

Summe 09 Wartung Kélte
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Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Development GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2Wohnen - Eiswerderstrale 12, 13585 Berlin
LV 4031_03 - LOS 5 - Kélteanlagen Riegel
Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
0oz Leistungsbeschreibung in€
01 Kéalteerzeugungsanlagen
02 Rohrleitungen fir Kalte
03 Dammung von Kalteleitungen e
04 Armaturen und Kaltekomponenten s
05 Brandschutz
06 Sonstiges e
07 Elt.-Verkabelung Kéalteanlagen
08 Stahlbau Kalte e
09 Wartung Kalte
LV Summe netto €
zuzigl. 19,00% s €
MwSt.
LV Summe brutto e €
Druckausgabe vom: 14.02.2024 17:31 50/50



	INDEX
	&nbsp;
ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG EIS 2

	&nbsp;
ZTV Allgemein HLS

	&nbsp;
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN METALLBAU INNEN

	01
Kälteerzeugungsanlagen


	02
Rohrleitungen für Kälte


	03
Dämmung von Kälteleitungen


	04
Armaturen und Kältekomponenten


	05
Brandschutz


	06
Sonstiges


	07
Elt.-Verkabelung Kälteanlagen


	08
Stahlbau Kälte


	09
Wartung Kälte



