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 Projektdaten

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

             Leistungsverzeichnis: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr...

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................
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 Vorbemerkungen
  
     Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die 
   Technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
               (BFS-Merkblätter) und die Praxismerkblätter der Firma Brillux GmbH & Co. KG, 48163 Münster, als 
  Herstellervorschriften zugrunde.
  
       Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, 
     örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen 
      Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, 
  entsprechend zu berücksichtigen.
  
    Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:
          "weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden
          "hell getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 33, Hellbezugswert > 65 *)
               "mittel getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 44, Hellbezugswert >/= 25 und </=65 *)
          "satt getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 55, Hellbezugswert < 25 *)
         "TSR-Formel" -- sind Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden Eigenschaften *)
  *) Angaben gemäß Brillux Farbsystem
  
      Für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS):
     DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme

    Für Maler- und Lackierarbeiten:
     DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
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        BAUVORHABEN: Beusselstraße 38, 10553 Berlin 

     GEWERK:                 Fassadenarbeiten                  

 Angaben zum Bauwerk
    Mehrfamilienhaus, Baujahr 1900

   Ausführungsort: 

      Giebel zur Kita (Nachbar Wiclefstr. 31)

      Giebel zur Beusselstr. 37 (Nachbar)
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  Ausführungszeitraum:
          1. Juli 2024 bis  31. Oktober 2024''

    

   A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
 =================================================================

     A 1 )  ALLGEMEINES

   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
          Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in 
       jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem 
               Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B 
      beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

   Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
     Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter 
    Reihenfolge, folgende Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
          2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B),
            3. die sich anschließenden ““Besondere technische Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
           4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B““,
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    5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

     Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
    berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte 
  Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

  Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.
   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der 
   jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur 
  Kenntnis zu geben ist.

  Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

       Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
    Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

           1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu 
     begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten 
  Kundendienst herauszustellen.

       2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang 
  im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

          3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. 
       Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich 
  zu unterrichten.

         4) Soweit persönliche Schutzausstattung (PSA) erforderlich ist, hierzu zählen auch Artikel zur Wahrung der 
   Notwendigkeiten im Rahmen eines erhöhten Infektionsschutzes, sind diese entsprechend den gesetzlichen 
    Anforderungen bzw. der situativen Notwendigkeit immer einzusetzen. 

       5) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der 
      auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein 
  schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

          In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch 
      erforderliche Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

                        1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 
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           3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
   Arbeiten etc.,

        4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. 
       auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit 
  Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

         5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die 
  zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des 
    Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

      8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, 
       sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder 
     einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 
     10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen 
       Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht 
  gesondert aufgeführt sind.

     Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als 
   Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige 
   Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese 
     Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als 
   auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere 
  die Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt 
  gültigen Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu 
     nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt 
  wurden.

    Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen. 

    Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen. 

     A 5 )  Nachhaltigkeit

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung 
       im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität 
       miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen 
   effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir 
    beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
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 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte 
 als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns 
  beauftragten Arbeiten.

     A 6 )  SONSTIGES

   Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur 
  Erfüllung dieser Pflichten bedient.

 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder 
  unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

    

   B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

                2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten 
  Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

             Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
      des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen. 

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
              befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) 
     schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

   Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch 
    an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu 
  unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

    Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.
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   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert 
  werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu 
      entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-
           rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung 
  von Abfällen ist nicht gestattet. 

   Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem 
   Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen 
        Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

      Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. 
   Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen 
 Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen 
    Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der 
     Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf 
      seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und 
  Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
  Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
     aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
   sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für 
   diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
     eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
     Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen.

       B 7 )  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von 
     Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung 
     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen 
  selbst. 

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer 
   Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest 
  sensibilisieren.

             Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können 
       Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren 
      Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.
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     Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
       verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige 
  Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im 
       Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche 
  Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

    

    01. Vorbereitende Leistungen

    01.01. Schutzabdeckung außen große Fassade

       01.01.1 Besondere Maßnahmen zum Schutz Boden unter Gerüst - mit Folie, außen
     Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und 
     entsorgen. Abdeckung bestehend aus: Gitterfolie mit verstärktem Gewebe und Klebeband
    Fabrikat: Brillux.

         100,000 qm ......................... .........................
    

      01.01.2 Leistung wie zuletzt jedoch ... / m²
     Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Schutz von Lauf- und Transportwegen sowie von 
        Arbeitsplätzen (Mischplatz,  Materialbevorratung, etc.) 
  

         50,000 qm ......................... .........................
    

   01.01.3 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Dächern und Pflanzen außen
     Schutzabdeckung von Dächern, außen, einschließlich 
   Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer 
    Beseitigung/Entsorgung.
       Abdeckung bestehend aus: Abdeckplane Profi PE-LD 1531 und 
 Klebeband
   Fabrikat: Brillux 

         50,000 qm ......................... .........................
    

 Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile im Außenbereich

    

    

          Summe 01.01. Schutzabdeckung außen große Fas.. .........................
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    01.02. Einrichten der Baustelle

   01.02.10 Sondernutzung
  Beantragung der Sondernutzung von Straßenland. 
    Beantragung der Verkehrsrechtlichen Anordnung bei den zust. Behörden.
 Aufbau einer Parkverbotszone
    Überwachnung und ggf. Anpassung über die Zeit Maßnahme.

  Erstellen eines Pflasterprotokolls.
    Absprache mit der Verwaltung / Bauleitung 

         1,000 St ......................... .........................
    

   Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle

    

   01.02.20 Stellung eines Baustromanschluss
 Stellung eines Baustromanschluß

    (Baustromverteiler)Beauftragung eines
   Elekrofachbetriebes zur Herstellung,Vorhaltung
 und Demotage eines für die einzusetzenden
  Maschinen geeigneten Stromanschlusses.
  Setzen eines Zwischenzählers.
    Grundstandzeit: 12 Wochen

    Baustromverteiler nach DIN VDE 0100 -704
    mit einer Anschlussleistung von 24 kVA bestückt mit:

       1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 63A mit Bügelklemmen
     10 - 50 mm²
       1 DS-Zählerplatz inkl. Zähler nach DIN 43870/2
              1 Hauptschalter 3-pol. 63A mit Sicherungselement 3/35 A (E33)
             1 FI-Schutzschalter 4-pol. 40A/30mA
             1 CEE-Steckdose 5/32A 400V/6h ohne Vorsicherung -direkt
              ab FI-2 CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h mit je 1
      Leitungsschutzschalter 3/16A -C-
       3 Schutzkontaktsteckdosen 2/16A 230V mit je 1
     Leitungsschutzschalter 1/16A-C

 Die notwendigen Anträge und Meldungen beim zuständigen
     EVU hat der Auftragnehmer, ohne gesonderte Vergütung, rechtzeitig 
  vorzunehmen.

 Der Bauanschluss ist während der gesamten Baumaßnahme
   vorzuhalten, und nur in Absprache mit der Bauleitung
  des AG zu demontieren.
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        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
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         in EUR in EUR
     

        1,000 psch  .........................
    

     01.02.30 Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
    Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 01.02. Einrichten der Baustelle .........................
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    01.03. Sanitäre Anlagen

 Sanitäre Anlagen aufstellen

    

   01.03.10 Toilettenkabine aufstellen und vorhalten
       Toilettenkabine nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, vorhalten, unterhalten und 
       wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung 
  erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. 
     Für eine Grundeinsatzzeit von '12' Wochen

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.03.20 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus
 Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere 
  Woche.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 01.03. Sanitäre Anlagen .........................
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        01.04. Bauwagen, Lagerplatz, Bauzaun

       Bauwagen, Lagerplatz bzw. mobilen Bauzaun aufstellen bzw. einrichten

    

     01.04.10 Bauwagen aufstellen, vorhalten und entfernen
   Aufstellen, vorhalten und wieder entfernen eines Bauwagens nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 
   45 für die vertraglich vereinbarte Ausführungsfrist.
      Für eine Grundeinsatzzeit von '12' Wochen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    01.04.20 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten des Bauwagen über Grundeinsatzzeit hinaus
 Vorhalten des vorbeschriebenen Bauwagen über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere 
  Woche.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     01.04.30 Lagerplatz mit Mobilzaun einrichten, vorhalten und entfernen
 Einrichten eines gesicherten Lagerplatzes durch aufstellen und vorhalten eines Mobilzaunes in ausreichender 
      Höhe einschließlich auf- und abbauen, sowie räumen des Platzes.
      Höhe: '.....' m
      Für eine Grundeinsatzzeit von '12' Wochen.

         30,000 m ......................... .........................
    

    01.04.40 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten des Lagerplatzes über Grundeinsatzzeit hinaus
 Vorhalten des vorbeschriebenen Lagerplatzes aus Mobilzaunelementen über die vereinbarte 
  Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

            30,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     01.04.50 Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen
   Aufstellen, vorhalten und wieder entfernen eines Bauzaunes aus mobilen Stahlrahmenelementen mit 
                Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl. aller erforderlichen Verbindungen, Kupplungen u.s.w., für die 
     vereinbarte Ausführungsfrist einschließlich Anbringen folgender Teile: Stand- oder Sicherungsleuchten
  Die Auflagen der Genehmigungsbehörde sind zu berücksichtigen.
      Höhe: >/= 1,80 m
      Für eine Grundeinsatzzeit von '12' Wochen.
       Bauzaun-System: '.....' 

         50,000 m ......................... .........................
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    01.04.60 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten des Bauzauns über Grundeinsatzzeit hinaus
 Vorhalten des vorbeschriebenen Bauzauns aus mobilen Stahlrahmenelementen über die vereinbarte 
  Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

            50,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   01.04.70 Baumischschuttcontainer
 Baumischschuttcontainer aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren und den Inhalt 
  entsorgen.
 geschlossene Form

          35,000 m³ ......................... .........................
    

    

             Summe 01.04. Bauwagen, Lagerplatz, Bauzaun .........................

    

         Summe 01. Vorbereitende Leistungen .........................
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    02. Gerüst

    02.01. Gerüst

     02.01.10 Arbeits- und Schutzgerüste

   Arbeits- und Schutzgerüste entsprechend DIN
       18451,4420, 4422, den Richtlinien der VOB, den
 Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft sowie
      dem Bundesverband- Gerüstbau, einrüsten,
 vorhalten und nach Abnahme der Leistungen
     wieder beseitigen, einschl. dem Verschließen der
  entstandenen Gerüstankerlöcher.
      Gebrauchsüberlassung: 12 Wochen Arbeits- und
 Schutzgerüst
   Gerüstbreite 1,00 m
  1 Hausseiten
  1 Giebelseite

         890,000 qm ......................... .........................
    

   02.01.20 Gerbauchsüberlassung über Grundstandzeit
  Gerbauchsüberlassung über Grundstandzeit des Gerüstes für die Dauer von 
     4 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 12 Wochen hinaus.

         890,000 qm ......................... .........................
    

     02.01.30 Zulage zu Arbeits- und Schutzgerüst
     Zulage zu Arbeits- und Schutzgerüst, erschwerte Gerüststellung
     Leistung wie in Pos. Arbeits- und
   Schutzgerüstbeschrieben, jedoch als Zulage für
 die erschwerte Gerüststellung auf unebenen oder
  problematischenUntergründen.
   Untergrundbeschaffenheit:  Zulage
     zu Arbeits- und Schutzgerüst, erschwerte
 Gerüststellung

         890,000 qm ......................... .........................
    

    02.01.40 *** Bedarfsposition ohne GB
   Falls erforderlich Zulage
   Zulage zu Arbeits- und Schutzgerüst für jede weitere Woche
     Leistung wie in Pos. Arbeits- und
   Schutzgerüstbeschrieben, jedoch als Zulage für
   die Gebrauchs-überlassung für jede weitere
     Woche. Zulage zu Arbeits- und Schutzgerüst für
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 jede weitere Woche

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     02.01.50 Dachdecker-Fanggerüst
        Dachdecker-Fanggerüst, einschl. den erf.
         Auslegern,entsprechend DIN 18451, 4420, 4422,
 den Richtliniender VOB sowie den Vorschriften
   der Bauberufsgenossen-schaft fachgerecht
   einrüsten, vorhalten und nachAbnahme der
     Leistungen wieder beseitigen, einschl.dem
 fachgerechten Verschließen von
  entstandenenGerüstankerlöchern.
     Gebrauchsüberlassung: 12 Wochen Dachdecker-
 Fanggerüst

         45,000 m ......................... .........................
    

    02.01.60 *** Bedarfsposition ohne GB
   Falls erforderlich
     Leistung wie in Pos. Dachdecker-Fanggerüst
   beschrieben,jedoch als Zulage für die 
  Gebrauchsüberlassung für jedeweitere Woche.
   Zulage zu Dachdecker-Fanggerüst für jede
 weitere Woche

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    02.01.70 *** Bedarfsposition ohne GB
   Passantenschutzdach
   Passantenschutzdach entsprechend DIN 18451,
   4420,4422, den Richtlinien der VOB sowie den
 Vorschriftender Bauberufsgenossenschaft
   fachgerecht einrüsten,vorhalten und nach
    Abnahme der Leistungen wieder be-seitigen,
   einschl. dem fachgerechten Verschließenvon
 entstandenen
     Gerüstankerlöchern.Abmessungen: .......... x
     .......... mGebrauchsüberlassung: 12 Wochen
 Passantenschutzdach

            1,000 Stck ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    02.01.80 *** Bedarfsposition ohne GB
   Falls erforderlich Zulage
 Zulage zu Passantenschutzdach für jede weitere
 Woche
   Leistung wie in Pos. Passantenschutzdach
   beschrieben,jedoch als Zulage für die
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  Gebrauchsüberlassung für jede weitere Woche.
 Zulage zu Passantenschutzdach für jede weitere
 Woche

            1,000 Stck ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   02.01.90 Schutz vor Witterungseinflüssen
   Schutz vor Witterungseinflüssen, Netze
 Gerüstfläche mit geeigneten Netzen fachgerecht
    zumSchutz vor Witterungseinflüssen wie z. B.
             Wind, Staub,Regen, Sonne, etc., abhängen,
   verankern, vorhaltenund wieder
      beseitigen.Gebrauchsüberlassung: 12 Wochen
        Hinweis: Die Sicherheit, Standsicherheit z. B.
   des Gerüstes ist vorab sicherzustellen. Schutz
   vor Witterungseinflüssen, Netze

         890,000 qm ......................... .........................
    

    02.01.100 *** Bedarfsposition ohne GB
   Falls erforderlich Zulage
 Zulage zu Netze für jede weitere Woche

   Leistung wie in Pos. Schutz vor
     Witterungseinflüssen,Netze beschrieben, jedoch
 als Zulage für dieGebrauchsüberlassung für jede
   weitere Woche. Zulage zu Netze für jede
 weitere Woche

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    02.01.110 0,35er Konsolenverbreiterung
  0,35er Konsolenverbreiterung
    Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen

         200,000 m ......................... .........................
    

    02.01.120 *** Bedarfsposition ohne GB
   Falls erforderlich Zulage
   Zulage 0,35er Konsolenverbreiterung für jede weitere Woche

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    02.01.130 0,75er Konsolenverbreiterung
  0,75er Konsolenverbreiterung
    Gebrauchsüberlassung: 12 Wochen

         50,000 m ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 18 von 44

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.01.140 *** Bedarfsposition ohne GB
   Falls erforderlich Zulage
   Zulage 0,75er Konsolenverbreiterung für jede weitere Woche

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   02.01.150 Gitterträger
   Gitterträger liefern und verbauen_ Giebelbereich
    Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen

         30,000 m ......................... .........................
    

    02.01.160 *** Bedarfsposition ohne GB
   Falls erforderlich Zulage
 Zulage Gitterträger für jede weitere Woche

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     02.01.170 Einläufigen Treppenturm ab 12,00 m
     Einläufiger Gerüst-Treppenturm ab 12,00 m
 Zugänge zu Arbeitsplätzen auf Gerüsten
      nach TRBS 2121 Teil 1 Ziffer 4.2
  Aussenliegender Treppenturm aus Alu-
 Treppen mit Stahlrohrrahmengerüst der
           Lastklasse 3, 2,0 KN/m², Breitenklasse W 06
     aufbauen, vorhalten und abbauen, nach DIN
   EN 12811-1.
    Grundstandzeit der Treppentürme: 12 Wochen

      Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 2121) von der 
 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin definieren technische 
  Standards für einen Treppenturm.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   02.01.180 Zulage
   Zulage Einläufigen Treppenturm ab 12,00 m jede weitere Woche
    Gebrauchsüberlassung: 12 Wochen

         1,000 lfm ......................... .........................
    

   02.01.190 Verkehrssicherung nach RSA
  Für die Dauer der vorgesehenen Gerüststandzeit,
     herstellen, vorhalten, betreiben und entfernen der Verkehrssicherung 
        nach RSA, einschließlich Beleuchtung, Beschilderung, etc.

        1,000 psch  .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 19 von 44

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   02.01.200 Gerüstankerhülsen
    Nach Abbau des Gerüstes mit Gerüstankerstopfen 3496 verschliessen.
    Mit Oberputz einschliesslich Schlussanstrich verschliessen /abdecken.
    Inkl. aller Beiarbeiten.

         50,000 Stk ......................... .........................
    

      02.01.210 Gitterträgerüberprüfung (paarweise)
   über nicht tragfähigen Dächern erstellen, vorhalten und 
   abbauen nach DIN EN 12811-1.
   Hier im Fußpunktbereich, Teilbereich
 Gerüst auf Dachfläche
    Grundstandzeit der Gitterträgerüberbrückung (paarweise):
  4 Wochen mietfrei
  

         10,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 02.01. Gerüst .........................

    

         Summe 02. Gerüst .........................
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        03. WDV-System MW Top, Giebelflächen

    03.01. Fassade

     Wärmedämm-Verbundsystem auf Basis verklebter und verdübelter Mineralwolle-Dämmplatten zur 
  Anwendung im Massivbau wie nachfolgend beschrieben anbringen.
        Brillux WDV-System MW Top gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.43-257, 
     nichtbrennbar bzw. schwerentflammbar nach DIN 4102.
     Bauteil: 'Giebelfläche'
         Art und Beschaffenheit: 'Mauerwerk, mit tlw. größeren Unebenheiten'

    

 Sockelflächen flächenbündig zur Fassadendämmung herstellen
  

    

   03.01.10 Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren trocken entfernen
  Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren oder Abbürsten von der Fläche trocken entfernen. 
     Bauteil: '.....'

         890,000 qm ......................... .........................
    

     03.01.20 Bewuchs durch Rankgewächs entfernen, fungizid behandeln
  Bewuchs durch Rankgewächse einschließlich Haftwurzeln mechanisch oder nach Art des Bieters entfernen. 
     Ausführungsart: '.....'
     (sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)
          Die trockenen Flächen mit Universal-Desinfektionsmittel 542, 1:2 wasserverdünnt, behandeln.
   Fabrikat: Brillux

         890,000 qm ......................... .........................
    

   03.01.30 Entfernen von Fremdkörpern an der Fassade
         Entfernen von sichtbaren Fremdkörpern wie Abstandhalter, Metallschellen, Kunststoffteile, Drähte usw. durch 
    Abstemmen bzw. Abflexen von der Fassade.

         890,000 qm ......................... .........................
    

        03.01.40 Abschlagen vorstehender Teile, z. B.
      Gesimse, Fensterbänke u. Ä.
      Abschlagen vorstehender Bauteile, z. B.
      Gesimse, Gewände, Fensterbänke,
     bestehend aus: '.....'
 Flächen entstauben

         10,000 Stck ......................... .........................
    

   03.01.50 Fensterbänke aus Alu oder Zinkblech entfernen
 Fensterbänke aus Aluminium oder Zinkblech 
   demontieren. Anfallendes Material vollständig 
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  sammeln.
      Anzahl der Fensterbänke: '.....' Stück
      Laibungstiefe: '.....' cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

   03.01.60 Fensterbankunterbau mit Dämmstoff auffüttern
 Fensterbankunterbau durch Auffüttern mit 
 Dämmstoff keilförmig im erforderlichen 
  Neigungswinkel passgenau vorbereiten. 
 Ausführung mit dem gleichen Dämmstoff und 
 Kleber wie zur Fassadendämmung 
  beschrieben. 
      Dämmstoffdicke im Mittel: '16' cm
        Laibungstiefe insgesamt (incl. WDV-System): 
    '....' cm
      Breite: '.....' cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

      03.01.65 Ausmauern von Fensteröffnungen  bis zu 1m²
     Ausmauern von Fensteröffnungen  bis zu 1m² zur Vorbereitung 
   für das WDV-System

         10,000 Stck ......................... .........................
    

    03.01.70 *** Bedarfsposition ohne GB
   Abbruch Ziegelmauerwerk

 Abbruch von altem Mauerwerk als Vorbereitung für das 
     Aufbringen des WDV-Systems. Die Ziegel sind in Abstimmung 
 mit der Bauleitung zwischen zu lagern und erst auf Anweisung 
   zu Entsorgen. Eventuell anfallende Kosten werden gesondert 
  auf Nachweis vergütet. 
  Flächen entstauben.
  Maße: ..... / .....

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

         03.01.80 Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. entfernen
   Schadhafte, hohlliegende Putzteilflächen in
    der vor- handenen Putzschale fachgerecht entfernen,
         einschl. aller erf. Neben- und Zusatzarbeiten. Anfallenden
 Bauschutt zum Container an der Straße transportieren
     1650,0 m² × 0,3

         1.650,000 qm ......................... .........................
    

        03.01.90 Gesimse, Fensterbänke u. Ä.
 Größere Untergrundunebenheiten mit geeignetem Putzmörtel Kategorie 
          GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen.

        Druckdatum:    Seite: 22 von 44

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
      Putzdicke im Mittel: '30' mm
   Hinweis: Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der Dübellängen zur 
  nachfolgenden Verdübelung zu berücksichtigen.

         890,000 qm ......................... .........................
    

   03.01.100 Mauerwerksanker entrosten
     Mauerwerksanker entrosten und 2 x mit Rostschutzfarbe streichen, den Anker mit verzinktem Drahtgewebe 
    50x50 cm bespannen

         60,000 Stk ......................... .........................
    

    03.01.110 Steine ausstemmen,
   Einzelne versalzene Steine ausstemmen,
   neue Steine als Hintermauerziegel im Reichsformat liefern, einmauern als
    Läufer oder Binder inkl. Verfugung.
      Angrenzenden Putz ca 20 cm breit abschlagen, Riss auskratzen, 
    lose Fugen entfernen,Risse mit Verpressmörtel nach Herstellervorschrift verpressen.
     Material z.B. Würth
 Den Riss mit einem Putzträger überspannen
 und zur Aufnahme eines WDVS verputzen

         200,000 qm ......................... .........................
    

   03.01.120 Unebenheiten mit Putzmörtel ausgleichen
 Untergrundunebenheiten mit geeignetem Putzmörtel Kategorie 
         GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und an vorhandene Oberfläche 
  angleichen.
      Putzdicke im Mittel: '30' mm
   Hinweis: Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der 
 Dübellängen zur nachfolgenden Verdübelung zu 
  berücksichtigen. 

         890,000 qm ......................... .........................
    

     03.01.130 Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund ELF
   Grundierung stark saugender Untergründe mit Lacryl Tiefgrund ELF 595.
          emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, 
     wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema
   Fabrikat: Brillux

         890,000 qm ......................... .........................
    

   03.01.140 Verklebung EPS Dämmplatte flächenbündiger Sockel mit BaseTec
       Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten als Sockeldämmung mit feuchtigkeitsunempfindlichem Klebemörtel 
  flächenbündig mit der Fassadendämmung anbringen.
    Perimeter-Dämmplatte 3537
   Plattenkante: Stumpf
      Format: 100 x 50 cm
   Plattendicke: Dicke der Fassadendämmung
      Klebemörtel: BaseTec 3540 gemischt mit BaseTec 3541
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    Abschluss im Erdreich ohne Übergang (angeschrägt Abschluss)
        Dämmung über GOK: ca. '50' cm
        Dämmung unter GOK: ca. '30' cm
   Fabrikat: Brillux

         55,000 m ......................... .........................
    

    03.01.150 *** Bedarfsposition ohne GB
   Sockelprofil als unteren Sockelabschluss anbringen
       WDVS Sockelprofil 3770 als unteren Abschluss der Sockeldämmung mit 3 WDVS Schlagschrauben 3546 
          pro Meter einschließlich WDVS Sockelprofilverbinder 3776 und z. B. WDVS Sockeleckprofil 3777 anbringen. 
    Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS Unterlegscheiben 3545 ausgleichen.
   Für Dämmschichtdicke ...... cm
   Fabrikat: Brillux

            55,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    03.01.160 *** Bedarfsposition ohne GB
   Sockelprofile mit Dichtband hinterfüttern
      WDVS Sockelprofil 3770 bei der Montage mit WDVS Dichtband 3796 hinterfüttern.
        Dichtband, Typ 0003, Fugenbreite 3-9 mm
   Fabrikat: Brillux 

            55,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     03.01.170 Ab-/Anschluss im Erdreich abdichten
     Abdichten des An- bzw. Abschlussbereiches der vorgenannten Sockeldämmung im Einbindungsbereich im 
  Zuge der Verklebung der Dämmplatten mit feuchtigkeitsunempfindlichem Klebemörtel.
      Klebemörtel: BaseTec 3540 gemischt mit BaseTec 3541
   Fabrikat: Brillux

         55,000 m ......................... .........................
    

       03.01.180 Verdübelung Sockel / Senkdübel STR, oberflächenbündig
      Verdübelung der vorgenannten Dämmplatten im Sockelbereich >/= 15 cm über GOK mit WDVS Schraub-
     Tellerdübel, in oberflächenbündiger Montage. Dübelteller nach der Montage mit Stopfen schließen 
          Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 mit WDVS Dübel-Stopfen STR 3827
      Dübellänge: '235' mm
            Dübeldichte: 2,0 Stück/m (2,0 Stück/Platte)
   Fabrikat: Brillux

         55,000 m ......................... .........................
    

   03.01.190 Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich mit BaseTec
     BaseTec 3540 gemischt mit BaseTec 3541 als zweimaligen Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich 
     bis ca.  5 cm über Geländeoberkante aufbringen.
      Ausführung unter GOK bis ca. '40' cm
   Fabrikat: Brillux

         55,000 m ......................... .........................
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         Summe 03.01. Fassade .........................
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    03.02. Anschlüsse an angrenzende Bauteile

 Anschluss an angrenzende Bauteile ausbilden

    

   03.02.10 Anschluss an Bauteil mit Dichtband
    Anschluss an angrenzendes Bauteil mit WDVS Dichtband 3796 herstellen.
      Typ 0003, Fugenbreite 3-9 mm
       Bauteil: 'Dachanschluss, Anschluss an Nachbargebäude'
   Fabrikat: Brillux

         100,000 m ......................... .........................
    

    03.02.20 Gemäß Position 03.02.10
   Anschluss an Bauteil mit Dichtband und Fugenflankenprofil
     Anschluss an angrenzendes Bauteil mit WDVS Dichtband 3796 einschließlich WDVS Fugenflankenprofil, für 
    den Abschluss der Armierung und Putzbeschichtung, herstellen.
      Typ 0007, Fugenbreite 7-16 mm
     Bauteil: 'Anschluss Nachbargebäude'
   Fabrikat: Brillux

         45,000 m ......................... .........................
    

    03.02.30 *** Bedarfsposition ohne GB
   Anschluss an Blechprofile mit Blechanschlussprofil
    WDVS Blechanschlussprofil 3809 als Systemanschluss an vorhandene Blechprofile einbauen. 
  Der Gewebestreifen ist in die nachfolgende Armierungsschicht zu integrieren.
   Fabrikat: Brillux

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   03.02.40 Putzabschluss mit Attikaprofil herstellen
    WDVS Attikaprofil 3733 als Putzabschluss mit gezielter Wasserabführung einbauen. 
  Der Gewebestreifen ist in die nachfolgende Armierungsschicht zu integrieren.
   Fabrikat: Brillux

         55,000 m ......................... .........................
    

    03.02.50 *** Bedarfsposition ohne GB
   Verklebung Dämmplatte im spritzwasserbelasteten Bereich mit BaseTec
     Geeignete Dämmplatten in Höhe des spritzwasserbelasteten Bereichs verkleben. BaseTec 3540 angemischt 
    mit BaseTec 3541 als Klebemörtel für feuchtebelastete Bereiche anrühren.
    Perimeter-Dämmplatte 3537
   Plattenkante: Stumpf
      Höhe der Ausführung: max.: 30cm
   Plattendicke: In Dicke der Fassadendämmung
       Bauteil: oberhalb angrenzender Dachflächen, Vordächern, etc
   Fabrikat: Brillux 

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
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          Summe 03.02. Anschlüsse an angrenzende Baute.. .........................
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    03.03. Anschlüsse an Fenster und Türen

     03.03.10 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil
        WDVS Gewebe-Anschlussprofil Pro 3880 auf Fenster- und Türrahmen anbringen. 
  Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten.
   Fabrikat: Brillux

         10,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 03.03. Anschlüsse an Fenster und Türen .........................
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      03.04. Dehnungsfuge bzw. Gleitlagerfuge

   Dehnungs-/Gleitlagerfuge ausbilden

    

     03.04.10 Dehnungsfuge in der Fläche / offene Variante
    Dehnungsfuge in der ebenen Wandfläche mit WDVS Dehnungsfugenprofil G 3805, Typ GE als offene 
      Variante ausbilden. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil ist mit Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen.
      Einbaubreite: max. 35 mm
   Fabrikat: Brillux

         50,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 03.04. Dehnungsfuge bzw. Gleitlagerfuge .........................
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        03.05. MW Dämmplatten 035 verklebt/verdübelt

     WDVS Mineralwolle-Dämmplatten 035 verkleben und statisch relevant verdübeln
   Stärke 160mm

    

      03.05.10 Verklebung MW Top Dämmplatte 035, einlagig
   MW Top Dämmplatte 3857 in einlagiger Verklebung mit mineralischem 
  Klebemörtel anbringen.
      Format: 80 x 62,5 cm
   Plattenkante: Stumpf
       Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) 
      Plattendicke: '16' cm
    Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
   Fabrikat: Brillux

         890,000 qm ......................... .........................
    

   03.05.20 Laibungen bei zurückliegenden Fenstern und Türen herstellen
     Laibungen an vorhandenen Öffnungen z. B. bei 
 zurückliegenden Fenstern und Türen dämmen und durch die 
 Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig 
  herstellen.
      Bei Dicke >/= 6,0 cm mit MW Top Dämmplatte 3857
     Bei Dicke < 6,0 cm mit MW Top Laibungsplatte DLF 3522
       Dämmdicke in der bestehenden Laibung: '2' cm.
        Tiefe der bestehenden Laibung: 'ca. 30' cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

   03.05.30 Nistkästen Gebäudebrüter
     Montage und Einbindung von Nistkästen für Gebäudebrüter  in das zu erstellende WDV-System, incl aller 
    notwendigen Befestigungen und eventuell notwendiger Hinterfütterungen mit Dämmstoff, Druckunterlagen, 
   etc,.
  Lieferung erfolgt bauseits.

         20,000 St ......................... .........................
    

         03.05.40 Verdübelung MW Dämmplatte, versenkt / Senkdübel STR mit Teller 112 mm
   Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in versenkter 
        Montage unter dem Gewebe. Den WDVS Dübel ca. 17 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS 
       Dübel-Rondell STR 3832 in die Vertiefung oberflächenbündig einsetzen. Dübellänge entsprechend der 
            Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm (bei Porenbeton 65 mm) im tragfähigen 
    Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken.
       Verankerungsgrund: 'Ziegel, Klinker'
           Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit WDVS Dübelteller 3711 Typ VT 2G und 
    WDVS Dübel-Rondell STR 3832
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      Dübellänge: '235' mm
       Dübeldichte: 6,0 Stück/m²
   Fabrikat: Brillux

         890,000 qm ......................... .........................
    

    03.05.50 *** Bedarfsposition ohne GB
       Leistung wie zuletzt jedoch Verdübelung / 8 Stück pro m²

   Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch 
 Verdübelung der vorgenannten WDVS Dämmplatten mit einer 
       Dübeldichte 8,0 Stück/m².

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

              Summe 03.05. MW Dämmplatten 035 verklebt/ver.. .........................
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    03.06. Kantenschutz und Diagonalarmierung

 Kantenschutz und Diagonalarmierung ausbilden

    

       03.06.10 Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene
       WDVS Gewebe-Eckschutzschiene 3763 als Kantenschutz an allen Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die 
  nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.
    Format: 10/10 cm
   Fabrikat: Brillux

         22,000 m ......................... .........................
    

    03.06.20 *** Bedarfsposition ohne GB
           Kantenschutz an Ecken abweichend 90 Grad / Vario-Gewebe-Eckschutz
         WDVS Vario-Gewebe-Eckschutz 3507 als Kantenschutz an Ecken mit einem Winkel größer oder kleiner 90 
   Grad als Zulage zur Vorposition lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse 
  einbetten.
    Format: 12,5/12,5 cm
   Fabrikat: Brillux

            15,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     03.06.30 Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen Bereich
 Diagonalarmierungen an allen 
 Fassadenöffnungen und Aussparungen im 
  oberen Bereich mit WDVS Diagonal-
   Armierungswinkel 3692 unter Verwendung der 
  systemgerechten Armierungsmasse herstellen.
   Fabrikat: Brillux 

         20,000 Stck ......................... .........................
    

     03.06.40 Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren Bereich
 Diagonalarmierungen an allen 
 Fassadenöffnungen und Aussparungen im 
  unteren Bereich mit WDVS Diagonal-
   Armierungspfeil 3713 unter Verwendung der 
  systemgerechten Armierungsmasse herstellen. 
   Fabrikat: Brillux

         20,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 03.06. Kantenschutz und Diagonalarmier.. .........................
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    03.07. Flächenarmierung mineralisch

 Flächenarmierung mit mineralischer Armierungsmasse ausbilden

    

   03.07.10 Flächenarmierung mineralischer Pulverkleber
       Flächenarmierung mit WDVS Glasseidengewebe 3797, ca. 10 cm 
  überlappend und mineralischem Armierungsmörtel herstellen.
    Armierungsmasse: WDVS Pulverkleber 3550
   Fabrikat: Brillux

         890,000 qm ......................... .........................
    

   03.07.20 Egalistionspachtel MIWO
 Zusätzliche Spachtelung der Flächen mit WDVS Pulverkleber 
   3550 als Egalisationsspachtel. 

         890,000 qm ......................... .........................
    

    03.07.30 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zusatzarmierung beanspruchter Bereiche mit Panzergewebe
   WDVS Panzergewebe 3773 als Zusatzarmierung für besonders beanspruchte Bereiche und zur Erhöhung 
   der Stoßfestigkeit vor der Flächenarmierung aufbringen. Leistung mit der eingesetzten Armierungsmasse wie 
    in der Ausführung zur Flächenarmierung  beschrieben, jedoch nicht überlappend.
     Bauteil: '.....'
   Fabrikat: Brillux

            120,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   03.07.40 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren
   Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten 
   Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System 
    beschrieben, armieren.
        Laibungstiefe: 'ca. 30' cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

     03.07.50 Vertikaler Systemabschluss Gebäude-Außenecken
   WDVS Putzabschlussprofil 3687 als Systemabschluss 
 entsprechend nach Angaben der örtlichen Bauleitung mit der 
  vorgenannten Armierungsmasse fluchtrecht anbringen.
   Fabrikat: Brillux

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 03.07. Flächenarmierung mineralisch .........................
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      03.08. Schlussbeschichtung Silicon-Putz

   Schlussbeschichtung mit Silicon-Putz

    

     03.08.10 Zwischenanstrich der Armierung für Silicon-Putz
      Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit Silicon-Putzgrundierung 3644, pigmentiert in Anlehnung 
    an den Farbton der Silicon-Putzbeschichtung.
   Fabrikat: Brillux 

         890,000 qm ......................... .........................
    

           03.08.20 Oberputz / Silicon-Putz KR, Kratzputzstruktur, in Protect Qualität
       Oberputz: Silicon-Putz KR in Protect Qualität auftragen, auf 
  Kornstärke abziehen und strukturieren.
     verarbeitungsfertig, ausgezeichnet diffusionsfähig, hervorragend 
     wasserabweisend, Kratzputzstruktur, für außen
      Körnung: KR K3, 3650
   Standardfarbton: weiß
   Fabrikat: Brillux 

         890,000 qm ......................... .........................
    

       03.08.30 Zweimaliger Anstrich / Silicon-Fassadenfarbe in Protect Qualität
  Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
      Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918 in Protect Qualität.
      Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918  in Protect Qualität.
           wasserverdünnbar, matt, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, hoch wetterbeständig, sehr leicht 
 verarbeitbar
       Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 (hoch)
       Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse W3 (niedrig)
   Standardfarbton: weiß
   Fabrikat: Brillux 

         890,000 qm ......................... .........................
    

    03.08.40 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage für hell getönte Ausführung
      Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65).
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 

            890,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    03.08.50 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage für mittel getönte Ausführung
 Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton 
          (Hellbezugswert >/= 25 und </= 65).
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

            890,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
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    03.08.60 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage für satt getönte Ausführung
      Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25).
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

            890,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   03.08.70 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten
   Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen 
  zur Schlussbeschichtung der Wandflächen beschrieben, 
  behandeln.
      Laibungstiefe: '.....' cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

   03.08.80 Zulage zusätzliche Ausrüstung mit TempTec
       Zulage für die zusätzliche Ausrüstung bei zur erwartender Frühfeuchte- bzw. kurzzeitiger Regen- und 
      Frostbelastung bis -5 °C mit TempTec 3505.
              Mischungsverhältnis: 500 ml TempTec 3505 auf 25 kg (1 Eimer) Putz.
   Fabrikat: Brillux

         890,000 qm ......................... .........................
    

     03.08.90 Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und beiarbeiten
     Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstanker-Stopfen 3496 schließen und mit dem beigestelltem 
        Werkstoff (Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und beiarbeiten.
   Fabrikat: Brillux

         150,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 03.08. Schlussbeschichtung Silicon-Putz .........................

    

             Summe 03. WDV-System MW Top, Giebelflächen .........................
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    04. Sonstige Leistungen

    04.01. Stundenlohnarbeiten

 Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen

    

     04.01.10 Stundenlohnarbeit / Vorarbeiter
     Stunde(n) eines Vorarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller 
  Lohnnebenkosten.

         15,000 Std ......................... .........................
    

     04.01.20 Stundenlohnarbeit / Facharbeiter
     Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller 
  Lohnnebenkosten.

         15,000 Std ......................... .........................
    

     04.01.30 Stundenlohnarbeit / Helfer
     Stunde(n) eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller 
  Lohnnebenkosten.

         15,000 Std ......................... .........................
    

   04.01.40 Führen eines Bautagebuches
  Das Bautagebuch ist über die gesamte Bauzeit zu führen.

   Arbeitskräfte / Leistungen und Maschinen
   Material + Lieferung
     Termine / Mietertermine/ Baufortschritt
 Witterungsverhältnisse
     Vorkommnisse/ Behinderungen / Abstimmungen
       Mängel / Abweichungen/ Schäden / Fotos
   Datenblätter / Protokolle

   Das Bautagebuch ist in digitaler Form dem AG auf Anfrage 1 x 
  Woche zur Verfügung zu stellen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 04.01. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 04. Sonstige Leistungen .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05. Klempnerarbeiten

    05.01. Attika Abdeckung

    05.01.10 *** Bedarfsposition ohne GB
   Demontage Attika Abdeckung
 Demontage Attika Abdeckung

            55,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    05.01.20 *** Bedarfsposition ohne GB
        Attikaabdeckung, Zink, DN 800
       Attikaabdeckung aus Titan-Zinkblech, mit Tropfkante und zusätzlicher, hinterer
  Aufkantung zur Wand mit Bitumenkleber befestigen.
     Werkstoff: Titan-Zink
    Blechdicke: 0,7 mm
      Zuschnitt: bis800 mm "

            55,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 05.01. Attika Abdeckung 

    

        Summe 05. Klempnerarbeiten 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     01.  Vorbereitende Leistungen

      01.01. Schutzabdeckung außen große Fassade .........................

      01.02. Einrichten der Baustelle .........................

      01.03. Sanitäre Anlagen .........................

          01.04. Bauwagen, Lagerplatz, Bauzaun .........................
    

         Summe 01. Vorbereitende Leistungen  .........................

        Druckdatum:    Seite: 38 von 44

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     02.  Gerüst

      02.01. Gerüst .........................
    

         Summe 02. Gerüst  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         03.  WDV-System MW Top, Giebelflächen

      03.01. Fassade .........................

      03.02. Anschlüsse an angrenzende Bauteile .........................

      03.03. Anschlüsse an Fenster und Türen .........................

        03.04. Dehnungsfuge bzw. Gleitlagerfuge .........................

          03.05. MW Dämmplatten 035 verklebt/verdübelt .........................

      03.06. Kantenschutz und Diagonalarmierung .........................

      03.07. Flächenarmierung mineralisch .........................

        03.08. Schlussbeschichtung Silicon-Putz .........................
    

             Summe 03. WDV-System MW Top, Giebelflächen  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     04.  Sonstige Leistungen

      04.01. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe 04. Sonstige Leistungen  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     05.  Klempnerarbeiten

     05.01. Attika Abdeckung 
    

         Summe 05. Klempnerarbeiten  
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

      LV  01_232

      01. Vorbereitende Leistungen .........................

      02. Gerüst .........................

          03. WDV-System MW Top, Giebelflächen .........................

      04. Sonstige Leistungen .........................

     05. Klempnerarbeiten 
    

             Summe LV 01_232 WDVS MW-Giebelflächen ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 0,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

 Leistung

   Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen 
 aus dem
   Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht 
 werden können oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen 
  erfolgt.

 Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer 
 Bestellung und 
  etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.

   Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde 
    liegt, werden von uns nicht abgerechnet.

 Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht 
   werden, sind auf der Basis des Hauptangebotes entsprechende 
  Ergänzungsangebote einzureichen.

 Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein 
     schriftliches Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im 
   Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Arbeiten, aber auch bei 
  Massenerhöhungen.

      Arbeitsbeginn: 01.07.2024_Nach Absprache mit der örtlichen 
     Bauleitung
    Fertigstellung: 25.10.2024
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

        Projekt: 017735 Beusselstr.38
                 LV: 01_232 WDVS MW-Giebelflächen (Nachbar Beusselstr.37/Wic..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 44

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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