
 Angebotsaufforderung
                                                                                                                                                                                 

 Projektdaten

       Projekt: 8452 Brandenburgische 73
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

      Leistungsverzeichnis: 04 Bauhauptgewerk

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................
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    0. Baubeschreibung

 Baubeschreibung
 Das oben genannte Grundstück befindet sich in zentraler Lage 
   im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in der Nähe des 
   Fehrbelliner Platzes. Es ist mit einem fünfgeschossigen 
   Vorderhaus mit Seitenflügel und Gartenhaus bebaut. Das Dach 
   ist in allen Gebäudeteilen als Berliner Dach ausgebildet. Das 
    Dachgeschoss des Vorderhauses wurde zu Beginn der 90er-
      Jahre des 20. Jahrhunderts ausgebaut. Die Baugenehmigung 
       Nr. 280/92 ist vom 24.02.1992. Es erfolgte eine bauaufsichtliche 
   Abnahme am 28.09.1993.
  
 Die Erschließung des Dachgeschosses erfolgt über das 
   Treppenhaus im Vorderhaus. Ein weiteres Treppenhaus 
   befindet sich im Seitenflügel. An dieses ehemalige 
 Dienstbotentreppenhaus ist die linke Wohnung des 
  Dachgeschosses angeschlossen.
  
 Der erste Hof wird über eine Durchfahrt von der 
   Brandenburgischen Straße erschlossen, eine weitere Durchfahrt 
     zum 2. Hof besteht im Quergebäude.
  Das Gebäude ist vollständig vermietet. 
  
   Entwurf/Anstehende Maßnahmen
  
   Es wurde festgestellt, dass der Dachstuhl durch eindringendes 
 Regenwasser über langen Zeitraum sowie durch entstandenen 
   Pilzbefall so stark geschädigt ist, dass eine Sanierung im 
  Bestand nicht möglich ist. 
  
 Daher soll der Dachstuhl vollständig abgebrochen werden und 
 durch einen neuen Dachstuhl in der bestehenden Kubatur 
   ersetzt werden. Die Mieter der drei Dachgeschosswohnungen 
   werden für den Zeitraum der Baumaßnahme umgesetzt. Nach 
 Sanierung des Daches können die Mieter ihre Wohnungen 
  wieder beziehen.
  
 Die vorhandenen drei Wohnungen im Dachgeschoss mit 
           Größen von 59, 95 und 136 m² bleiben erhalten. Die 
 brandschutztechnischen Belange bleiben durch die 
   Maßnahmen unberührt. Es kann weiterhin über Rettungsfenster 
  von der Brandenburgischen Straße angeleitert werden. 
  
 Dach
  
   Der vorhandene Dachstuhl wird vollständig abgebrochen, da er 
     sehr stark geschädigt ist, und fachgerecht entsorgt. Der 
 Dachstuhl wird als neuer Dachstuhl aus imprägnierten Hölzern 
   geliefert und aufgestellt. Die Kubatur des Dachstuhls wird dabei 
  gegenüber dem alten Dachstuhl nicht verändert.
  

        Druckdatum:    Seite: 2 von 32

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



 Angebotsaufforderung

       Projekt: 8452 Brandenburgische 73
      LV: 04 Bauhauptgewerk
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Die vorhandenen Dachgauben zur Straße sowie zum ersten Hof 
 werden nach Neuerrichtung des Dachstuhls in der alten Kubatur 
  wiederhergestellt. 
    Das vorhandene Gesims über dem 4. OG soll generell erhalten 
  bleiben.
  
 Die Belichtung der Wohnungen erfolgt außer über die Fenster 
  der Gauben über Dachflächenfenster unterschiedlicher Größe. 
  
 Neben den Dachflächenfenstern werden auch einige 
   Lichtkuppeln angeordnet, um eine zusätzliche Belichtung zu 
   ermöglichen. Das Treppenhaus des Vorderhauses erhält eine 
     eckige Lichtkuppel als Rauch-Wärme-Abzug mit Auslösung im 
  Erdgeschoss und auf dem obersten Treppenpodest.
  
 Die Wärmedämmung zwischen den Sparren der 
 Steildachflächen wird gemäß Wärmeschutznachweis 
     dimensioniert. Sie wird hinterlüftet, die Unterseiten werden mit 
     GK-Platten auf Metallunterkonstruktion verkleidet. Die 
      Flachdachbereiche erhalten eine Auf-Sparren-Dämmung.
  
   Alle hof- und straßenseitigen Schrägdachflächen des 
 Vorderhauses und des Seitenflügels werden mit Tondachziegeln 
        neu eingedeckt. Alle Dachrinnen, Kehlen, Wandanschlüsse, 
   Fensterbleche, Überhänge und Fallrohre werden in Titanzink 
  ausgeführt.
  
   Bauhaupt/Zimmerer Decke
    In welchem Umfang die Deckenbalken über 4. OG verstärkt 
     werden müssen, ist im Vorfeld nicht abzuklären, da die 
   Wohnungen vermietet sind. Die Deckenbalken wurden im 
     Rahmen des Dachgeschossausbaus Anfang der 90er-Jahre 
   verstärkt. Nach Abschluss der Abrissarbeiten werden die 
 Deckenbalken und Verstärkungen vom Statiker überprüft und 
    ggf. neue Verstärkungen gerechnet.
 Bei den im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen für die 
  Deckenbalkenverstärkungen handelt es sich um Schätzungen.
  
 Schornsteine
  Die vorhandenen Schornsteine bleiben erhalten.
  
 Durchfahrten
   Die Gebäude Brandenburgische Strasse 73 und das 
   Nachbargebäude Brandenburgische Strasse 72 werden über je 
   eine Durchfahrt erschlossen. Deren Abmessungen sind wie 
  folgt:
  
  Brandenburgische Strasse 72
       vorne Breite 2,46 m, Höhe 3,06 m
       mitte Breite 2,37 m, Höhe 3,50 m
  Brandenburgische Strasse 73
       vorne Breite 2,30 m, Höhe 2,80 m
       mitte Breite 2,27 m, Höhe 3,55 m
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       hinten Breite 2,30 m, Höhe 3,50 m
  
   Rüstung/Baustelleneinrichtung
      Das Gebäude wird straßen- und hofseitig mit einer 1,00m-
   Rüstung eingerüstet. Es befindet sich ein Treppenturm auf dem 
   Hof. Das Gebäude wird mit einem Wetterschutzdach 
  überspannt.
  
 An der Brandenburgischen Strasse wurde eine 
 Baustelleneinrichtungsfläche über die gesamte 
  Grundstücksbreite im Bereich der Parkplätze beantragt.
  Weitere kleinere Flächen sind auf dem Hof vorhanden.
  
 Es wird ein Baustellenaufzug für Materialtransport ohne 
     Personenbeförderung Nutzlast: 500 Kg gestellt.
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         BAUVORHABEN: Brandenburgische Str. 73, 10713 Berlin
          

 Angaben zum Bauwerk
   Erneuerung Dachgeschossausbau am Vorderhaus, Baujahr 
      Hauptgebäude ca. 1900, Baujahr Dachgeschoss 1990

   Ausführungsort: 
   Vorderhaus, straßenseitig

 Vor Angebotsabgabe ist eine
   Ortsbesichtigung mit der auf Seite 1 unserer Anfrage
  benannten Bauleitung möglich.

  Ausführungszeitraum:
   15.01.2024 bis 15.06.2024
  
 gemäß Bauzeitenplan

    

   A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
 =================================================================

     A 1 )  ALLGEMEINES

   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
          Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in 
       jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem 
               Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B 
      beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

   Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
     Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter 
    Reihenfolge, folgende Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
          2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B),
            3. die sich anschließenden ““Besondere technische Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
           4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B““,
    5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

     Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
    berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.
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   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte 
  Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

  Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.
   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der 
   jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur 
  Kenntnis zu geben ist.

  Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

       Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
    Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

           1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu 
     begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten 
  Kundendienst herauszustellen.

       2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang 
  im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

          3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. 
       Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich 
  zu unterrichten.

         4) Soweit persönliche Schutzausstattung (PSA) erforderlich ist, hierzu zählen auch Artikel zur Wahrung der 
   Notwendigkeiten im Rahmen eines erhöhten Infektionsschutzes, sind diese entsprechend den gesetzlichen 
    Anforderungen bzw. der situativen Notwendigkeit immer einzusetzen. 

       5) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der 
      auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein 
  schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

          In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch 
      erforderliche Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

                        1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 

           3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
   Arbeiten etc.,
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        4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. 
       auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit 
  Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

         5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die 
  zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des 
    Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

      8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, 
       sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder 
     einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 
     10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen 
       Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht 
  gesondert aufgeführt sind.

     Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als 
   Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige 
   Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese 
     Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als 
   auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere 
  die Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt 
  gültigen Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu 
     nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt 
  wurden.

    Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen. 

    Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen. 

     A 5 )  Nachhaltigkeit

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung 
       im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität 
       miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen 
   effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir 
    beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte 
 als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns 
  beauftragten Arbeiten.

        Druckdatum:    Seite: 7 von 32

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



 Angebotsaufforderung

       Projekt: 8452 Brandenburgische 73
      LV: 04 Bauhauptgewerk
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
     A 6 )  SONSTIGES

   Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur 
  Erfüllung dieser Pflichten bedient.

 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder 
  unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

    

   B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

                2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten 
  Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

             Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
      des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen. 

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
              befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) 
     schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

   Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch 
    an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu 
  unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

    Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert 
  werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.
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     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu 
      entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-
           rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung 
  von Abfällen ist nicht gestattet. 

   Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem 
   Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen 
        Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

      Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. 
   Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen 
 Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen 
    Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der 
     Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf 
      seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und 
  Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
  Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
     aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
   sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für 
   diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
     eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
     Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen.

       B 7 )  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von 
     Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung 
     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen 
  selbst. 

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer 
   Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest 
  sensibilisieren.

             Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können 
       Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren 
      Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

     Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
       verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige 
  Materialien entfernen und entsorgen dürfen.
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   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im 
       Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche 
  Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

    

    1. Allgemeine Vorbemerkungen

 Die Ausarbeitung und Abgabe eines Angebotes begründet 
  keinen Anspruch auf Vergütung oder Auftragserteilung.

    

   Der Bieter ist, falls die Zuschlagfrist gemäß VOB nicht 
   eingehalten werden kann, drei Monate an sein Angebot 
  gebunden.

    

   Für Leistungen, die ohne schriftlichen Auftrag ausgeführt 
    werden, besteht kein Anspruch auf Vergütung.

    

 Die im Angebot enthaltenen Einheitspreise sind unveränderliche 
    Festpreise. Sie gelten für fix und fertig montierte Arbeiten, 
     einschl. solcher Nebenleistungen, ohne die eine 
 gebrauchsfertige Übergabe nicht erfolgen kann sowie aller 
  Gebühren.

    

 Alle Absteckungen und Messungen zur vertragsgemäßen 
 Erfüllung der Leistungen unterliegen der ausschließlichen 
   Verantwortung des Auftragnehmers. Abweichungen in den 
   Zeichnungen und der Baubeschreibung, die sich bei der 
   Ausführung ergeben, sind der Bauleitung zwecks Klärung sofort 
  mitzuteilen. 

    

   Sollten Leistungen erforderlich werden, die nicht im Angebot 
   enthalten sind, so ist vor deren Beginn ein Nachtragsangebot 
   mit den in Frage kommenden Massen, Einheitspreisen und 
  Endsummen einzureichen.

    

 Die Sicherung der bauseitigen und eigenen Lieferungen auf der 
    Baustelle sowie die Sicherung von Werkzeugen, Maschinen, 
 Gerüsten und der gesamten Baustelleneinrichtung geht 
   ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. Ersatzansprüche 
 bei Verlust werden vom Bauherrn oder der Bauleitung nicht 
    anerkannt. Die Sicherung erstreckt sich bis zur Abnahme bzw. 
  Übergabe.
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 Die verkehrspolizeilichen Sicherungsvorschriften sind 
   besonders zu beachten. Gemeint sind ausreichende 
 Beleuchtung von provisorischen Verkehrszeichen und der 
 Baustellenbegrenzung unter Verwendung blendungsfreier 
  Lampen.

    

    Der Auftragnehmer hat, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
 ohne besondere Vergütung für die Dauer der Bauzeit alle 
   Schutzmaßnahmen zu treffen, die zur Sicherung Dritter auf der 
     Baustelle und Ihrer Umgebung (Nachbarn) erforderlich sind und 
   die Schutzvorrichtungen solange bestehen zu lassen, bis jede 
  Gefärdung von Personen und Sachen ausgeschlossen ist.

    

  Etwa anfallende Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, 
  wenn eine Auftragserteilung vorliegt.

    

 Aller bei der Ausführung der in den Leistungstexten 
 beschriebenen Arbeiten anfallende Bauschutt ist aus dem 
     Gebäude zu schaffen und abzufahren, einschl. aller 
    Kippgebühren, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wird.

    

 Durch den Auftragnehmer verursachte Beschädigungen und 
     Verunreinigungen von Strassen- und Platzland sind, soweit sie 
 die Sicherung des öffentlichen Verkehrs oder den 
   Baustellenverkehr selbst beeinträchtigen, von ihm während der 
 Durchführung der Vertragsleistungen ohne besondere 
  Vergütung laufend zu beseitigen.

    

  Vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Lagerplätze, 
 Arbeitsplätze und Zufahrtwege sind nach Beendigung der 
   Arbeiten in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie sich bei 
  Beginn der Arbeiten befanden.

    

 Durch den Bauherrn werden Bauwasser und Baustrom zur 
     Verfügung gestellt, an deren Kosten sich der AN beteiligt. Die 
 vom Auftragnehmer zu tragende Umlage für Bauwasser und 
     Baustrom beträgt je 0,25 % der Bruttoschlussrechnungssumme.

    

 Abschlagsrechnungen werden nur bis zu einer Höhe von 
     90 % des Leistungsstandes geleistet. Von der Schlussrechnung 
     wird ein Sicherheiteinbehalt von 5 % der Brutto-
   Schlussrechnungssumme zurückbehalten. Dieser kann nach 
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 erfolgter mängelfreier Abnahme gegen eine Bankbürgschaft 
     eingelöst werden. Der Gewährleistungszeitraum beträgt 5 Jahre 
  nach BGB.

    

 Überschreitet der Auftragnehmer vertraglich vereinbarte 
    Termine, so ist für jeden Werktag der Überschreitung einschl. 
    Samstag eine Vertragsstrafe von 0,10 % der Auftragsumme zu 
      zahlen. Die Gesamtsumme ist auf 5 % der Auftragssumme 
  begrenzt.
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    2. Technische Vorbemerkungen

 Technische Vorbemerkungen Betonarbeiten

    

         Zusätzlich zur DIN 18 331 -Betonarbeiten - gelten die DIN-
  Bestimmungen für die verwendeten Baustoffe und Bauteile.

    

 Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben 
      ist, wird Stahlbeton einschl. Beton und Schalung abgerechnet. 
  Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt gesondert.

    

 Vor Beginn des Betonierens ist die Prüfung und Abnahme der 
 Bewehrung durch den Prüfingenieur so rechtzeitig zu 
   beantragen, dass alle notwendig erachteten Abänderungen 
   noch getroffen werden können, ohne den Baufortschritt zu 
  verzögern.

    

 Vor Beginn des Betonierens sind sämtliche Holzteile sowie 
  andere Fremdkörper aus den Schalungskästen zu entfernen. 
 Der eingebrachte Beton ist gegen Verbrennung und Frost zu 
  schützen und während der Abbindezeit zu wässern.

    

 Technische Vorbemerkungen Maurerarbeiten

    

         Zusätzlich zur DIN 18 330 -Mauerarbeiten - gelten die DIN-
  Bestimmungen für die verwendeten Baustoffe und Bauteile.

    

 Das Aufmaß des Mauerwerks erfolgt von OK Rohdecke bis UK 
   Rohdecke bzw. Ringbalken

    

   Tür- und Fensteranschläge sind in den entsprechenden 
   Mauerwerksgüten und Mauerwerkssystemen herzustellen. Die 
 Kosten hierfür sind in den Mauerwerkspositionen zu 
  berücksichtigen.

    

   Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass es nicht zu einer 
  Verwechslung der unterschiedlichen Mörtelgruppen kommt.
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 Technische Vorbemerkungen Zimmererarbeiten

    

 Sämliches neues Bauholz sowie wiederverwendetes altes 
     Bauholz ist mit farbigem Holzschutzmittel Baselit B o. glw. nach 
       DIN 68 800 zu imprägnieren, Schnittstellen sind 
  nachzuimprägnieren.

    

         Zusätzlich zur DIN 18 334 -Zimmerer- und Holzbauarbeiten - 
   gelten die DIN-Bestimmungen für die verwendeten Baustoffe 
  und Bauteile.

    

        Standard-Verbindungsmittel wie Nägel, Schrauben, Lochbleche, 
      Sparrenpfettenanker, Winkel, Bolzen und Dübelungen in Holz, 
 Stein und Beton sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und 
  werden nicht gesondert vergütet.

    

   Dachrand- und Traufausbildungen sind fluchtgerecht 
  ausgebildet herzustellen.

    

 Sämtliche Stahlträger sind vor dem Einbau zweimal mit einem 
  Rostschutzanstrich zu versehen.

    

 Der Transport sämtlicher Materialien und Bauteile an den 
  Einbauort ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

    

 Erforderliche Schutzmaßnahmen gegen Niederschlag
        ( z. B. Planen ) in geringem Umfang sind mit den 
       Einheitspreisen abgegolten, einschl. des mehrfachen Auf- und 
    Abbaus. Es wird ein Wetterschutzdach gestellt.

    

 Technische Vorbemerkungen Putzarbeiten

    

     Zusätzlich zur DIN 18 350 Putzarbeiten finden die Vorschriften 
  der Maurerarbeiten sinngemäß Anwendung.

    

   Vor dem Putzen der Wand- und Deckenflächen sind sämtliche 
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 Staubschichten und Verschmutzungen durch geeignete 
   Maßnahmen zu entfernen, so daß ein einwandfreier Haftgrund 
  für den aufzutragenden Putz gegeben ist.

    

 Anfallendes Abfallmaterial und Verschmutzungen sind restlos zu 
       beseitigen. Abdeck- und Abklebearbeiten, sowie deren 
  Beseitigung sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

    

 Die im folgenden aufgeführten Lieferungen und Leistungen sind 
  mit den Einheitspreisen abgegolten:
  - Fugenschnitte im Bereich von Materialübergängen
  - Ausgleich von Unebenheiten an zu putzenden Flächen
  - Schützen und vollflächiges Abkleben und Abdecken aller 
       Bauteile, wie Fenster, Türen, Rohre
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    3. Baustelleneinrichtung

   3.1 Baustelleneinrichtung
     Baustelleneinrichtung komplett herstellen, unterhalten, über die 
  Dauer der Bauzeit vorhalten und abräumen:
  
  - Geräte und Maschinen die innerhalb einer 
   Baustelleneinrichtung notwendig sind, um das Bauvorhaben 
 effektiv zu erstellen
 Eine Bautoilette wird durch den Bauherrn gestellt
  - Alle zum Transport der Materialien an ihren Verwendungsort 
 notwendigen Aufzüge und Kräne
  - Einrichtung eines Baubesprechungsraum mit Tisch und 
 Stühlen
  
    Grundvorhaltung: 5 Monate

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   3.2 Verlängerte Vorhaltung
 Verlängerte Vorhaltung für die vorgenannte 
 Baustelleneinrichtung über die Grundvorhaltung hinaus

         4,000 Wo ......................... .........................
    

     3.3 *** Grundposition 1.0
   Bauzaun

           Bauzaun 2,00 m hoch, liefern, aufbauen, unterhalten, für die 
     Bauzeit vorhalten und abfahren, einschl. Bauzaunbeleuchtung
  
    Grundvorhaltung: 5 Monate

         40,000 m ......................... .........................
    

   3.4 Verlängerte Vorhaltung
 Verlängerte Vorhaltung für den vorgenannten Bauzaun über die 
 Grundvorhaltung hinaus
  
      Vorhaltung/Gebrauchsüberlassung : 4 Wochen

         160,000 mWo ......................... .........................
    

   3.5 Bautoilette
     Bautoilette liefern, unterhalten, für die Bauzeit vorhalten und 
 abfahren
  
    Grundvorhaltung: 5 Monate

         1,000 St ......................... .........................
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   3.6 Vorhaltung Bautoilette
 Verlängerte Vorhaltung für den vorgenannten Bautoilette über 
 die Grundvorhaltung hinaus

         4,000 Wo ......................... .........................
    

   3.7 Baumschutz
 Baumschutz an der Strasse mit Brettern herstellen und nach 
 Ende der Bauzeit wieder abbauen
  
      Durchmesser Baum: ca. 30 cm

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3. Baustelleneinrichtung .........................
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    4. Maurerarbeiten

   4.1 Abbruch
 Mauerwerk in kleinen Mengen abbrechen und als Bauschutt 
     abfahren, einschl. Abfangungsarbeiten

          3,000 m³ ......................... .........................
    

   4.2 Abbruch Mauerwerk für Ringbalken
 Mauerwerk als Vorbereitung für die Schalung des Ringbalkens 
   abbrechen und den Untergrund glätten, den anfallenden 
 Bauschutt entsorgen

       Wandstärke:   ca. 30 cm
         Höhe:   ca. 40 cm
     Anmerkung:  Treppenhaus

         18,000 m ......................... .........................
    

       4.3 Mauerwerk KSL 1,4 24 cm
             Mauerwerk aus Kalksandstein DIN 106-KSL 12/II/1,4 D = 24 cm 
 herstellen

    Mörtelgruppe:  II
    Anmerkung:  als Treppenhausverlängerung

          10,000 m² ......................... .........................
    

       4.4 Mauerwerk KSL 1,4 11,5 cm
             Mauerwerk aus Kalksandstein DIN 106-KSL 12/II/1,4 D = 11,5 
 cm herstellen

    Mörtelgruppe:  II

          0,000 m² ......................... .........................
    

   4.5 Mauerwerk Kleinstmengen
 Mauerwerk aus Kalksandstein in Kleinstmengen herstellen

    Mörtelgruppe:  II
       Anmerkungen: bis 1,0 m³

          3,000 m³ ......................... .........................
    

   4.6 Balkenköpfe einmauern
 Balkenköpfe nach erfolgter Deckenbalkenverstärkung wieder 
 mit Luftschicht zum Deckenbalken mit Kalksandsteinen 
 einmauern
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       Abmessung:  ca. 40/30 cm
       Tiefe:  ca. 20 cm
    Anmerkung:  im Dachgeschoss

         20,000 Stk ......................... .........................
    

   4.7 Abschluss Drempel
     Bewehrten Ringbalken aus B 25 und Schalung herstellen, die 
 Bewehrung wird gesondert abgerechnet

       Abmessungen:  24 x 15 cm
    Anmerkung:  als Abschluss der Drempelwand zur Strasse

         20,000 m ......................... .........................
    

   4.8 Ringbalken Treppenhaus
       Bewehrten Ringbalken aus B 25 und U-Schale herstellen, die 
 Bewehrung wird gesondert abgerechnet
         (4,0 + 3,5) x 2 + 2,5

       Abmessungen:  24 x 24 cm
    Anmerkung:  als Abschluss der Treppenhauswände

         16,500 m ......................... .........................
    

   4.9 Ringbalken Brandwandaufkantung
       Bewehrten Ringbalken aus B 25 und U-Schale herstellen, die 
 Bewehrung wird gesondert abgerechnet

       Abmessungen:  24 x 24 cm
    Anmerkung:  als Abschluss der Brandwand Seitenflügel

         16,000 m ......................... .........................
    

   4.10 Rundstahl
         Rundstahl BST 500 S für Stützen, Stütze, Unter- und Überzüge 
       usw. liefern, schneiden, flechten und einbauen

         1,000 t ......................... .........................
    

      4.11 Türöffnungen d= 28 cm
   Türöffnungen in Mauerwerk herstellen, dazu Öffnung auf einer 
      Seite ca. 20 cm abbrechen, Auflager herstellen und mit 
      Ziegelstürzen überdecken, auf der anderen Seite ca. 20 cm 
     aufmauern, einschl. aller Abfangungsarbeiten und 
 Schuttbeseitigung

       Wandstärke:  ca. 30 cm
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         Öffnung:  ca. 1,00 / 2,26 m
      Anmerkung:  im DG Treppenhaus, der Einbau der Stürze
   wird gesondert vergütet

         3,000 Stk ......................... .........................
    

   4.12 Kalksandsteinstürze
 Kalksandsteinstürze in verschiedenen Längen liefern und 
 einbauen

      Längen:  Bis 1,25 m

         7,500 m ......................... .........................
    

   4.13 Betonabdeckungen
    Unbewehrte Betonabdeckungen auf Mauerwerkswänden d = 40 
 cm herstellen
     10,5 + 2,5 + 3,5

       Stärke:  ca. 15 cm
    Anmerkung:  Außenwand zum Hof

         16,500 m ......................... .........................
    

   4.14 Schornsteinkopf
   Schornsteinkopf aus Klinkermauerwerk einschl. Fugenglattstrich 
 herstellen
  
         Außenabmessung: ca. 1,60/55 cm + 67/52  cm
     Wandstärke:  11,5 cm
       Höhe: ca. 1,00 m über Dach des VH
    Anmerkung:  zwischen Vorderhaus und Seitenflügel

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   4.15 Deckendurchbrüche schließen
 Deckendurchbrüche nach Einbau der Steiger mit Beton 
     verschließen, einschl. Schalung mit Brettern

       Größe:  ca. 30/60 cm

         10,000 Stk ......................... .........................
    

   4.16 Deckendurchbrüche schließen
 Deckendurchbrüche nach Einbau der Steiger mit Beton 
     verschließen, einschl. Schalung mit Brettern

       Größe:  ca. 25/25 cm

         10,000 Stk ......................... .........................
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   4.17 Schornstabdeckungen
 Abdeckung der abgebrochenen Schornsteingruppen auf 
      Deckenebene aus Beton herstellen, einschl. Schalung.
 Die Zunge zwischen den beiden Zügen muss zwei Lagen 
  entfernt werden.

       Abmessung:  ca. 60/60 cm
       Stärke:  ca. 10 cm

         1,000 m ......................... .........................
    

   4.18 Entlüftungsrohr
 Entlüftungsrohr aus gelbem Flexschlauch im Zuge des 
 Herstellens der Schonrsteinabdeckung einlegen

     Durchmesser: 10 cm

         1,000 St ......................... .........................
    

   4.19 Auflagerpolster Pfetten
 Auflagerpolster aus Beton für Pfetten in den 
      Mauerwerkswänden herstellen, einschl. Stemmarbeiten.

       Breite:  ca. 20 cm
       Stärke:  ca. 10 cm

         6,000 Stk ......................... .........................
    

   4.20 Wanddurchbrüche schließen
 Wanddurchbrüche nach Einbau der Rohrleitungen mit 
 Mauerwerk verschließen

      Wandstärke:  bis 30 cm
       Größe:  ca. 20/20 cm

         10,000 Stk ......................... .........................
    

   4.21 Stunden
 Stunden eines Facharbeiters auf Anweisung der Bauleitung

         30,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 4. Maurerarbeiten .........................
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    5. Zimmererarbeiten Dach

   5.1 Neues Bauholz Dach
   Neues Bauholz als Kant- und Bohlenhölzer in verschiedenen 
 Abmessungen imprägniert liefern

         Material:  Nadelholz KSV C24 / C 10 TS
    Anmerkung:  Dachverbandhölzer

          14,000 m³ ......................... .........................
    

   5.2 Brettschichtholz
 Brettschichtholz als Kanthölzer in verschiedenen Abmessungen 
 imprägniert liefern

    Anmerkung:  Dachverbandshölzer Pfetten

          3,000 m³ ......................... .........................
    

   5.3 Dachverbandholz Pfetten einbauen
     Bauholz als Dachverbandholz abbinden, verlegen, aufstellen 
       und verzimmern, einschl. Absteifungs- und Ausrichtarbeiten 
 sowie aller Verbindungsmittel

    Material: BSH
    Anmerkung:  Dachverbandhölzer Kehlbalken und Pfetten

         70,000 m ......................... .........................
    

   5.4 Dachverbandholz Sparren einbauen
     Bauholz als Dachverbandholz abbinden, verlegen, aufstellen 
       und verzimmern, einschl. Absteifungs- und Ausrichtarbeiten 
 sowie aller Verbindungsmittel

    Anmerkung:  Dachverbandhölzer Sparren

         420,000 m ......................... .........................
    

   5.5 Dachverbandholz Stiele einbauen
    Brettschichtholz als Dachverbandholz abbinden, verlegen, 
       aufstellen und verzimmern, einschl. Absteifungs- und 
 Ausrichtarbeiten sowie aller Verbindungsmittel

    Anmerkung:  Stiele und Windböcke

         44,000 m ......................... .........................
    

   5.6 Dachverbandholz Schwellen einbauen
    Brettschichtholz als Dachverbandholz abbinden, verlegen, 
       aufstellen und verzimmern, einschl. Absteifungs- und 
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 Ausrichtarbeiten sowie aller Verbindungsmittel

    Anmerkung:  Schwellen

         26,000 m ......................... .........................
    

   5.7 Profilstahl liefern Dach
       Profilstahl ST 37.2 als U-Träger oder MSH-Profile in 
   verschiedenen Formen und Abmessungen liefern. Der Einbau 
  wird gesondert vergütet.

    Anmerkung:  Dachstuhl

         1,000 t ......................... .........................
    

   5.8 Stahl einbauen Dach
 Profilstahl in verschiedenen Formen und Abmessungen 
        einbauen einschl. aller Verbindungsmittel (Bolzen, Schrauben, 
       Geka-Dübel etc.) sowie Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

     Profile:  U 180

         10,000 m ......................... .........................
    

   5.9 Windböcke neu
   Herstellung, Lieferung und Monatge neuer Windböcke aus 
      Stahl, einschl. aller Verbindungsmittel usw.

         Stütze: Quadratrohr 60 x 60 x 4,0
         Strebe: Quadratrohr 60 x 60 x 4,0
         Querverbindung: Quadratrohr 60 x 60 x 4,0
           Fußplatten: ca. 240 x 140 x 15 mm
           Fußplatten: ca. 240 x 140 x 15 mm
       Höhe: ca. 3,00 m
    Anmerkung:  Zur Brandenburgischen Strasse
    Anlage: 5.009

         2,000 Stk ......................... .........................
    

   5.10 Zulage Promat
 Zulage zur Position Bauholz als Pfetten verzimmern für das 
 Einlegen von Promatplatten an den Pfettenstößen sowie das 
 Verbinden der Pfetten mit Flachstahl

      Stärke:  40 mm
     Anlage:  5.010

         3,000 St ......................... .........................
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   5.11 Wände Holzrahmenkonstruktion
    Wände als Holzrahmenkonstruktion d = 21,5 cm mit einseitiger 
   Beplankung aus OSB-Platten und Dämmung herstellen
 Das Liefern des Bauholzes wird gesondert in der 
 Holzlieferpositon abgerechnet
  
 Stiele und 
     Rahmenhölzer:  14/14 cm
       OSB-Platten:  15 mm
      Gefachdämmung: 140 mm Mineralwolle WLG035
      Aussendämmung: 60 mm Volldämmung WLG035
   Fabrikat Steico Universal Wandbauplatte
    Witterungsschutz: Steico multi UDB hochdiffusionsoffene
   Luftdichtungsbahn
    Anmerkung:  Als Wände der großen Gauben zum Hof
    Anlage: 5.011

          63,000 m² ......................... .........................
    

   5.12 Dachgauben
    Herstellung von Dachgauben aus Rahmenhölzer, OSB-
 Schalung und Dämmung
 Das Liefern des Bauholzes wird nicht gesondert abgerechnet

       Breite:  ca. 2,10 m
       Höhe:  ca. 1,90 m
 Stiele und 
     Rahmenhölzer:  14/14 cm
       OSB-Platten:  15 mm
      Gefachdämmung: 140 mm Mineralwolle WLG035
      Aussendämmung: 60 mm Volldämmung WLG035
   Fabrikat Steico Universal Wandbauplatte
    Witterungsschutz: Steico multi UDB hochdiffusionsoffene
   Luftdichtungsbahn
    Dachneigung:  3°
    Anmerkung:  An der Brandenburgische Strasse
    Anlage:  5.012

         2,000 Stk ......................... .........................
    

   5.13 Fachwerkkonstruktion Drempel
 Fachwerkkonstruktion im Drempelbereich entsprechend dem 
    historischen Vorbild herstellen, bestehend aus einer Schwelle, 
 Stielen und einer Pfette
 Das Liefern des Bauholzes wird gesondert in der 
 Holzlieferpositon abgerechnet

      Schwelle:   16/16 cm
      Stiele    16/16 cm
      Pfette:   16/16 cm
         Höhe:   ca. 1,20 m
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    Anmerkung:  Die Lieferung des Holzes wird gesondert
         vergütet
     Anlage:  5.013

         16,000 m ......................... .........................
    

   5.14 Dachkasten Terrasse und Gauben zum Hof
 Herstellen eines Traufgesimses aus gehobelten Schalbrettern 
   im Bereich der Dachterrassen einschl. Unterkonstruktion aus 
   Knaggen und Kanthölzern, die an der Holzkonstruktion der 
   Fachwerkwände befestigt werden, herstellen

       Abmessung:  ca. 25/25 cm
    Anmerkung:  im Bereich der Dachterrassen und Gauben
   zum Hof

         26,000 m ......................... .........................
    

   5.15 Aufschieblinge
 Aufschieblinge für die Sparren zur Strasse herstellen und 
 einbauen

         13,000 Stk ......................... .........................
    

     5.16 Anschlüsse Pfette-Brandwand
  Anschlüsse der Pfetten an die Brandwände herstellen, 
      bestehend aus zwei U-Profilen 160 und Schlüsselschrauben, 
   einschl. aller Stemmarbeiten

       Schrauben:  Durchmesser 16 mm
         Länge U-Profile: ca. 800 mm
     Anmerkung:  Die Profile müssen in die Brandwand
         eingestemmt werden
     Anlage:  5.016

         3,000 St ......................... .........................
    

   5.17 Windrispen
 Windrispenbänder aus Stahl liefern und einbauen

         100,000 m ......................... .........................
    

   5.18 OSB Platten Dach
   OSB-Platten liefern und an der Oberseite der Sparren als 
     aussteifende Scheibe einbauen, einschl. Unterkonstruktion

     Stärke:  25 mm
    Anmerkung:  Auf dem Dach

          195,000 m² ......................... .........................
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   5.19 Stunden
 Stunden eines Facharbeiters auf Anweisung der Bauleitung

         20,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 5. Zimmererarbeiten Dach .........................
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       6. Zimmererarbeiten Decke über 4. OG

   6.1 Neues Bauholz Deckenbalken
   Neues Bauholz als Kant- und Bohlenhölzer in verschiedenen 
 Abmessungen imprägniert liefern

         Material:  Nadelholz KSV C24 / C 10 TS
    Anmerkung:  Für Deckenbalkenverstärkungen

          3,000 m³ ......................... .........................
    

   6.2 Kanthölzer einbauen
 Kanthölzer als Verstärkungen von Geschossdeckenbalken 
     einbauen und trocken vermauern, einschl. Freistemmen der 
   Auflager und Verbindungsmittel gemäß Statik sowie V13 im 
 Auflagerbereich

         112,000 m ......................... .........................
    

   6.3 Holz ausbauen
   Unbelastetes, altes Bauholz in verschiedenen Dimensionen im 
 Rahmen der Deckenbalkenverstärkungen ausbauen und 
 entsorgen

         112,000 m ......................... .........................
    

   6.4 Stakung ausbauen
   Stakung einschl. Randleiste zwischen den Deckenbalken 
     ausbauen und fachgerecht entsorgen, einschl. aller 
  Entsorgungsgebühren.

         Fläche:  ca. 16 x 5 m

          80,000 m² ......................... .........................
    

   6.5 Balkenköpfe freistemmen
 Balkenköpfe für den Einbau von Deckenbalkenverstärkungen 
 beidseitig freistemmen
  
      Balkenquerschnitt: ca. 30/24 cm
      Anmerkung:  einschl. Herstellen des Auflagers

         20,000 Stk ......................... .........................
    

   6.6 Holzschutz
 Freigelegte Holzbalkendeckenflächen auf Befall durch 
       Holzschädlinge, Hausbock, Anobien, Pilze und 
  Konstruktionsfäule untersuchen.
 Dazu alle befallenen Hölzer in statisch zulässigem Umfang bis 
   auf den gesunden Bereich abbeilen, die Flächen reinigen und 
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   Holzschutzbehandlung gemäß DIN 68800 durchführen

    Anmerkung: Gesamte Dachfläche

          305,000 m² ......................... .........................
    

   6.7 Abbeilen
   Abbeilen der befallenen Deckenbalken über ein Maß von 30 % 
 des Querschnitts hinaus

      Anmerkung:  10 % der Bestandsfläche

         37,500 m ......................... .........................
    

   6.8 Profilstahl liefern Decken
       Profilstahl ST 37.2 als U-Träger oder MSH-Profile in 
   verschiedenen Formen und Abmessungen liefern. Der Einbau 
  wird gesondert vergütet.

     Profile:  HEA und U 240
       Anmerkung:  Für die Decke über 4. OG

         2,600 t ......................... .........................
    

   6.9 Stahl einbauen
 Profilstahl in verschiedenen Formen und Abmessungen 
        einbauen einschl. aller Verbindungsmittel (Bolzen, Schrauben, 
       Geka-Dübel etc.) sowie Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

         Anmerkung:  stat. Positionen 40 bis 43

         32,000 m ......................... .........................
    

   6.10 Stahl einbauen als  Deckenbalkenverstärkungen
 Profilstahl in verschiedenen Formen und Abmessungen 
        einbauen einschl. aller Verbindungsmittel (Bolzen, Schrauben, 
       Geka-Dübel etc.) sowie Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

    Anmerkung:  als Verstärkungen der Deckenbalken

         0,000 m ......................... .........................
    

   6.11 Aushöhung der Deckenbalkenlage
        Deckenbalkenlage über 4. OG bis 10 cm aushöhen, hierzu 
  Latten und kleinere Balken verwenden.

    Anmerkung:  Gesamte Deckenfläche

          305,000 m² ......................... .........................
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   6.12 Neue Stakung
 Neue Stakung aus Brettern oder Spanplatte liefern und 
     einbauen, einschl. seitlicher Auflagerleiste

          80,000 m² ......................... .........................
    

   6.13 Dämmung Deckenebene
 Mineralische Dämmung liefern und in Deckenebene auf der 
 neuen Stakung einbauen

    WLG:  035
     Stärke:  140 mm

          305,000 m² ......................... .........................
    

   6.14 OSB Platten Fußboden
   OSB-Platten liefern und zwischen den Deckenbalken als 
 Schalung für den neuen Deckenaufbau aus Trittschalldämmung 
 und Estrich einbauen

     Stärke:  25 mm
      Anmerkung:  einschl. Unterkonstruktion

          305,000 m² ......................... .........................
    

   6.15 Stunden
 Stunden eines Facharbeiters auf Anweisung der Bauleitung

         20,000 Stk ......................... .........................
    

    

            Summe 6. Zimmererarbeiten Decke über 4. OG .........................
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    7. Putzarbeiten

   7.1 Mineralischer Innenwandputz
    Zweilagigen mineralischen Innenwandputz herstellen, einschl. 
 der erforderlichen Vorbereitung des Putzgrundes sowie des 
 Spritzbewurfs

    Anmerkung:  An den Wänden zum Lichtschacht 
   und den Treppenhauswänden

          55,000 m² ......................... .........................
    

     7.2 Gips-Innenwandputz
       Zweilagigen Gips-Innenwandputz herstellen, einschl. der 
 erforderlichen Vorbereitung des Putzgrundes sowie des 
 Spritzbewurfs

    Anmerkung:  im Dachgeschoss

          10,000 m² ......................... .........................
    

   7.3 Türlaibungen putzen
 Türlaibungen innenseitig mit mineralischen Innenwandputz 
 einputzen

      Laibungstiefe:  bis 36,5 cm
    Anmerkung:  Türen zum Treppenhaus

         16,000 m ......................... .........................
    

   7.4 Türlaibungen Sturz putzen
 Fensterlaibungen im Sturzbereich innenseitig mit 
 Gipsinnenwandputz einputzen
  
    Laibungstiefe: 36,5 cm

         3,000 m ......................... .........................
    

   7.5 Schornstein putzen
 Schornsteinmauerwerk vierseitig mit mineralischem Putz putzen

         Abmessung:  ca. 60 x 60 cm

          25,000 m² ......................... .........................
    

   7.6 Eckschutzschiene
 Eckschutzschienen aus verzinkten Drähten an Kanten und 
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 Ecken im Innenbereich liefern und einbauen

         Typ:  Protektor 1007/1211 o. glw.

         16,000 m ......................... .........................
    

   7.7 Elektroschlitze
  Schließen von Elektroschlitzen mit mineralischem Innenputz, 
   einschl. Zuwerfen und Angleichen an die vorhandenen 
 Putzflächen

      Breite:  bis 10 cm

         40,000 m ......................... .........................
    

   7.8 Innenputz abschlagen
   Altputz in kleinen Flächen im Innenbereich abschlagen, aus 
    dem Gebäude schaffen und als Bauschutt entsorgen, einschl. 
 aller Kippgebühren

       Stärke: ca. 2 cm

          20,000 m² ......................... .........................
    

   7.9 Absperranstrich
 Liefern und Streichen eines Absperrmittels im Bereich von 
 versottetem Schornsteinmauerwerk

          10,000 m² ......................... .........................
    

   7.10 Stunden
 Stunden eines Facharbeiters auf Anweisung der Bauleitung

         20,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 7. Putzarbeiten .........................
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    LV  04

      3. Baustelleneinrichtung .........................

      4. Maurerarbeiten .........................

      5. Zimmererarbeiten Dach .........................

         6. Zimmererarbeiten Decke über 4. OG .........................

      7. Putzarbeiten .........................
    

        Summe LV 04 Bauhauptgewerk  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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