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   Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 
  

 Globale Angaben zum Bauvorhaben 
  
  Beschreibung des Bauvorhabens: 
    Umbau einer Remise zu 2 Wohneinheiten aus dem Baujahr 1900

  Anschrift der Baustelle: 
      Pichelsdorfer Str. 121 in 13595 Berlin

  Folgende Planunterlagen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigefügt: 
 Positionsplan Statik

  

 Mitgeltende Normen und Regeln 
  Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen ATV sämtlicher Gewerke ohne die Gewerke Gerüstarbeiten, 
         Wasserhaltungsarbeiten, Schalungsarbeiten, Verbau- und Rammarbeiten, mit Berücksichtigung der zum Vertragsschluss gültigen 
      Fassung einschl. der Änderungen entsprechender Normen und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter. 

  
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen 
         umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug 
        genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige Technische Spezifikationen 
  in Bezug genommen. 

  
   DIN 18920 
     Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 

  
   DIN EN 12352 
     Anlagen zur Verkehrssteuerung; Warn- und Sicherheitsleuchten 

  
      DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5 
        Niederspannung-Schaltgerätekombinationen - Teil 5: Schaltgerätekombinationen in öffentlichen Energieverteilungsnetzen 

  
     Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb auf Baustellen 
   (BaustelleneinrVV HA) 

  
    Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) 

  

 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
  
        Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen 

  

 Angaben zur Ausführung 
  
 Allgemeines 
  
      Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind frei zu halten. 
  Das gilt auch für Materiallagerungen. 

  
 Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum 
  Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern. 
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         Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu 
       informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige Anschlüsse 
   müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu 
    geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen. 

  
     Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder 
     vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel 
   über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder 
  Bauteile. 

  
      Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. 
    erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. 

  
  Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten: 

  
     Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus (zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in 
         Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. Sondernutzungserlaubnis nach 
   StVO) und die erhöhten Gebühren zu tragen 

  
 Verkehrssicherung 
  
   Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der 
    Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

  

 Sonstige Angaben 
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch 
  sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

  
 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser 
  Leistungsbeschreibung. 

 Mauerarbeiten 
  

 Mitgeltende Normen und Regeln 
  
 Allgemeines 
  
   Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen ATV DIN 18330 mit Berücksichtigung der zum Vertragsschluss gültigen 
      Fassung einschl. der Änderungen entsprechender Normen und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter.

  
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen 
         umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug 
        genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige Technische Spezifikationen 
  in Bezug genommen. 

  
   DIN 1025 
        Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Warmgewalzte I-Träger 

  
   DIN 1045-100 
        Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 100: Ziegeldecken 

  

        Druckdatum:    Seite: 4 von 83

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17182 Pichelsdorfer Str. 121
      LV: 002 Rohbau Umbau Remise
     

   DIN 1053-4 
      Mauerwerk - Teil 4: Fertigbauteile 

  
   DIN 4102 
   Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

  
   DIN 4109 
   Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise 

  
   DIN 4109-1 
          Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Anforderungen 

  
   DIN 4109-11 
              Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - Güte- und Eignungsprüfung 

  
   DIN 4242 
     Glasbaustein-Wände; Ausführung und Bemessung 

  
   DIN 4795 
 Nebenluftvorrichtungen für Hausschornsteine 

  
   DIN 18100 
       Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172 

  
   DIN 18515-1 
        Außenwandbekleidungen - Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder Platten; Grundsätze für Planung und Ausführung 

  
   DIN 18515-2 
     Außenwandbekleidungen; Anmauerung auf Aufstandsflächen; Grundsätze für Planung und Ausführung 

  
   DIN 18530 
   Massive Deckenkonstruktionen für Dächer; Planung und Ausführung 

  
   DIN EN 771-5 
      Festlegungen für Mauersteine - Teil 5: Betonwerksteine 

  
   DIN EN 771-6 
      Festlegungen für Mauersteine - Teil 6: Natursteine 

  
   DIN EN 772-7 
      Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln für Feuchteisolierschichten durch 
 Lagerung in siedendem Wasser 

  
   DIN EN 1051-1 
        Glas im Bauwesen - Glassteine und Betongläser - Teil 1: Begriffe und Beschreibungen 

  
   DIN EN 1051-2 
          Glas im Bauwesen - Glassteine und Betongläser - Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm 

  
   DIN EN 1457-1 
            Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 1: Innenrohre für Trockenbetrieb - Anforderungen und Prüfungen 

  
   DIN EN 1457-2 
            Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 2: Innenrohre für Nassbetrieb - Anforderungen und Prüfungen 

  
   DIN EN 1991-1-1 
             Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten 
 im Hochbau 
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    DIN EN 1991-1-1/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf 
     Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau 

  
   DIN EN 1991-1-2 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke 

  
    DIN EN 1991-1-2/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - 
 Brandeinwirkungen auf Tragwerke 

  
   DIN EN 1991-1-4 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten 

  
    DIN EN 1991-1-4/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - 
 Windlasten 

  
   DIN EN 1991-1-6 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, Einwirkungen während der Bauausführung 

  
    DIN EN 1991-1-6/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, 
 Einwirkungen während der Bauausführung 

  
   DIN EN 1991-1-7 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen 

  
    DIN EN 1991-1-7/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - 
 Außergewöhnliche Einwirkungen 

  
   DIN EN 1996-1-1 
         Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes 
 Mauerwerk 

  
    DIN EN 1996-1-1/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: 
 Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk 

  
   DIN EN 1996-1-2 
           Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den 
 Brandfall 

  
    DIN EN 1996-1-2/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: 
   Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall 

  
   DIN EN 1996-2 
           Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von 
 Mauerwerk 

  
    DIN EN 1996-2/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: 
   Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk 

  
   DIN EN 1996-3 
         Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte 
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 Mauerwerksbauten 

  
    DIN EN 1996-3/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: 
 Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten 

  
   DIN EN 1998-1 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau 

  
    DIN EN 1998-1/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, 
 Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau 

  
   DIN EN 1998-3 
         Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden 

  
   DIN EN 1998-5 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte 

  
    DIN EN 1998-5/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, 
 Stützbauwerke und geotechnische Aspekte 

  
   DIN EN 1998-6 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 6: Türme, Maste und Schornsteine 

  
 Lehmbau Regeln 
       Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bauteile 
      Herausgeber: Dachverband Lehm e.V. 

  
   MB 876 
    Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau 
   Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei 

  
   Porenbetonbericht 9 
 Ausmauerung von Holzfachwerk 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

  
   Porenbetonbericht 14 
     Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Bemessung nach DIN 1053-1 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

  
   Porenbetonbericht 14 
     Mauerwerk aus Porenbeton - Beispiele zur Bemessung nach DIN 1053-100 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

  
   Porenbetonbericht 17 
   Einbau von Feuerschutztüren und -toren 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

  
     RAL-RG 517 
   Schornsteinsanierung - Gütesicherung 

  
     RAL-RG 535/2 
   Ziegelmontagebau; Gütesicherung 

  
 Abgasanlagen 
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   DIN EN 13384-1 
          Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstätte 

  
   DIN EN 13384-2 
          Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Feuerstätten 

  

 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
  
      Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ähnlichem abzusetzen und zu lagern. 

  
       Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder dergleichen gegen 
  Niederschläge zu schützen. 

  
       Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit sind auf der Baustelle eindeutig gekennzeichnet 
  getrennt zu lagern. 

  

 Angaben zur Ausführung 
  
 Allgemeines 
  
      Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit 
  einem Suchgerät zu orten. 

  
   Wände dürfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und den Ausführungszeichnungen 
     angegebenen Steinen ausgeführt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden einzelner von den Vorgaben abweichender Steine 
  ist unzulässig. 

  
   Sofern die Hersteller für das zu verwendende großformatige Steinmaterial Passstücke anbieten, sind diese grundsätzlich zu 
  verwenden. 

  
   Wenn Steine für Passstücke getrennt werden müssen, weil die Industrie für das zu verwendende Steinmaterial keine fertigen 
          Passstücke anbietet, dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sägen bei Porenbeton oder Leichtziegel, 
  zulässig. 

  
     Nicht tragende innere Trennwände, die nicht zur Gebäudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsätzlich erst nach 
     Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der 
           starren Wandanschlüsse (Nut, Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer überlassen. Werden bei Stumpfstoßtechnik Flachstahlanker 
       eingebaut, so sind sie grundsätzlich mit einer Einzellänge von 30 cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge 
  einzubauen. 

  
 Nichtragende innere Trennwände dürfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen Belastungen aus 
         Deckenplatten, Unterzügen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass es zu keiner starren 
     Verbindung der Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser 
  Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss ausgebildet wird. 

  
  Brüstungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk aufzumauern. 

  
     Die Ausführung von Stoßfugen hat grundsätzlich nach DIN 1053-1 oder den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das Schließen breiterer 
 Stoßfugen durch nachträgliches Ausmörteln gilt insbesondere bei Außenwänden aus hochdämmenden Steinen als schwerwiegender 
  Mangel. 

  
 Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem Mauerwerk sind bis zum Anbringen der Wärmedämmung und dem Aufmauern 
      der Verblendung an der Außenseite der tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine Verletzungsgefahr darstellen können. 

  
     Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind täglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen ist. Spezielle 
  Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber festzulegen. 
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         Löcher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerüste oder das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des Putzes oder einer 
  anderen Außenhaut materialgerecht zu schließen. 

  
         Mauersteinversetzungsgeräte ("Deckenkräne") dürfen nur nach Zustimmung der Bauleitung eingesetzt werden, es sei denn, die 
  Decken haben ihre projektierte Tragfähigkeit erreicht und die zulässigen Einzellasten werden durch das Gerät nicht überschritten. 

  
   Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhängig von der Planung dann in ihrer Höhenlage zu verändern, wenn sich bei der 
             Bauausführung eine Änderung der Höhe des Geländes, z.B. durch Anschüttung, Wegebau, erkennen lässt, die von der Planung 
    abweicht. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausführung die Bauleitung zu verständigen. 

  
     Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich zweischaliger Wände - sind nur über ausgerundete 
    Mörtelkehlen und -kanten zu führen. 

  
   Zweischalige Haustrennwände müssen zur Vermeidung von Körperschallübertragung an jeder Stelle - auch im Bereich der 
     Deckenauflager und der Brandwände über der Dachhaut - schalltechnisch entkoppelt sein. Um das Eindringen von Deckenbeton in die 
       Hohlräume zu verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls eine Abmauerung nicht ausreichend ist. Die Folie ist nach 
     Erhärten des Betons zu entfernen. Dämmungen sind beim Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim Abstreichen des Mörtels darf 
    dieser nicht in den Zwischenraum fallen; nach Möglichkeit sind Dünnbettfugen auszubilden. 

  
      Lose Ausblühungen sind durch trockenes Bürsten (keine Metallbürsten) zu beseitigen. 

  
     Ungeschützte Bauteile aus Aluminium dürfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmörtel haben. Nicht korrosionsgeschützte Stahlteile 
  dürfen nur mit reinem Zementmörtel eingesetzt oder umhüllt werden. 

  
     Für Kabel- oder ähnliche Abschottungen in Mauer- und Deckenöffnungen mit Brandschutzforderungen sind spezielle quellfähige 
     Brandschutzmörtel zu verwenden. Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend für Dichtungsmassen in Randbereichen und 
      für Ringspalten sowie für Leerschotte und Nachinstallationselemente (Keile o.ä.) 

  
     Rücklagemauerwerk für Dichtungen gegen drückendes Wasser, welches wieder abzubrechen ist, darf nur mit Mörtel der Gruppe MG I 
     gemauert werden. Wird auf der wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung konstruktives Mauerwerk erstellt, so ist zwischen 
     Dichtung und Mauerwerk ein 5 cm breiter Zwischenraum zu belassen, der beim Aufmauern schichtweise mit Mörtel der Gruppe MG III 
  zu verfüllen und vorsichtig zu verdichten ist. 

  
   Vor dem Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist das Vorhandensein des Potentialausgleichs bzw. der Erdung zu 
  überprüfen. 

  
  Installationsschächte dürfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden. 

  
        Bei Frost, auch unter Beachtung von Abschnitt 9.4 DIN 1053-1, darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers gemauert 
 werden 

  
 Ziegelmauerwerk 
  
   Die gezahnte Fläche von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsfläche von zu verputzenden Außenwänden zu sehen sein. Das 
    nachträgliche Verstreichen mit Mörtel ist ein Mangel. Das gilt analog für die entsprechenden Schnittflächen von Hochlochziegeln. 

  
         Wände, Fensterbrüstungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren Steinschichten 
          besteht, sind grundsätzlich vor zu erwartenden starken Niederschlägen und bei Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, 
   durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor Durchnässung oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist durch geeignete 
          Maßnahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor Verrutschen und Verwehen zu schützen. 

  
          Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. für Decken, sind die Hohlräume von Hochlochziegeln grundsätzlich abzudecken. 

  
   Sichtmauerwerk, Verblendschalen 
  
   Auf Verlangen des Auftraggebers sind Muster vorzulegen. Dabei gilt das Vorlegen von Mustern der Hersteller analog zu den 
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   Regelungen von ATV anderer Gewerke als Nebenleistung. Das Anlegen von Musterflächen durch den Auftragnehmer auf Anforderung 
   des Auftraggebers gilt dagegen als Besondere Leistung, falls die Musterfläche nicht als Teil der endgültigen Leistung verwendet werden 
  kann. 

  
    Nach der Fertigstellung ist Verblend- und Sichtmauerwerk vor zu schneller Austrocknung durch Sonne und Wind zu schützen. 

  
   Bei längeren Arbeitsunterbrechungen und bei Regen ist das Mauerwerk abzudecken; es muss auch vor Spritzwasser von den 
    Arbeitsbühnen der Gerüste geschützt werden, falls diese nicht aus durchlässigem Material bestehen. 

  
     Verblend- und Sichtmauerwerk ist je nach Einbauort und nach Absprache mit der Bauleitung gegen Verschmutzung zu schützen. Im 
        Sockelbereich ist i.d.R. eine Folie für die Bauzeit dauerhaft zu befestigen und nach Abschluss der Putzarbeiten zu beseitigen. 

  
       Bei Verblend- und Sichtmauerwerk sind grundsätzlich alle benötigten Ziegel oder Steine für das gesamte Bauwerk, oder, nach 
       Absprache mit dem Auftraggeber, mindestens für zusammenhängende Bauabschnitte, gemeinsam zu bestellen und anzuliefern, um 
     Farbunterschiede zu vermeiden. Bei der Verarbeitung sind Ziegel oder Steine aus mindestens 4 Paketen gleichzeitig zu entnehmen 
  und zu mischen. 

  
     Steine und Ziegel für Verblend- und Sichtmauerwerk sind vor Transportschäden zu bewahren. Der Einbau von beschädigten oder 
  verschmutzten Steinen und Ziegeln ist unzulässig. 

  
  Sichtbare Schnittflächen von Steinen sind unzulässig. 

  
 Bei einschaligem Sichtmauerwerk mit Hintermauerung sollen Verblender und Steine für die Hintermauerung aus Material gleicher 
    Druck- und Saugfähigkeit bestehen. 

  
   Verblend- und Sichtmauerwerk aus Mauerziegeln oder künstlichen Steinen ist im regelmäßigen Verband nach Wahl des 
     Auftragnehmers auszuführen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgegeben wird. Auf eine gleichmäßige Ausbildung der 
      Fugen sowie der Stein- und Ziegelkanten ist zu achten. Das gilt auch für nur aus Sichtmauerwerk bestehende Wände. 

  
     Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im verformungsfähigen Zustand, des Mörtels mittels eines Kunststoffschlauchs 
              (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens durchzuführen. Um ein gleichmäßiges 
    Farbbild der Fugen zu erhalten, ist Werkmörtel gleicher Zusammensetzung zu verwenden. 

  
   Das Auskratzen von nachträglich zu verfugendem Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung erfolgen. Das Auskratzen der 
             Fugen soll mit einem Fugenkratzholz erfolgen. Spitze Gegenstände, z.B. Bauklammern, dürfen dafür nicht verwendet werden. Ein 
      spärlicher Mörtelauftrag, durch den das Auskratzen der Fugen erspart werden sollte, ist unzulässig, 

  
    Bei nachträglichem Verfugen ist Fertigfugenmörtel zu verwenden, der einen Zusatz für das Wasserrückhaltevermögen enthalten soll. 

  
  Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mörtelabbindezeit unverzüglich zu säubern. 

  
   Für die in der Ziegelverblendschale zweischaligen Mauerwerks anzulegenden vertikalen Bewegungsfugen nach DIN 1053-1 gelten 
    folgende Richtwerte für den Abstand der Fugen, sofern in der Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben gemacht werden: 

        - Wandaufbau mit Luftschicht: 10 - 12 m 
        - Wandaufbau mit Luftschicht und Wärmedämmung: 10 - 12 m 
        - Wandaufbau mit Kerndämmung: 6 - 8 m 
        - Wandaufbau mit Putzschicht: 10 - 12 m 

  
 Die in der Verblendschale aus Kalksandsteinverblendern zweischaligen Mauerwerks erforderlichen vertikalen Bewegungsfugen nach 
         DIN 1053-1 müssen in einem Abstand von 6 bis 8 m angelegt werden, sofern in der Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben 
  enthalten sind. 

  
 Die in der Verblendschale aus Betonvormauersteinen zweischaligen Mauerwerks erforderlichen vertikalen Bewegungsfugen nach DIN 
        1053-1 müssen in einem Abstand von 6 bis 10 m angelegt werden, sofern in der Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben 
  enthalten sind. 

  
     Abfangkonstruktionen in zweischaligen Außenwänden, die nach dem Einbau nicht mehr kontrollierbar sind, müssen aus nicht 
  rostendem Stahl bestehen. 
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 Stürze 
  
       Sind Ziegelflachstürze ausgeschrieben, dürfen alternativ Stahlbetonstürze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene Schalung eingebaut 
  werden. 

  
  Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und vorzunässen. 

  
       Fertigstürze sind so abzusteifen, dass sie beim Betonieren von Decken u.ä. nicht aus ihrer Lage gedrückt werden können oder 
  unzulässigen Belastungen vorübergehend ausgesetzt sind. 

  
      Fertigstürze müssen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mörtel herzustellen. 

  
   Bei nachträglich einzubauenden Sturzträgern sind die Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der Altbausubstanz zu sägen 
  oder zu fräsen. 

  
 Verkehrssicherung 
  
   Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der 
    Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

  
   Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und 
 Umwehrungen zählen auch deren Überprüfung und deren Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an 
  den Auftraggeber nach Abschluss der eigenen Arbeiten. 

  

 Sonstige Angaben 
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch 
  sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

  
 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser 
  Leistungsbeschreibung. 

  
 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten 
   tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und 
    aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. 

 Betonarbeiten 
  

 Mitgeltende Normen und Regeln 
  
   Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen ATV DIN 18331 mit Berücksichtigung der zum Vertragsschluss gültigen 
      Fassung einschl. der Änderungen entsprechender Normen und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter.

  
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen 
         umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug 
        genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige Technische Spezifikationen 
  in Bezug genommen. 

  
   DIN 1045-100 
        Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 100: Ziegeldecken 

  
   DIN 4102 
   Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
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   DIN 4109 
   Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise 

  
   DIN 4109-1 
          Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Anforderungen 

  
   DIN 4109-11 
              Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - Güte- und Eignungsprüfung 

  
   DIN 4123 
   Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude 

  
   DIN 4235 
      Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Verdichten von Beton durch Rütteln 

  
   DIN 7865-1 
        Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und Maße 

  
   DIN 7865-2 
          Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Prüfung 

  
   DIN 18197 
 Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern 

  
   DIN 18217 
 Betonflächen und Schalungshaut 

  
   DIN 18218 
 Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen 

  
   DIN 18540 
 Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen 

  
   DIN 18541-1 
       Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton; Begriffe, Formen, Maße 

  
   DIN 18541-2 
       Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton; Anforderungen, Prüfung, Überwachung 

  
   DIN EN 822 
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Länge und Breite 

  
   DIN EN 823 
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke 

  
   DIN EN 824 
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit 

  
   DIN EN 826 
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 

  
   DIN EN 1051-2 
          Glas im Bauwesen - Glassteine und Betongläser - Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm 

  
   DIN EN 1168 
   Betonfertigteile - Hohlplatten 
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   DIN EN 1602 
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte 

  
   DIN EN 1607 
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 

  
   DIN EN 1991-1-1 
             Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten 
 im Hochbau 

  
    DIN EN 1991-1-1/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf 
     Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau 

  
   DIN EN 1991-1-2 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke 

  
    DIN EN 1991-1-2/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - 
 Brandeinwirkungen auf Tragwerke 

  
   DIN EN 1991-1-3 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten 

  
    DIN EN 1991-1-3/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, 
 Schneelasten 

  
   DIN EN 1991-1-4 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten 

  
    DIN EN 1991-1-4/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - 
 Windlasten 

  
   DIN EN 1991-1-6 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, Einwirkungen während der Bauausführung 

  
    DIN EN 1991-1-6/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, 
 Einwirkungen während der Bauausführung 

  
   DIN EN 1991-1-7 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen 

  
    DIN EN 1991-1-7/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - 
 Außergewöhnliche Einwirkungen 

  
   DIN EN 1991-2 
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken 

  
    DIN EN 1991-2/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken 

  
   DIN EN 1991-3 
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke -Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen 
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    DIN EN 1991-3/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge von 
 Kranen und Maschinen 

  
   DIN EN 1992-1-1 
           Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und 
 Regeln für den Hochbau 

  
    DIN EN 1992-1-1/NA 
          Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
      Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

  
   DIN EN 1992-1-2 
            Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - 
 Tragwerksbemessung für den Brandfall 

  
    DIN EN 1992-1-2/NA 
          Nationaler Anhang - National festgelegte PaNationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und 
          Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall 

  
   DIN EN 1992-2 
               Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken - Bemessungs- und 
 Konstruktionsregeln 

  
    DIN EN 1992-2/NA 
          Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
          Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken - Bemessungs- und Konstruktionsregeln 

  
   DIN EN 1992-3 
           Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 3: Silos und Behälterbauwerke aus Beton 

  
    DIN EN 1992-3/NA 
          Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
      Spannbetontragwerken - Teil 3: Silos und Behälterbauwerke aus Beton 

  
   DIN EN 1994-1-1 
         Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und 
 Anwendungsregeln für den Hochbau 

  
    DIN EN 1994-1-1/NA 
        Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und 
      Beton - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau 

  
   DIN EN 1994-1-2 
          Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - 
 Tragwerksbemessung für den Brandfall 

  
    DIN EN 1994-1-2/NA 
        Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und 
        Beton - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall 

  
   DIN EN 1994-2 
         Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und 
 Anwendungsregeln für Brücken 

  
    DIN EN 1994-2/NA 
        Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und 
      Beton - Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken 
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   DIN EN 1997-1 
           Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regel 

  
    DIN EN 1997-1/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: 
 Allgemeine Regeln 

  
   DIN EN 1998-1 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau 

  
    DIN EN 1998-1/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, 
 Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau 

  
   DIN EN 1998-2 
         Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken 

  
    DIN EN 1998-2/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken 

  
   DIN EN 1998-3 
         Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden 

  
   DIN EN 1998-5 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte 

  
    DIN EN 1998-5/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, 
 Stützbauwerke und geotechnische Aspekte 

  
   DIN EN 1998-6 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 6: Türme, Maste und Schornsteine 

  
   DIN EN 10088-1 
      Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

  
   DIN EN 12089 
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung 

  
   DIN EN 12620 
 Gesteinskörnungen für Beton 

  
   DIN EN 13162 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13163 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13164 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13165 
         Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13166 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzhartschaum (PF) - Spezifikation 
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   DIN EN 13167 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13168 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13169 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13171 
       Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) - Spezifikation 

  
   DIN EN 13670 
 Ausführung von Tragwerken aus Beton 

  
   DIN EN 13747 
   Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergänzung 

  
   DIN EN 14199 
        Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle) 

  
   DIN EN 14844 
   Betonfertigteile - Hohlkastenelemente 

  
   DIN EN 15037-1 
        Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 1: Balken 

  
   DIN EN 15037-2 
        Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 2: Zwischenbauteile aus Beton 

  
   DIN EN 15037-3 
        Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 3: Keramische Zwischenbauteile 

  
   DIN EN 15037-4 
        Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 4: Zwischenbauteile aus Polystyrolhartschaum 

  
   DIN EN 15191 
   Betonfertigteile - Klassifizierung der Leistungseigenschaften von Glasfaserbeton 

  
   DIN EN 15258 
   Betonfertigteile - Stützwandelemente 

  
   DIN EN 15564 
     Betonfertigteile - Kunstharzbeton - Anforderungen und Prüfverfahren 

  
   DAfStb-Richtlinie 
          Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton); Eignungsprüfung, Herstellung, Verarbeitung und 
  Nachbehandlung. 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
      Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie) 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
       Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 
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   DAfStb-Richtlinie 
    Richtlinie für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel (Trockenbetonrichtlinie) 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
      Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie) 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
      Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
 Richtlinie Massige Bauteile aus Beton 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
 Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
   Richtlinie für Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmörtel 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
 Richtlinie Stahlfaserbeton 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DAfStb-Richtlinie 
 Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Sichtbeton 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
   Abstandhalter nach EC2 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
   Unterstützungen nach EC2 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
   Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach EC2 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
 DBV Merkblatt 
   Betondeckung und Bewehrung nach EC2 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
     Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton - Planungs- und Ausführungsempfehlungen für den Betoneinbau 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 
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   DBV-Merkblatt 
 Bauen im Bestand  Beton und Betonstahl 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
   Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Betonieren im Winter 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Betonschalungen und Ausschalfristen 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Fugenausbildung für ausgewählte Baukörper aus Beton 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Gleitbauverfahren 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Hochdruckwasserstrahltechnik im Betonbau 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Hochfester Beton 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Hochdruckwasserstrahltechnik im Betonbau 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Nicht geschalte Betonoberfläche 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   DBV-Merkblatt 
 Stahlfaserbeton 
            Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V. (DBV) 

  
   MB 866 
    Merkblatt 866: Nichtrostender Betonstahl 
   Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei 

  
   Porenbetonbericht 5 
 Berechnung und Ausführung von Dachscheiben aus Porenbetonplatten 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

  
   Porenbetonbericht 6 
   Bewehrte Wandplatten - Fugenausbildung 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

  
   Porenbetonbericht 8 
   Ausführungs- und Verarbeitungsrichtlinien für Porenbetonbauteile 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 
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   Porenbetonbericht 23 
   Erläuterungen zu DIN 4223 
   Herausgeber: Bundesverband Porenbeton 

  
     Zement-Merkblatt B 2 
 Gesteinskörnungen für Normalbeton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 3 
   Betonzusätze, Zusatzmittel und Zusatzstoffe 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 4 
   Frischbeton - Eigenschaften und Prüfungen 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 5 
 Überwachen von Beton auf Baustellen 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 6 
 Transportbeton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 7 
 Bereiten und Verarbeiten von Beton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 8 
 Nachbehandeln von Beton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 9 
 Expositionsklassen von Beton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 11 
 Massige Bauteile aus Beton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 13 
 Leichtbeton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 18 
 Risse im Beton 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 22 
 Arbeitsfugen 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 27 
     Ausblühungen - Entstehung, Vermeidung 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt B 29 
   Selbstverdichtender Beton - Eigenschaften und Prüfungen 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 
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     Zement-Merkblatt H 8 
   Sichtbeton - Gestaltung von Betonoberflächen 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  
     Zement-Merkblatt H 10 
 Wasserundurchlässige Betonbauwerke 
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

  

 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
  
          Im Beton dürfen keine organischen Verunreinigungen (Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein. 

  
   Betonschalungssteine dürfen nur nach Zustimmung der Bauleitung verwendet werden, falls diese Leistung nicht ausdrücklich 
  ausgeschrieben ist. 

  
     Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert sein. Die Bauleitung 
  kann einen Nachweis über das Herstellungsdatum verlangen. 

  
        Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach Abschnitt 1 Zementmerkblatt B 7 Ausgabe 8.2002 zu erfolgen. 

  
       Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und Nebenunterzug mit Stützen) sowie für die darunter zu betonierenden Bauteile ist 
    das Größtkorn entsprechend zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der genormten Anteile von Überkorngrößen vor. 

  
     Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) für wasserundurchlässigen Beton bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch die 
  Bauleitung. 

  

 Angaben zur Ausführung 
  
 Allgemeines 
  
     Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die 
  Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. 
   Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so 
    rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. 

  
  Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. 

  
     Es obliegt grundsätzlich dem Auftragnehmer, die Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu bestimmen. Daraus 
         resultierende zusätzlich technologisch bedingte Maßnahmen, wie Schalungsausschnitte, Bewehrungsanschlüsse, Abstellungen, gelten 
  als Nebenleistungen. 

  
     Auf frisch betonierten Decken dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden. Dies gilt im besonderen für das Lagern von Material, Aufstellen 
     von Gerüsten etc.; bei niedrigen Temperaturen verlängern sich die Belastungsfristen auf frisch betonierten Decken entsprechend. 

  
     Öffnungen, Durchbrüche, Aussparungen in Decken sind gegen Niederschlagswasser während der Rohbauarbeiten provisorisch 
  abzudichten. 

  
    Vor dem Betonieren sind die Hohlräume von Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die Hohlräume eindringen kann. 

  
                 Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre für elektrische Leitungen, sanitäre Installationen, und Einbauteilen, z.B. Einbautöpfe für 
 Einbauleuchten und spezielle Anker und Befestigungsunterteile soll entweder unter Anwesenheit der betreffenden Unternehmen 
    erfolgen oder ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende Fixierung ist zu achten. 

  
  Tragende Innenwände sollen zusammen mit den Außenwänden hergestellt werden. 
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   Beim Einziehen von Stahlbetondecken in vorhandene Bausubstanz sind die statischen Berechnungen für die Auflager - falls nicht 
        Bestandteil der Ausführungsunterlagen - anzufordern. Falls aus den Unterlagen nicht ersichtlich, sind die technologischen Vorgänge, 
 Größe und Tiefe der Aussparungen im Bereich der Auflager sowie die Maßnahmen für den kraftschlüssigen Verbund mit 
    Tragwerksplaner und Bauleitung abzustimmen. Einfüllöffnungen für die Auflager sind nach oben abzuschrägen. 

  
       Die Flächen von Konstruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen sollen, sind grundsätzlich eben und glatt herzustellen; dafür sind die 
  statischen Vorgaben einzusehen. 

  
           Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der 
   Ausführung der Arbeiten nicht angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend 
    Abschnitt 3 der ATV zu erkunden. 

  
 Schalung 
  
   Das Aufbringen von Trennmitteln im Sprühverfahren nach Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der Bauleitung; die 
  Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind dazu vorzulegen. 

  
  Die Löcher der Schalungsabstandhalter sind nach dem Ausschalen zu schließen. 

  
    Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkörper in die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen restlos zu entfernen. 
  Das Ausbrennen von Schalungen für Aussparungen ist untersagt. 

  
   Hilfsstützen sind grundsätzlich als verbleibende Teile der Schalung auszubilden. Ein nachträgliches Einziehen ist nur mit Zustimmung 
  der Bauleitung zulässig. 

  
   Tragende Bauteile wie Balken und Unterzüge, die durch die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet werden und die noch 
    nicht die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, sind abzustützen. 

  
 Sichtbeton 
  
       Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben wird, ist Sichtbeton in der Sichtbetonklasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt 
  Sichtbeton auszuführen. 

  
  Eine nachträgliche Ausbesserung von Fehlstellen ist ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung untersagt. 

  
 Bewehrung 
  
    Abstandhalter müssen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter entsprechen. 

  
    Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden, geeignete Laufstege sind vorzusehen. 

  
 Die Angaben über die Überdeckung der Bewehrung sind den Ausführungsplänen für die Bewehrung und den Schalungszeichnungen zu 
   entnehmen. Aus Gründen des Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen Karbonatisierung des Betons können wesentlich höhere 
    Werte als die Mindestwerte nach DIN 1045 gefordert sein. 

  
   Bei Kragplatten im Außenbereich ist die Bewehrung so aufzubiegen, dass auch im Bereich von Tropfkanten oder gefasten Kanten die 
  Mindestbetondeckung garantiert ist. 

  
             Wird (spätestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten, z.B. an Stützen mit Unterzügen oder Haupt- und 
     Nebenunterzügen, erkannt, dass ein ordnungsgemäßes Einbringen oder Verdichten des Betons nicht möglich ist und keine Vorgaben 
   für Rüttellücken und Betoniergassen in den Ausführungsunterlagen vorhanden sind, ist unverzüglich der Tragwerksplaner zu 
    konsultieren, um solche festzulegen. 

  
   Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine für vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehörde bzw. dem Statiker oder 
    Prüfingenieur. Die Bauleitung ist darüber zu informieren. 
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  Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung ist dem Auftraggeber zu übergeben. 

  
 Stahlbetonfertigteile 
  
   Für Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne besondere Aufforderung den Lieferschein nach DIN 1045-4 der Bauleitung 
    vorzulegen. Konstruktionszeichnungen sind auf Verlangen zu liefern. 

  
    Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert, so umfasst die Leistung auch: 
  - Anforderungen an die Auflager 
  - Berücksichtigung der Anhängelasten 
  - Angabe der Verbindungsmittel 
  - Befestigungspunkte für provisorische Umwehrungen 
    - Montageabsteifungen einschließlich Befestigungspunkte oder -linien 

  
    Kennzeichnungen nach 1045-4 müssen im Montagezustand lesbar sein. 

  
 Gründungen 
  
     Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder kapillarbrechenden Schichten ist grundsätzlich die Zustimmung der Bauleitung 
  einzuholen. 

  
     Es darf nur auf ein ungestörtes Planum bzw. eine Fundamentsohle aus gewachsenem Erdreich gegründet werden. Die Fläche ist von 
  losen Bestandteilen zu befreien. 

  
   Stellt sich beim Aushub des Erdreichs für Fundamente heraus, dass wegen ungeeigneten Untergrundes die in den Plänen 
     vorgegebene Gründungstiefe nicht eingehalten werden kann, ist die Bauleitung davon zu unterrichten. Vor dem Betonieren ist mit der 
  Bauleitung ein gemeinsames Aufmaß der Fundamenttiefe durchzuführen. 

  
    Rohrleitungen dürfen durch Fundamente nicht belastet werden. Aussparungen sind vorzunehmen. 

  
  Anschlussbögen für Grundleitungen in Bodenplatten sind mit einer flexiblen Umhüllung zu versehen. 

  
   Vor der Durchführung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu verständigen, damit eine unmittelbare Überwachung 
  vorgenommen werden kann. 

  
 Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton über höherliegende Einfüllöffnungen einzubringen und intensiv zu 
       verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks Schließung der eventuellen Setzung ohne nochmalige Verdichtung fließfähiger Beton 
    nachzufüllen oder Quellmörtel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind anzuordnen. 

  
 Fugen 
  
   Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem Grunde nach dem 
         Auftragnehmer überlassen. Das Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten. Wenn sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden 
    können, sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen. 

  
 Transportbeton 
  
 Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen für Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung abgestimmten Stellen auf der 
  Baustelle erfolgen. 

  
 Verkehrssicherung 
  
   Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der 
    Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 
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   Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und 
 Umwehrungen zählen auch deren Überprüfung und deren Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an 
  den Auftraggeber nach Abschluss der eigenen Arbeiten. 

  

 Sonstige Angaben 
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch 
  sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

  
 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser 
  Leistungsbeschreibung. 

  
 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten 
   tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und 
    aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. 

 Stahlbauarbeiten 
  

 Mitgeltende Normen und Regeln 
  
   Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen ATV DIN 18335 mit Berücksichtigung der zum Vertragsschluss gültigen 
      Fassung einschl. der Änderungen entsprechender Normen und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter.

  
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen 
         umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug 
        genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige Technische Spezifikationen 
  in Bezug genommen. 

  
   DIN 4102 
   Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

  
   DIN 15018-2 
     Krane; Stahltragwerke; Grundsätze für die bauliche Durchbildung und Ausführung 

  
   DIN 18807 
   Normenreihe: Trapezprofile im Hochbau 

  
   DIN EN 1090-2 
      Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken 

  
   DIN EN 1991-1-1 
             Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten 
 im Hochbau 

  
    DIN EN 1991-1-1/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf 
     Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau 

  
   DIN EN 1991-1-2 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke 

  
    DIN EN 1991-1-2/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - 
 Brandeinwirkungen auf Tragwerke 
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   DIN EN 1991-1-3 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten 

  
    DIN EN 1991-1-3/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, 
 Schneelasten 

  
   DIN EN 1991-1-4 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten 

  
    DIN EN 1991-1-4/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - 
 Windlasten 

  
   DIN EN 1991-1-5 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen - Temperatureinwirkungen 

  
    DIN EN 1991-1-5/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen - 
 Temperatureinwirkungen 

  
   DIN EN 1991-1-6 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, Einwirkungen während der Bauausführung 

  
    DIN EN 1991-1-6/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, 
 Einwirkungen während der Bauausführung 

  
   DIN EN 1991-1-7 
           Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen 

  
    DIN EN 1991-1-7/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - 
 Außergewöhnliche Einwirkungen 

  
   DIN EN 1991-2 
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken 

  
    DIN EN 1991-2/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken 

  
   DIN EN 1991-3 
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke -Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen 

  
    DIN EN 1991-3/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge von 
 Kranen und Maschinen 

  
   DIN EN 1993-1-1 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

  
    DIN EN 1993-1-1/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine 
 Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

  
   DIN EN 1993-1-2 
           Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall 

  
    DIN EN 1993-1-2/NA 
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             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine 
   Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall 

  
   DIN EN 1993-1-3 
           Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte 
 Bauteile und Bleche 

  
    DIN EN 1993-1-3/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine 
   Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche 

  
   DIN EN 1993-1-4 
           Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur 
 Anwendung von nichtrostenden Stählen 

  
    DIN EN 1993-1-4/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine 
   Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen 

  
   DIN EN 1993-1-5 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile 

  
    DIN EN 1993-1-5/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: 
 Plattenförmige Bauteile 

  
   DIN EN 1993-1-6 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Schalen 

  
    DIN EN 1993-1-6/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-6: Festigkeit 
 und Stabilität von Schalen 

  
   DIN EN 1993-1-7 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit Querbelastung 

  
    DIN EN 1993-1-7/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-7: 
 Plattenförmige Bauteile mit Querbelastung 

  
   DIN EN 1993-1-8 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen 

  
    DIN EN 1993-1-8/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: 
 Bemessung von Anschlüssen 

  
   DIN EN 1993-1-9 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-9: Ermüdung 

  
    DIN EN 1993-1-9/NA 

              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-9: Ermüdung  
   DIN EN 1993-1-10 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und 
 Eigenschaften in Dickenrichtung 

  
    DIN EN 1993-1-10/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-10: 
 Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dickenrichtung 
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   DIN EN 1993-1-11 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern 
 aus Stahl 

  
    DIN EN 1993-1-11/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-11: 
 Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl 

  
   DIN EN 1993-1-12 
           Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf 
   Stahlgüten bis S700 

  
    DIN EN 1993-1-12/NA 
            Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-12: 
     Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf Stahlgüten bis S700 

  
   DIN EN 1993-2 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 2: Stahlbrücken 

  
    DIN EN 1993-2/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 2: Stahlbrücken 

  
   DIN EN 1993-3-1 
             Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-1: Türme, Maste und Schornsteine - Türme und Maste 

  
    DIN EN 1993-3-1/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-1: Türme, 
   Maste und Schornsteine - Türme und Maste 

  
   DIN EN 1993-3-2 
             Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-2: Türme, Maste und Schornsteine - Schornsteine 

  
    DIN EN 1993-3-2/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-2: Türme, 
   Maste und Schornsteine - Schornsteine 

  
   DIN EN 1993-6 
         Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 6: Kranbahnen 

  
    DIN EN 1993-6/NA 

              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 6: Kranbahnen  
   DIN EN 1998-1 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau 

  
    DIN EN 1998-1/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, 
 Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau 

  
   DIN EN 1998-2 
         Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken 

  
    DIN EN 1998-2/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken 

  
   DIN EN 1998-3 
         Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden 
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   DIN EN 1998-5 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte 

  
    DIN EN 1998-5/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, 
 Stützbauwerke und geotechnische Aspekte 

  
   DIN EN 1998-6 
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 6: Türme, Maste und Schornsteine 

  
   DIN EN 10025-1 
      Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen 

  
   DIN EN 10025-2 
      Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle 

  
   DIN EN 10088-1 
      Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

  
   DIN EN 10088-2 
      Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 
 Verwendung 

  
   DIN EN 10088-3 
              Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und 
 Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

  
   DIN EN 10088-4 
      Nichtrostende Stähle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen 

  
   DIN EN 10088-5 
            Nichtrostende Stähle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse 
 aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen 

  
   DIN EN 10210-1 
      Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen - Teil 1: Technische 
 Lieferbedingungen 

  
   DIN EN 10210-2 
        Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen - Teil 2: Grenzabmaße, Maße 
 und statische Werte 

  
   DIN EN 13084-1 
      Freistehende Schornsteine - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

  
   DIN EN ISO 1461 
     Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfungen 

  
   DIN EN ISO 3834-1 
      Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen - Teil 1: Kriterien für die Auswahl der geeigneten 
 Stufe der Qualitätsanforderungen 

  
   DIN EN ISO 3834-2 
      Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen - Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen 

  
   DIN EN ISO 3834-3 
        Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen - Teil 3: Standard-Qualitätsanforderungen 

  
   DIN EN ISO 3834-4 
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      Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen - Teil 4: Elementare Qualitätsanforderungen 

  
   DIN EN ISO 3834-5 
        Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen - Teil 5: Dokumente, deren Anforderungen erfüllt 
          werden müssen, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen 

  
   DIN EN ISO 4042 
   Verbindungselemente - Galvanische Überzüge 

  
   DIN EN ISO 5817 
          Schweißen - Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) - 
 Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten 

  
   DIN EN ISO 8501-1 
       Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 1: 
 Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem 
 Entfernen vorhandener Beschichtungen 

  
   DIN EN ISO 8501-2 
       Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 2: 
 Oberflächenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberflächen nach örtlichem Entfernen der vorhandenen Beschichtungen 

  
   DIN EN ISO 8501-3 
       Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 3: 
   Vorbereitungsgrade von Schweißnähten, Kanten und anderen Flächen mit Oberflächenunregelmäßigkeiten 

  
   DIN EN ISO 8501-4 
       Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 4: 
     Ausgangszustände, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit Hochdruck-Wasserwaschen 

  
   DIN EN ISO 8503 
     Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Rauheitskenngrößen von gestrahlten 
 Stahloberflächen 

  
   DIN EN ISO 8504 
     Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Verfahren für die 
 Oberflächenvorbereitung 

  
   DIN EN ISO 9692-1 
         Schweißen und verwandte Prozesse - Empfehlungen zur Schweißnahtvorbereitung - Teil 1: Lichtbogenhandschweißen, 
       Schutzgasschweißen, Gasschweißen, WIG-Schweißen und Strahlschweißen von Stählen 

  
   DIN EN ISO 13920 
         Schweißen - Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen - Längen- und Winkelmaße; Form und Lage 

  
   DIN EN ISO 14713-1 
          Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 1: Allgemeine 
 Konstruktionsgrundsätze und Korrosionsbeständigkeit 

  
   DIN EN ISO 14713-2 
          Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 2: Feuerverzinken 

  
   DIN EN ISO 14713-3 
          Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 3: Sherardisieren 

  
   DIN EN ISO 14731 
   Schweißaufsicht - Aufgaben und Verantwortung 

  
   DIN EN ISO 15607 
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   Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln 

  
   DIN EN ISO 15609-1 
        Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Schweißanweisung - Teil 1: Lichtbogenschweißen 

  
   DIN EN ISO 15611 
   Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund von vorliegender 
 schweißtechnischer Erfahrung 

  
   DASt 006 
 Überschweißen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DASt 007 
   Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustähle 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DASt 009 
 Stahlsortenauswahl für geschweißte Stahlbauten 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DASt 014 
 Empfehlungen zum Vermeiden von Terrassenbrüchen in geschweißten Konstruktionen aus Baustahl 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DASt 015 
 Träger mit schlanken Stegen 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DASt 016 
 Bemessung und konstruktive Gestaltung von Tragwerken aus dünnwandigen kaltgeformten Bauteilen 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DASt 019 
     Brandsicherheit von Stahl- und Verbundbauteilen in Büro- und Verwaltungsgebäuden 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DASt 022 
 Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen 
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt) 

  
   DSTV-Richtlinie 
 Korrosionsschutz von Stahlbauten in atmosphärischen Umgebungsbedingungen durch Beschichtungssysteme 
        Herausgeber: Deutscher Stahlbau-Verband (DSTV) 

  
   MB 405 
    Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme 
       Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum 

  
   MB 434 
    Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl 
       Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum 

  
     RAL-GZ 606 
   Konstruktive Stahlbauten - Gütesicherung 

  
   VdS 2008 
   Feuergefährliche Arbeiten; Richtlinien für den Brandschutz 
     Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 
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   VdS 2021 
 Baustellen 
     Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln 

 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
  
   Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine 
    bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben. 

  
     Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben 

  

 Angaben zur Ausführung 
  
 Allgemeines 
  
       Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit 
       brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein 

  
     Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten 
              Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich. 

  
            Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind, soweit technisch möglich, vor dem Verzinken auszuführen. Die Gewinde 
     verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung 
  unbeweglich gewordenen Bändern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren. 

  
     Die für die Baugenehmigung erforderlichen Zeichnungen und Festigkeitsberechnungen nach Abschnitt 3.2.1 DIN 18335 sind entgegen 
   der Regelung der ATV nicht im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten, sondern werden durch den Tragwerksplaner des 
  Auftraggebers erstellt. 

  
   Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten 
  
   Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind 
          Strahlmittelrückstände auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Gerüstböden zu entfernen. 

  
 Verkehrssicherung 
  
   Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der 
    Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

  

 Sonstige Angaben 
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch 
  sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

  
 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser 
  Leistungsbeschreibung. 

  
 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten 
   tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und 
    aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. 
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 Abbrucharbeiten 
  

 Mitgeltende Normen und Regeln 
  
   Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen ATV DIN 18459 mit Berücksichtigung der zum Vertragsschluss gültigen 
      Fassung einschl. der Änderungen entsprechender Normen und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter.

  
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen 
         umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug 
        genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige Technische Spezifikationen 
  in Bezug genommen. 

  
   DIN EN 1991-1-1 
             Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten 
 im Hochbau 

  
    DIN EN 1991-1-1/NA 
             Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf 
     Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau 

  
   DIN EN 1997-1 
           Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regel 

  
    DIN EN 1997-1/NA 
              Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: 
 Allgemeine Regeln 

  
   BGI 664 
      Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

  
   BGI 665 
 Abbrucharbeiten 

  

 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
  
 Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen 
    für Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. 

  
      Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden. 

  

 Angaben zur Ausführung 
  
 Allgemeines 
  
   Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für 
    andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen. 

  
       Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, Schutt, Container und 
   dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der 
  Bauausführung zu vermeiden. 
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     Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die 
  Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. 
   Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so 
    rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. 

  
  Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. 

  
    Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen für Strom, Wasser, 
  Gas und anderer Medien. 

  
    Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. 
        Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzüglich der Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren 
  Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu treffen. 

  
     Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von 
   der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen 
  abgegolten sind. 

  
   Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist über den Zustand der benachbarten Grundstücke, Bauwerke und Verkehrswege gemeinsam mit 
    dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu erstellen. Dabei erkannte Schäden sind zu fotografieren und zu dokumentieren. 

  
  Der Auftraggeber lässt rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchführen. 

  
  Unter Denkmalschutz stehende Gebäudeteile sind entsprechend den Auflagen der Behörden zu behandeln. 

  
 Gut erhaltene oder erhaltungswürdige Bauteile sind vor Beginn der Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei einer Baubegehung 
     festzulegen. Diese Bauteile sind sorgfältig vor Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der Arbeiten notwendigen Entfernung 
     sind solche Bauteile vorsichtig zu demontieren, abzubrechen oder anderweitig zu entfernen. Diese Bauteile sind zu sichern und 
  fachgerecht zur späteren Wiederverwendung nach Angabe des Auftraggebers zwischenzulagern. 

  
          Bauteile, die nach der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen wieder ihren ursprünglichen Aufbau erhalten, z.B. Fachwerk, 
     Holzbalkendecken und dergleichen, sind beim Abbruch in ihrem Aufbauschema zu fotografieren und zu dokumentieren. Diese 
  Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils spätestens nach Abschluss der entsprechenden Abbrucharbeiten zu übergeben. 

  
   Bei der Entfernung von Putzflächen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlüsse zu den zu erhaltenden Bauteilen, Durchbrüchen 
  und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Ränder herzustellen. 

  
   Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu 
    verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall. 

  
    Bauschutt ist über geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen von nicht gestattet. 

  
        In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden. 

  
     Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine ausreichende Bindung 
  durch Feuchtigkeit ist zu sorgen. 

  
       Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit 
       brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein 

  
   Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender Schweißperlen 
  über Verlauf und Zustand der Leitungen informieren. 

  
         Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der Nähe von 
            Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. 

  
         Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu erhaltener Bauteile 
    sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken. 
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   Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in Absprache mit der 
    Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der betroffenen Roh- und Ausbaugewerke zu beachten. 

  
  Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfügung zu stellen. 

  
    Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. 
    erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. 

  
           Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der 
   Ausführung der Arbeiten nicht angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend 
    Abschnitt 3 der ATV zu erkunden. 

  
 Verkehrssicherung 
  
  Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. 

  
   Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den 
      unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 

  
  Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation zu benennen. 

  
   Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der 
  Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

  
       Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen 
  oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen) 

  
  Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulässig. 

  
     Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit das Aufstellen von 
          Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden kann. 

  
  Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für Warnleuchten sind nicht zulässig. 

  
  Transportable Lichtsignalanlagen müssen die gleiche verkehrstechnische Sicherheit wie stationäre Anlagen aufweisen. 

  
 Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind aus Beweisgründen die Kennzeichen der im Bereich 
  parkenden Fahrzeuge zu protokollieren. 

  
    Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern. 

  
       Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von Fahrbahnen im 
  öffentlichen Raum angebracht werden. 

  

 Sonstige Angaben 
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch 
  sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

  
 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser 
  Leistungsbeschreibung. 
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 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten 
   tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und 
    aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. 
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     Das Wohn- und gewerbeobjekt an der Pichelsdorfer Straße 121 
       (Mischgebiet) besteht aus einem 4-geschossigen unterkellerten 
     vorderhau (Bestand) mit einer Durchfahrt von der Pichelsdorfer 
    Straße in den Innenhof 1, zwei anschließende Seitenflügel 
      (Bestand) mit einer Durchfahrt im EG in den Innenhof 2 und 
      einer 2 geschossigen leerstehenden Gewerberemise (Bestand).   

 Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um den 
   Umbau der Remise mit gleichzeiteger Nutzungsänderung. Das 
     Gebäude soll saniert und zu 2 WE umgebaut werden. die 
 Erschließung ist über die Pichelsdorfer durch die oben 
  gennanten Hofdurchfahrten gegeben. 

   Hinweis: Aufgrund der Lage des Objektes muss der 
 Materialtransport von der Pichelsdorferstraße bis zur Baustelle 
     zu Fuß erfolgen. Abstand von der Pichelsdorfer Str. bis zum 
    Objekt: 76 m

    Durchfahrt 1 Abmessung:
     Breite : 2,47 m
     Länge : 13,00 m
       Höhe : ca. 3,50 m
    Durchfahrt 2 Abmessung:
     Breite : 2,48 m
     Länge : 12,50 m
       Höhe : ca. 3,50 m

    

      BAUVORHABEN: Pichelsdorfer Str. 121
        13595 Berlin-Spandau

     GEWERK:                Rohbauarbeiten                 

 Angaben zum Bauwerk
     Mehrfamilienhaus mit Remise, Baujahr ca. 1900
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   Ausführungsort: 
 Remise 

 Vor Angebotsabgabe ist eine
   Ortsbesichtigung mit der auf Seite 1 unserer Anfrage
  benannten Bauleitung möglich.

  Ausführungszeitraum:
  bis 
 gemäß Bauzeitenplan

    Führen eines Bautagebuches über die gesamte Bauzeit.
   Der Bericht ist  zum Ende der Woche dem AN unaufgefordert 
    vorzulegen.

   Das Bautagebuch ist in digitaler Form dem AG auf Anfrage 1 x 
  Woche zur Verfügung zu stellen.
   Arbeitskräfte / Leistungen und Maschinen
   Material + Lieferung
     Termine / Mietertermine/ Baufortschritt
 Witterungsverhältnisse
     Vorkommnisse/ Behinderungen / Abstimmungen
       Mängel / Abweichungen/ Schäden / Fotos
   Datenblätter / Protokolle

    

      A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR EINHEITSPREISABKOMMEN (EPA)

 =================================================================
    A1) ALLGEMEINES

 In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten 
  beschrieben.
   Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
                Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH, Stand Januar 2022, zugrunde. Für sich auf dieses 
     EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als 
         vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand Januar 2022 mit dem 
               Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B 
      beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

   Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
     Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter 
    Reihenfolge, folgende Bedingungen:

         1. diese “allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen“ (A)

         2. die sich anschließenden “allgemeine technische Vorbemerkungen“ (B)

           3. die sich anschließenden “besondere technische Vorbemerkungen“ (für dieses Gewerk) (C)
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          4. die “Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B“

   5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

     Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
   berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen 
  Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht 
  besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

  Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der 
   jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur 
  Kenntnis zu geben ist.

  Der Einsatz von Subunternehmern ist bei Kleinreparaturen grundsätzlich nicht erlaubt.

    A2) KUNDENDIENST

  Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

       Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
    Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

           1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu 
   begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien um einen verbesserten 
  Kundendienst herauszustellen.

       2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang 
  im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

          3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. 
       Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich 
  zu unterrichten.

       4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der 
      auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

    A3) PREISE

     Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für 
       Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 1.500,-- EURO einschl. Mehrwertsteuer je 
  Einzeleinzelfall.

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein 
  schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

          In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere 
  auch:
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                        1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

           3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
   Arbeiten etc.,

        4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. 
       auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit 
  Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

         5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die 
  zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des 
    Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

      8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, 
       sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder 
     einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 
     10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen 
       Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht 
  gesondert aufgeführt sind.

     Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der 
 Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei 
       Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der 
     Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend 
     zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den 
    AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen 
  Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

    A4) ABRECHNUNG

         Eine evtl. vorhandene Position “An-/Abfahrtpauschale“ darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag berechnet 
         werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere 
     Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG oder der Mieter zu vertreten hat, sind 
      diese besonders zu begründen und als Z Position zu kennzeichnen (ggf. Mieterbelastung).

     Bei mehreren zusammenhängenden Reparaturen, die an einem Tag in einem Wohngebiet/Siedlungsbereich 
              ausgeführt werden (z.B. bei der Beseitigung von Sturmschäden, E-Checks in einem Mehrfamilienhaus), darf 
           die An-/Abfahrt, in Abhängigkeit von dem bei der Leistungsposition “An-/Abfahrt“ festgeschriebenen 
      Grenzwert, nur einmalig bzw. nicht berechnet werden.
   Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige 
      (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang 
       abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem Anteiligen Preis als Z-Position 
 in Rechnung zu stellen
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  Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, 
   sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen 
      Kundenbetreuers/Bauleiters, daß die Leistungen durchgeführt wurden.

     Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlußrechnung einzureichen. Ausgenommen 
         hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen 
         sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf 
      Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

    Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

    A5) SONSTIGES

   Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur 
  Erfüllung dieser Pflichten bedient.

 Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder 
  unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

    

   B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR
 EINHEITSPREISABKOMMEN
 =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

                2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten 
  Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

             Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
     des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen 

     Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
             befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich 
     anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.
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     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

   Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch 
    an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber 
  umgehend zu unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

    Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert 
  werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

     Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem 
        Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften  z.B. 
       das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht 
  gestattet. 

   Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG 
      unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, 
    Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

     Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG 
   Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in 
   den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu 
  bewirken hat.

   Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG  sich aus der Abfallbeseitigung 
   ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine 
      Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen 
     und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
     aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
   sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für 
   diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
     eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
     Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen. 
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    1. Baustelleneinrichtung

    1.1. Baustelleneinrichtung

          1.1.10. DIN276_08 391 
   Einholung Genehmigungen ohne Nutzungsgebühren

 Einholung Genehmigungen ohne Nutzungsgebühren
 Einreichung der Anträge für die Sondernutzung des
 öffentlichen Straßenlandes

        1,000 psch  .........................
    

          1.1.20. DIN276_08 391 
   Kostenübernahme für Flächenanmietungen

 Übernahme aller Kosten und Gebühren
 für die Anmietung von öffentlichem Straßenland in
 ausreichender Größe für die Gestellung der
 erforderlichen Baustelleneinrichtung

        1,000 psch  .........................
    

          1.1.30. DIN276_08 391 
       Kennzeichnung, Baustelle, Innenstadt

     Kennzeichnung, Baustelle, Innenstadt
 Baustelle Im Innenstadtbereich und alle zugehörigen
 Baustellenteile nach den Vorschriften der StVO mit den
       erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und
 Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen oder
     absperren (einschl. vorübergehendem Entfernen oder
  Ungültigmachen von Verkehrszeichen und -
   leiteinrichtungen). Hierfür benötigtes Gerät vorhalten
     und beleuchten, einschl. der Betriebskosten für die
   gesamte Bauzeit bis zur Verkehrsfreigabe. Die
 benötigten Flächen sind anschließend in den geplanten
     oder Originalzustand zu versetzen. Das Aufstellen
 eines Beschilderungsplanes und die Abstimmung mit den
   Behörden ist einzurechnen, ebenso die laufende
  Ergänzung und Änderung im Zuge des Baufortschritts.
     Bauzeit : 05.2017- 12.2017

        1,000 psch  .........................
    

          1.1.40. DIN276_08 391 
   Baustelleneinrichtung

 Baustelleneinrichtung
     Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Räumen der
 Baustelle für die im nachfolgenen Leistungsverzeichnis
  beschriebenen Arbeiten.
 Die Baustelleneinrichtung beinhaltet insbesondere alle
 erforderlichen Bauzäune sowie Absperrungen zur
     Verkehrssicherung, Förder- und
      Transportanlagen,Geräte, Werkzeuge,
      Mannschaftsunterkünfte, Lagerräume, Zufahrten,
       Toiletten, Wasser- und E-Zuleltungen zu den
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    Verbraucherstellen, Schutz vor Unfallgefahren,
 Witterungseinflüssen sowie Diebstahl von Arbeitsgerat
 Vorhaltezeit für die Dauer der Arbeiten

        1,000 psch  .........................
    

          1.1.50. DIN276_08 391 
            Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten

          Bauzaun, Stahlrahrnen, h=2,00 m, vorhalten
 Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
      Rundstahlfülllstäben, Stützfüßen aus Beton, lnkl.
      sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten
  und unterhalten. 
    Zaunhöhe : 2,00 m
 Vorhaltung für die Dauer der Arbeiten

         22,000 m ......................... .........................
    

          1.1.60. DIN276_08 391 
          Bauzaun-Tor, b=3,50 m

        Bauzaun-Tor, b=3,50 m 
        Tor, verschließbar, zweiflügelig, passend zum Bauzaun,
     einschl. Türschloss für Zylinder, Schließzylinder
  bauseits.
    Durchfahrtsbreite : 3,50 m
    Höhe: 1,50 m
 Vorhaltung für die Dauer der Arbeiten

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.1.70. DIN276_08 391 
          Baustromanschluss, 1 Zählerpl.,9 Dosen

       Baustromanschluss-Verteiler-Schrank für Baustelle, mit 
     Anschlusssicherung mit Sicherungs-Lasttrennschalter. An Netz 
   anschließen, während der vertraglichen Bauzeit vorhalten und 
   abbauen inklusive der An- und Abmeldung einer 
  Messeinrichtung. 
       Anschlusswert : 40 kW/400V
       Trennschalter : 80 A/NH 00
   Anzahl Zählerplätze : 1
    Hauptschalter : 63 A
       Hauptsicherung : 63 A / E 33
             FI-Schutzschalter : 40 / 0,03 A-63 / 0,03 A
                CEE-Steckdose : 2 x 16A, 1 x 32 A/400 V
           Schuko-Steckdose : 6 x 16A/230 V

         1,000 St ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 42 von 83

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17182 Pichelsdorfer Str. 121
      LV: 002 Rohbau Umbau Remise
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.1.80. Bauwasserversorgung
 Für die Bauwasserversorgung einen Zwischenzähler
     liefern, montieren und vorhalten. Zählerstand
 protokollieren

         1,000 Stck ......................... .........................
    

          1.1.90. DIN276_08 391 
       Fußboden abdecken, Platten+Bautenschutzmatte

 Fußboden mit Holzspanplatten und darunterliegende 
   Recyclingmatte 8mm  rutschfest abdecken und nach 
   Beendigung der Bauzeit wieder entfernen. Es sind Materialien 
   zu verwenden, die keine Schwitzwasserbildung hervorrufen und 
  dicht gestoßen sind.

          70,000 m2 ......................... .........................
    

          1.1.100. DIN276_08 391 
       Geschossdecke, Stein, abstützen

   Geschossdecke über Durchfahrt aus Stein/Kappendecke vor 
 Beginn der Arbeiten aus arbeitsschutztechnischen Gründen und 
  zur Aufnahme der Lasten aus dem Transport abstützen.
      Bauart   :  Kappendecke
        Geschosshöhe  :  ca. 3,00 m
      Ort  : Keller unter Durchfahrten

          70,000 m2 ......................... .........................
    

          1.1.110. DIN276_08 391 
     Bautür, verschließbar

      Bautür, verschließbar, 1·flügellg
     Bautür, behelfsmäßig einbauen, vorhalten und
    beseitigen. Bautor in Systembauweise aus Stahlblech,
 zum Einsetzen in rohe Wandöffnungen sowie bei bereits
    eingesetzter Stahlzarge, stabile Ausführung,
    absperrbar. Abmessung in verschiedenen Größen.
    Maulweite verstellbar, als einflügelige Tür.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.1.120. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 392 
     Bauaufzug 500 kg

        Bauaufzug 500 kg, Entladestelle bei ca. 15 m 
    stellen, 3 Monate vorhalten und abbauen
   inkl. Betrieb und Bedienung

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

        Druckdatum:    Seite: 43 von 83

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17182 Pichelsdorfer Str. 121
      LV: 002 Rohbau Umbau Remise
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     1.1.130. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 392 
       Bauaufzug 500 kg, Verlängerte Vorhaltung 

     Bauaufzug 500 kg, Verlängerte Vorhaltung 
 je Monat

            1,000 StMt ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.1.140. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 397 
   Stromanschluss für Aufzug legen

   Baustrom für den Aufzug installieren, der Hausanschlussraum 
    liegt etwa 25 m entfernt. 

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.1.150. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 399 
     An- und Abfahrt Mobilkran

     An- und Abfahrt Mobilkran 50 t ohne Ballast
 für das Richten des Dachstuhls und Rohbauarbeiten

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.1.160. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 399 
          Autokran, Bereitstellung+Vorhaltung,70 t

     Mobilkran 50 t ohne Ballast, für den Abtransport der
    Dachkonstruktion bzw. Einbringung der Deckenträger usw.

            1,000 Std ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................

    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 44 von 83

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 17182 Pichelsdorfer Str. 121
      LV: 002 Rohbau Umbau Remise
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2. Rückbau- und Abbrucharbeiten

    2.1. Abbrucharbeiten

          2.1.10. DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
          Deckenöffnung, Stahlbeton, herstellen, 100/390 cm

 Herstellen einer Öffnung in Stahlbetondecke über EG zur 
      Aufnahme der neuen geraden Treppe, gemäß Statik. Inkl. 
  Durchtrennen der Bewehrung mittels Diamantsäge. 
   Einschl. aller statisch erforderlichen Abstützungen und 
    Schutzmaßnahmen während der Bauzeit; Bauschutt entsorgen.

          Größe   : ca. 100/390 cm 
        Deckendicke  : bis 10 cm
        Stahldurchmesser : ca. 25 mm
       Stahlträger  : NP 21-23
           Ort   : Wohnung 1 (links)

          3,500 m2 ......................... .........................
    

          2.1.20. DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
          Deckenöffnung, Stahlbeton, herstellen, 100/335 cm

 Herstellen einer Öffnung in Stahlbetondecke über EG zur 
      Aufnahme der neuen Winkeltreppe, gemäß Statik. Inkl. 
  Durchtrennen der Bewehrung mittels Diamantsäge. 
   Einschl. aller statisch erforderlichen Abstützungen und 
    Schutzmaßnahmen während der Bauzeit; Bauschutt entsorgen.

          Größe   : ca. 100/332 cm 
        Deckendicke  : bis 10 cm
        Stahldurchmesser : ca. 25 mm
       Stahlträger  : NP 21-23
           Ort   : Wohnung 2 (links)

          3,870 m2 ......................... .........................
    

          2.1.30. DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
     Zulage Stahlträger, durchtrennen

 Zulage zur Vorposition für die Durchtrennung und Demontage 
  auf Mauerwerk der Stahlträger in Stahlbetondecke über EG, 
  gemäß Statik.
   Einschl. aller statisch erforderlichen Abstützungen und 
    Schutzmaßnahmen während der Bauzeit; Bauschutt entsorgen.

      Stahlträger : NP 21-23
          Stahllänge : von ca. 1,30 bis 2,70 m
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      Gemäß Statik Pos. TR1-7 und TR11-14

         11,000 St ......................... .........................
    

     2.1.40. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 331 
         DIN276_08 331 
       Betonschnitte, Bewehrung trennen, Mehrpreis

   Bewehrung durchtrennen, als Mehrpreis zu Kernbohrungen 
  oder Betonschnitten. 
       Stahldurchmesser : bis 25 mm

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          2.1.50. DIN276_18 394 
         DIN276_08 394 
       Streifenfundament, bewehrter Beton, abbrechen

       Streifenfundament, bewehrter Beton, abbrechen, Bauschutt 
    entsorgen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. 
   erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen 
  einzukalkulieren. 
            Abmessungen : ca. 45 x 45 x 340 cm
     Abbruchort : Treppenwand links im EG

         3,400 m ......................... .........................
    

     2.1.60. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 394 
         DIN276_08 394 
     Bodenplatte aus Stahlbeton, abbrechen

     Bodenplatte aus Stahlbeton, abbrechen, ladegerecht zerkleinern 
  und entsorgen. 
     Plattendicke : .....
     Betongüte : .....

             1,000 m3 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.1.70. Bodenaushub ausbauen und entsorgen.
     Bodenaushub mit Bauschutt, Beschichtung und 10 cm Estrich 
  ausbauen und fachgerecht entsorgen.

      H= bis ca. 60 cm

          96,000 m2 ......................... .........................
    

    2.1.80. Boden in Handschachtung ausheben
     Boden der Klasse 3-4 für Herstellung der Streifen- und 
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 Einzelfundamente in Handschachtung entsprechend DIN und 
  UVV ausheben und entsorgen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    2.1.90. Wiedereinbau Boden
  Seitlich gelagerten Boden lagenweise einbauen und verdichten.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

     2.1.100. Treppenlauf abbrechen und Bauschutt fachgerecht entsorgen.
  Treppenlauf abbrechen und Bauschutt fachgerecht entsorgen.

     Konstruktion :  Holztreppekonstruktion
     Anzahl Stufen : 15
         Dicke  : ca. 30 cm
         Breite  :  ca.1,30 m

         5,000 m ......................... .........................
    

      2.1.110. Zulage Abbruch Treppen- und Zwichendecke WC
 Zulage zur Vorposition für den Abbruch der Treppendecke und 
   Zwichendecke WC aus Holzkonstruktion. Bauschutt 
  fachgerecht entsorgen.
     Konstruktion :  Holzkonstruktion
         Dicke  : ca. 15 cm
   Ausbauort  : 
   Decke 
 über Treppe 
 und WC im 
   1.OG

          8,000 m2 ......................... .........................
    

          2.1.120. DIN276_08 394 
     Bestandschüttung, ausbauen

   Bestandschüttung der Decke über EG ausbauen; Bauschutt 
  entsorgen.
     Schichtdicke : bis 10 cm
   Ausbauort : Decke über EG

          92,000 m2 ......................... .........................
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    2.1.130. Dielung samt Lagerhölzer ausbauen und entsorgen
  Dielung samt Lagerhölzer ausbauen und entsorgen.

          92,000 m2 ......................... .........................
    

      2.1.140. Zulage Abbruch, Spanplatte
 Zulage zur Vorposition für den Abbruch der Spanplatte als 
       Bodenbelag im Bereich der WC und des Raumes 02 im 1. OG. 
  Bauschutt fachgerecht entsorgen.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

          2.1.150. DIN276_18 394 
         DIN276_08 394 
           Innenwand, Stahlbeton, abbrechen, bis 15 cm

       Innenwänd aus Stahlbeton, tragend, abbrechen, alle Anschlüsse 
    an Wände, Decken und Böden sind sauber herzustellen; 
    Bauschutt entsorgen. In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. 
   erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen 
  einzukalkulieren. 
       Wanddicke : bis 15 cm
     Ausbauort : Treppenwand links

          11,000 m2 ......................... .........................
    

     2.1.160. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 394 
           Innenwand in Kleinflächen abbr.,d=b. 30cm

   Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen 
       Mörtelgruppen, geputzt oder ungeputzt, in Kleinflächen  (zur 
    Verbreiterung von Öffnungen, Herstellen von Nischen) 
      abbrechen, Mauerwerkskanten sauber beschneiden, einschl. 
  aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene Mauerwerk; 
  Bauschutt entsorgen.
     Wanddicke : bis 30 cm
  Ausbauort : 

             1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          2.1.170. DIN276_08 394 
           Außenwand in Kleinflächen abbr.,d=b.30cm

   Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen 
       Mörtelgruppen, geputzt oder ungeputzt, in Kleinflächen  (zur 
    Verbreiterung von Öffnungen, Herstellen von Nischen) 
      abbrechen, Mauerwerkskanten sauber beschneiden, einschl. 
  aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene Mauerwerk; 
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  Bauschutt entsorgen.
       Wanddicke  :  bis 30 cm
     Ausbauort  :  Vorderhaus

          2,000 m2 ......................... .........................
    

          2.1.180. DIN276_08 394 
           Außenwand in Kleinflächen abbr.,d=b. 45cm

   Außenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen 
     Mörtelgruppen, in Kleinflächen (zur Verbreiterung von 
      Öffnungen, Herstellen von Nieschen, Einbau von Stahlträger) 
      abbrechen, Mauerwerkskanten sauber beschneiden, einschl. 
  aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene Mauerwerk; 
  Bauschutt entsorgen.
       Wanddicke  :  bis 45 cm
     Ausbauort  :  Vorderhaus

          7,000 m2 ......................... .........................
    

     2.1.190. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 394 
           Brand- und Giebelmauerwerkskronen abbr.,d=24 cm

     Brand- und Giebelmauerwerkskronen, gemauert mit allen 
   Mörtelgruppen, zum anschliessenden Einbau des Ringankers 
      abbrechen, Mauerwerkskanten sauber beschneiden, einschl. 
  aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene Mauerwerk; 
  Bauschutt entsorgen.
     Wanddicke : bis 40 cm
  Ausbauort : .....

             1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          2.1.200. DIN276_18 394 
         DIN276_08 394 
        Innenwand abbrechen, Ziegelstein, 15 cm

  Innenwand als nicht tragendes Mauerwerk aus Ziegelsteinen, 
      beidseitig verputzt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern; 
  Bauschutt entsorgen. 
      Wanddicke : 15 cm
       Abbruchort : Erd- und Obergeschoss

          96,000 m2 ......................... .........................
    

          2.1.210. DIN276_18 394 
         DIN276_08 394 
          Außenwand abbrechen, Ziegelstein, bis ca. 45 cm

  Außenwand als tragendes Mauerwerk aus Ziegelsteinen, 
      beidseitig verputzt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern; 
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  Bauschutt entsorgen. 
        Wanddicke : bis ca. 45 cm
       Abbruchort : Erd- und Obergeschoss

          7,000 m2 ......................... .........................
    

     2.1.220. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 394 
               Innenwand, Ziegelst.,abbr.,d=bis 30cm

  Innenwand als tragendes Mauerwerk aus Ziegelsteinen, 
      beidseitig geputzt, abbrechen; Bauschutt entsorgen.
       Wanddicke  :  bis 30 cm
     Abbruchort  :  .....
 inklusive notwendiger Sicherungsmaßnahmen

             1,000 m3 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.1.230. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 394 
          Außenwand, Ziegelstein,abbrechen,40-60cm

      Außenwand aus Ziegelsteinen, beidseitig verputzt, abbrechen; 
  Bauschutt entsorgen.
      Wanddicke : 25 - 40 cm
  Abbruchort : .....

             1,000 m3 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.1.240. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 394 
   Schornsteinmauerwerk abbrechen

  Schornsteinmauerwerk aller Steinformate und Mörtelgruppen, 
    einschl. des Schornsteinkranzes oder des Aufsatzes abbrechen; 
    Bauschutt herunter schaffen, abfahren  und entsorgen.

             1,000 m3 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          2.1.250. DIN276_08 394 
         Zahnung stemmen, d=bis 36 cm

 Zahnung für Mauerwerksanschlüsse verbandsgerecht 
    stemmen; Bauschutt entsorgen.
       Schichthöhe  :  bis 12,5 cm
        Dicke   :  bis 36 cm
     Reparaturort  :  .....

         52,000 m ......................... .........................
    

          2.1.260. DIN276_08 394 
       Außentür inkl. Stock ausbauen, Holz

   Außentür mit Türblatt und Türstock ausbauen; Bauschutt 
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  entsorgen.
     Material  :  Holz
       Größe   :  bis 2000/1300

         2,000 St ......................... .........................
    

          2.1.270. DIN276_08 394 
           Garagentor, Holz, 2-teilig, ausbauen

     Garagentor, zweiteilig, mit Blendrahmen und allen 
    Befestigungsmitteln ausbauen; Bauschutt entsorgen.
     Material  :  Holz
         Größe   :  bis ca. 2600/3800 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

          2.1.280. DIN276_08 394 
      Fenster ausbauen, Holz. 

   Fenster aus Holz mit Isolierverglasung, mit Flügel und 
    Fensterstock, mit innerer und äußerer Fensterbank ausbauen; 
  Bauschutt entsorgen.
          Größe : - 1 x 0,38 x 0,65 m
         - 1 x 0,53 x 1,96 m
         - 5 x 1,06 x 1,72 m
         - 1 x 1,11 x 1,54 m
         - 1 x 2,22 x 1,27 m 
         - 1 x 1,28 x 1,45 m
  

         10,000 St ......................... .........................
    

          2.1.290. DIN276_08 394 
   Handlauf entfernen

       Handlauf aus Holz, inkl. alle  Metallbefestigung, ausbauen und 
  entsorgen.

         4,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1. Abbrucharbeiten .........................

    

           Summe 2. Rückbau- und Abbrucharbeiten .........................
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      3. Mauer- und Stahlbetonarbeiten

    3.1. Vorbereitende Arbeiten

     3.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 397 
         DIN276_08 397 
     Bauteile schützen, Folie

 Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie 
         (PE >= 0,2 mm) abkleben oder staubdicht abdecken. 
 Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der 
  Arbeiten.

     Bauteil : .....

             1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 395 
     Ausgleichsputz, Unebenheiten 

  Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes über +/-
    20 mm. Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach
  vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.

       Putzgrund  :  Ziegel, Kalksandstein
     Mörtelgruppe  :  PIVa
     Oberfläche :  abgezogen
     Einbauort :  Innenwände
     Putzdicke : 2
  0 mm

             1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.30. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 395 
     Wandfläche reinigen, Fugen auskratzen

 Wandfläche aus Ziegelmauerwerk reinigen und mit Stahlbesen 
    abbürsten; Bauschutt entsorgen.

             1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.1.40. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 395 
     Wandfläche reinigen, Ziegel ergänzen

     Wandfläche reinigen, Fugen auskratzen, beschädigte 
      Mauerziegel ausbauen, Stoß- und Lagerfugen reinigen, 
   beschädigte Ziegel in Einzelstücken ergänzen; Bauschutt 
  entsorgen.
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        Anzahl der Steine : bis 5 St/m2
  Materialart  : .....
  Mörtelart  : .....

             1,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          3.1.50. DIN276_08 395 
   Altputzgrund sandstrahlen

       Altputzreste, groben Schmutz, weißliche Ausblühungen etc. mit 
     Sandstrahlgerät trocken beseitigen. Verbliebene Reste/Staub 
     etc. gründlich abkehren oder abblasen. Schutt entfernen und 
  entsorgen.

          189,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Vorbereitende Arbeiten .........................
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    3.2. Bodenplatte

          3.2.10. DIN276_18 325 
         DIN276_08 326 
       Kiesfilterschicht, Dicke bis 15 cm

       Kiesfilterschicht, kapillarbrechend, unter Boden- oder 
          Fundamentplatten etc., gemäß Statik, inkl. Verdichten. Die 
 Einhaltung des geforderten Verdichtungsgrades ist 
   nachzuweisen. Der Anteil abschlämmbarer Bestandteile darf 
       max. 5% betragen, Abdeckung gesondert. 
        Körnung : 8 - 32 mm 
        Dicke  : bis 15 cm

          95,000 m2 ......................... .........................
    

               3.2.20. Pos. 30 Bodenplatte C 25/30, Stb, d=16 cm
     Decken aus Stahlbeton als Bodenplatte, gemäß Statik, auf 
    verdichtetem Kiesunterbau, Trennlage oder Sauberkeitsschicht; 
      inkl. Schalung, Betonwarzen und Grate abgeschliffen, 
   Oberfläche eben abgezogen und rau abgerieben; Bewehrung 
  sowie Abstellen mit Dämmstreifen in gesonderter Position.
       Bauteil    :  EG Bodenplatte
        Beton    :  C 25/30
      Expositionsklasse  :  XC 1
     Überwachungsklasse  :  .....
       Deckendicke   :  16 cm

     Gemäß Statik, Pos. 30
 die Deckenrandsschalung  ist in die Angebotspreise mit 
  einzukalkulieren.

          95,000 m2 ......................... .........................
    

          3.2.30. DIN276_18 351 
         DIN276_08 351 
                Pos. 10.1-.2, Decken C25/30, Stb, Dicke 10 cm

    Decken aus Stahlbeton als Geschossdecken, gemäß Statik. 
    Oberfläche eben abgezogen und rau abgerieben, Inkl. 
   Schalung. Bewehrung sowie Abstellen mit Dämmstreifen in 
  gesonderten Positionen. 
     Bauteil : Decke über EG, auf 
 vorherigen Treppen 
     Festigkeitsklasse : C25/30 
     Expositionsklassen : XC1 
  Überwachungsklasse : ..... 
    Deckendicke : 10 cm
       Gemäß Statik, Pos. 10.1 und 10.2
 die Deckenrandsschalung ist in die Angebotspreise mit
  einzukalkulieren.

          11,000 m2 ......................... .........................
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          3.2.40. DIN276_08 322 
          Pos. F1 Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton

   Streifenfundamente aus Stahlbeton, gemäß Statik auf
     Sauberkeitsschicht betoniert, inkl. beidseitiger Schalung 
  Bewehrung in gesonderter Position.
    Betongüte : C 25/30
    Expositionsklassen : XC2
  Überwachungsklasse : .....
        Abmessung : 0,60 x 0,50 x 8,00 m
      Gemäß Statik, Pos. F1

         8,000 m ......................... .........................
    

          3.2.50. DIN276_08 322 
          Pos. F4 Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton

   Streifenfundamente aus Stahlbeton, gemäß Statik auf
     Sauberkeitsschicht betoniert, inkl. beidseitiger Schalung 
  Bewehrung in gesonderter Position.
    Betongüte : C 25/30
    Expositionsklassen : XC2
  Überwachungsklasse : .....
        Abmessung : 0,50 x 0,50 x 2,30 m
      Gemäß Statik, Pos. F4

         1,000 m ......................... .........................
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          3.2.60. DIN276_18 322 
         DIN276_08 322 
             Pos. F2,F3 Einzelfundamente C25/30, Stahlbeton

   Einzelfundamente aus Stahlbeton, gemäß Statik auf
     Sauberkeitsschicht betoniert, inkl. beidseitiger Schalung 
  Bewehrung in gesonderter Position.
     Festigkeitsklasse : C25/30 
     Expositionsklassen : XC2 
  Überwachungsklasse : ..... 
        Abmessung : 0,80 x 0,80 x 0,50 m

         3,000 St ......................... .........................
    

     3.2.70. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 325 
         DIN276_08 326 
         Dämmung, Bodenplatte, Schaumglas 100 mm

 Dämmung unter Bodenplatte mit Schaumglasplatten auf
        Sandbett, inkl. Feinplanum. Verlegung mit versetzten,
 pressgestoßenen Fugen

             95,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          3.2.80. DIN276_18 325 
         DIN276_08 326 
         Dämmung, Bodenplatte, XPS 100 mm

 Dämmung unter Bodenplatte mit extrudierten 
 PolystyrolHartschaumplatten mit Stufenfalz auf vorhandenen 
 Unterbau
  lose verlegt im Verband.
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          95,000 m2 ......................... .........................
    

    3.2.90. Betonstabstahl und Matten
   Betonstabstahl B 500 S in verschiedenen Durchmessern und
   Längen sowie Betonstahlmatten IV M 500/550 als
  Lagermatten für Bauteile aus Ortbeton.

         2,000 t ......................... .........................
    

            3.2.100. Auflagertasche in Mauerwerk, a < 1,00 m, herstellen,
         Auflagertasche in Mauerwerk, a < 1,00 m, herstellen,

         7,000 St ......................... .........................
    

          3.2.110. DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
           Bohrlochinjektion, Niederdruckverfahren, Mauerwerk, bis 50 cm

 Horizontalsperre in Wänden gegen kapillar aufsteigende
    Feuchtigkeit im Niederdruckverfahren, wie folgt:
  - Bohrlöcher entsprechend dem Mauerwerksgefüge und
     der -art, sowie in Abhängigkeit des Injektionsmittels 
  - Bohrstaub mit Druckluft ausblasen
  - Packer setzen
  - Flüssigkeit mittels Druckgerät bis zur Sättigung des
  Mauerwerks einpressen,
  - Packer entfernen
  - Abschließend die Bohrlöcher mit Vergussmörtel
 schließen und Oberfläche angleichen 
   Bauteil : Außenwand 
   Art des Mauerwerks : Mauerziegel 
    Angeb. Verfahren : ..... 
        Arbeitsdruck : bis 15 bar (je nach Verfahren) 
        Bohrlochdurchmesser : bis 20 mm (nach Erfordernis) 
       Bohrtiefe : MW-Dicke minus 5 cm 
         Bohrlochabstand : ca. 12 cm (je nach Verfahren) 
  Anzahl Bohrlochreihen : ..... 
  Bohrlochneigung : ..... 
  Injektionsmittel : ..... 
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  Wirkungsprinzip : ..... 
  Injektionszeit : ..... 
     Injektionshäufigkeit : 1-mal 
     Mauerdicke : bis 50 cm

         32,000 m ......................... .........................
    

     3.2.120. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
         Horizontalsperre, Maueraustausch, bis 38 cm

 Horizontalsperre in Wänden gegen kapillar aufsteigende
  Feuchtigkeit im Maueraustauschverfahren wie folgt:
  - Mauerwerk in der Sperrebene in erforderlicher Höhe
   ausbrechen; die Ausführung muss in statisch 
 vertretbaren Einzelabschnitten mit den erforderlichen 
 Sicherungsmaßnahmen erfolgen
  - Fläche mit wasserdichtem Mörtel abgleichen
    - Korrosionsfeste, wasserdampfdiffusionsdichte Sperre
   aus Platten- oder Bahnenmaterial auf Mörtelbett 
 einbauen
  - Abschließend obere Hohlräume ausmauern und obere
 Arbeitsfuge nach dem Setzen von Einpresspackern mit 
  quellfähigem Mörtel satt auspressen.
   Bauteil : Außenwand 
      Ausbruchsbreite : ca. 0,80 m 
      Ausbruchshöhe : ca. 25 cm 
  Sperrschicht : ..... 
      Mauerdicke : ca. 40 cm

            32,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          3.2.130. DIN276_08 331 
          Abdichtung in Wand, Kunststoff, d= 12 cm

   Querschnittsabdichtung in neuen Mauerwerkswänden (gemäß
          Statik, für Pos.18) gegen aufsteigende Feuchtigkeit, einlagig, 
 lose
      zwischen Mörtelschichten verlegt, mit mind. 20 cm
  Stoßüberlappung.
     Abdichtung : Kunststoffbahn, beidseitig strukturiert
   Abdichtungstyp :MSB
    Foliendicke : 0,4 mm
    Wanddicke : 12 cm
    Angeb. Fabrikat : .....

         8,000 m ......................... .........................
    

          3.2.140. DIN276_08 326 
          Abdichtung Feuchte, Boden, G 200 S4

   Abdichtung auf Bodenflächen inkl. Aufkantungen gegen
   Bodenfeuchte mit Bitumen-Schweißbahn auf vorhandenen
  Voranstrich.
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   Bauteil : Bodenfläche
  Lage der Einbaustelle : .....
   Untergrund: Stahlbetonplatte
  Auflast : .....
      Dichtungsbahn : G 200 S4
   Abdichtungstyp : BA

          97,000 m2 ......................... .........................
    

          3.2.150. DIN276_08 326 
       Voranstrich, Bitumenlösung, Boden

  Voranstrich aus lösungsmittelhaltigem Bitumen-
 Voranstrichmittel
  für Abdichtung an horizontalen Flächen mit glatter Oberfläche.
   Bauteil : Bodenfläche
    Lage d. Einbaustelle : .....
  Untergrund : .....

          97,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Bodenplatte .........................
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    3.3. Mauerarbeiten

          3.3.10. DIN276_18 394 
         DIN276_08 394 
       Fenster/Türöffnung, Ziegelmauerwerk

   Fenster- und Türöffnungen in vorhandenem Außenmauerwerk
     aus Ziegelmaterial herstellen. Alle Abstütz- und erforderlichen
    Sicherungsmaßnahmen durchführen; Bauschutt entsorgen.
 Zum Schutz vor Beschädigungen im Außenputz sind die
  seitlichen Leibungen vor Abbruchbeginn einzuschneiden. 
        Größe:über 1,5.- 2,5 m²
     Wanddicke: bis 50cm

         3,000 St ......................... .........................
    

          3.3.20. DIN276_18 331 
         DIN276_08 331 
            Pos.17, Stürze, Stahlbeton, C25/30

    Stürze aus Stahlbeton im Bereich von Fenstern und Türen, inkl.
    Schalung. Bewehrung in gesonderter Position.
    Festigkeitsklasse: C25/30
       Expositionsklassen: XC4/XF1
  Überwachungsklasse: ......
    Querschnitt : 11,5/30 cm
    Länge : 217 cm
     Gemäß Statik, Pos.17

         2,170 m ......................... .........................
    

          3.3.30. DIN276_18 342 
         DIN276_08 342 
                 Pos.25, FT-Sturz, Stahlbeton,C 20/25, 19/11 cm

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.3.40. DIN276_08 361 
     Auflager im FT-Sturz als zulage

   Zulage zur Vorposition für die Herstellung eines 3 cm
    Quellmörtelbett auf FT_Sturz als Fuge für Mauerwerk.

         2,000 St ......................... .........................
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          3.3.50. DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
         Pos.26, Segmentbogensturz, Mauerziegel Mz

      Segmentbogen, äußere Seiten- und Bogenleibung gerade,
     1 Stein dickes Ziegelmauerwerk, Leibungsvorderkante gerade,
     ohne Anschlag, einschl. aller Schalungen und Abstützungen
    herstellen, mit dem angrenzenden Mauerwerk verankern.
  Sichtflächen verfugen und säubern. 
      Wanddicke : ca. 42 cm
      Spannweite : ca. 2,16 m 
      Radius : ca. 1,86 m
     Stichhöhe : bis 0,50 m 
     Ziegelart : Mz 20-1,8 
   Ziegelgröße : wie im Bestand
     Mörtelgruppe : M5 
  Fugenmörtel : .......

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.3.60. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 395 
         Sturzauflager stemmen, d=bis 25 cm

  Sturzauflager für Ziegelsturz oder Betonsturz stemmen,
      Auflagerflächen mit Mörtel abgleichen, einschl. aller Abstütz- 
 und
  Sicherungsmaßnahmen am vorhandenen Mauerwerk; 
 Bauschutt
  entsorgen.
    Wanddicke : 25 cm
     Auflagerlänge : bis 240 mm
     Auflagerhöhe : bis 220 mm

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          3.3.70. DIN276_08 395 
         Sturzauflager stemmen, d=bis 42 cm

  Sturzauflager für Ziegelsturz oder Betonsturz stemmen,
      Auflagerflächen mit Mörtel abgleichen, einschl. aller Abstütz- 
 und
  Sicherungsmaßnahmen am vorhandenen Mauerwerk; 
 Bauschutt
  entsorgen.
    Wanddicke : 42 cm
     Auflagerlänge : bis 240 mm
     Auflagerhöhe : bis 220 mm

         4,000 St ......................... .........................
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          3.3.80. DIN276_08 395 
         Auflager stemmen, d=bis 25 cm

   Stemmen der Auflager für Stahlträger, Pfetten und Stahlrahmen 
  im Bestandsmauerk , 
         inkl. 2cm Mörtelbett auf Auflagerflächen, einschl. aller Abstütz- 
 und 
  Sicherungsmaßnahmen am vorhandenen Mauerwerk; 
  Bauschutt entsorgen.
   Mörtelgruppe : III
     Auflagertiefe : bis 250 mm

         6,000 St ......................... .........................
    

          3.3.90. DIN276_08 395 
   Ausmauern der Auflager

 Ausmauern der Auflager nach dem Einbau der Profile

         6,000 St ......................... .........................
    

          3.3.100. DIN276_08 341 
               Pos.18, Kalksandstein 20, MG II, d=11,50 cm

          19,000 m2 ......................... .........................
    

          3.3.110. DIN276_08 333 
                 Pos. 18, KS-Pfeiler, KS20-MG II, 17,5/60 cm

    Kalksandstein-Mauerwerkspfeiler der Innenwand herstellen, 
  lnkl.
      Materialtransport, gemäß Statik Pos. 18.
    Steinart : HLz 20
       Mörtelgruppe : MG II (DIN V 18580)
        Mörtelklasse : M 20 (EN 998-2)
    Querschnitt :17,5/50 cm
    Höhe : 310 cm
    Angeb. Fabrikat : .....

         3,100 m ......................... .........................
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     3.3.120. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 331 
            Giebelwand aufmauern, Mz, d=ca. 20 cm

 Aufmauern der Vorhandenen Giebelwand aus Mauerwerk im
 Außenbereich mit geeignetem Fugenmörtel und Mauersteinen 
 oder
 Mauerelementen gleicher Art und Größe wie vorhandenes
   Umgebungsmauerwerk fachgerecht aufmauern. Vorhandene 
 Wand
  mit Mauerwerksankern aus Stahl fachgerecht verbinden.
       Alle Schneidearbeiten, z.B. im Bereich schon vorhandener
     Leitungen, in den Einheitspreis einkalkulieren. Anfallenden
  Bauschutt entsorgen.
   Steinart : Mauerwerkziegel
     Wanddicke : bis 20 cm
   Ort : Giebelwand links

             14,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.130. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 332 
       Mauerwerkskrone abgleichen, d=24

 Mauerwerkskrone im Dachgeschoss abschrägen und mit
  Mauermörtel an die jeweilige Dachneigung abgleichen.
    Wanddicke : 24,0 cm
  Art des Mauerwerks : .....

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.140. *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage zur Vorposition für die Ausbildung Schräg entsprechend des Dachaufbaus

 Zulage zur Vorposition für die Ausbildung Schräg entsprechend
 des Dachaufbaus

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.150. *** Bedarfsposition ohne GB
   Unterfütterung Stahlträger

 Unterfütterung Stahlträger
 Stahlträger mit Quellmörtel als Auflager unterfüttern

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.3.160. *** Bedarfsposition ohne GB
   Mauerlattenschlitz vermauern

 Mauerlattenschlitz vermauern 
 nach Ausbau der Mauerlatte verbleibenden und gereinigten
 Mauerschlitz fachgerecht ausmauern oder ausbetonieren

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
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          3.3.170. DIN276_08 331 
            Öffnung schließen, KS, 30 cm, 2,4 m²

 Schließen von Öffnungen in Wänden aus Mauerwerk mit
 geeignetem Fugenmörtel und Mauersteinen oder 
 Mauerelementen
 gleicher Art und Größe wie vorhandenes 
  Umgebungsmauerwerk,
      einschl. Herstellung von Verzahnungen. Alle Schneidearbeiten, 
    z.B.
   im Bereich schon vorhandener Leitungen, in den Einheitspreis
    einkalkulieren. Anfallenden Bauschutt entsorgen.
      Öffnungsgröße : bis 2,4 m²
     Steinart : Kalksandstein-Mauerwerk
     Wanddicke : bis 45 cm

         4,000 St ......................... .........................
    

          3.3.180. DIN276_08 341 
     Mauerwerksanschluss, Maueranschlussschiene

         18,000 m ......................... .........................
    

           3.3.190. Mauerwerk kleinflächen herstellen; Vollziegel, d= 24-36 cm
 Mauerwerk in kleinflächenherstellen 
 Vollziegelmauerwerk für tragende und nichttragende Wände
   liefern und herstellen; kraftschlüssiger Anschluß und
  Verzahnung mit Bestandsmauerwerk inklusive;
   Bestandsbauteile sind fachgerecht einzubinden; Balkenauflager
      sind als umlüflete Auflager mit herzustellen. d= 24-50 cm

          3,000 m3 ......................... .........................
    

          3.3.200. DIN276_08 331 
   Gefälle auf Brandwand herstellen

 Mörtelbett auf Brandwand zur Aufnahme der Blechabdeckung
  herstellen.
    Wanddicke ca. 50 cm
  Gefälle mindestens 3%

         33,000 m ......................... .........................
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         Summe 3.3. Mauerarbeiten .........................

    

           Summe 3. Mauer- und Stahlbetonarbeiten .........................
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    4. Stahlbauarbeiten

    4.1. Stahlbauarbeiten

 Allgemeine Hinweise
 Folgende Arbeiten sind bei der Kalkulation zu
   berücksichtigen, diese werden nicht gesondert
  vergütet.
 · Schweißarbeiten auf der Baustelle nur mit
     anschließender Brandwache (12 Stunden)
    · Korrosionschutz: Der Stahlbau ist nach Sa2
 sandgestrahlt und mit Rostschutzfarbe geprimert
 · Transport und Zwischenlagerung der Komponenten auf
 der Dachbodenebene unter Beachtung
 Deckenbelastbarkeit
 Für alle Stahlbauteile ist auf Basis der vom
   Tragwerksplaner erstellten Stahlbau-Übersichtspläne
 sowie örtlichem Aufmass eine Werkstattzeichung zu
    liefern, in der auch Montagestöße anzugeben sind. 
 Die Werksstattzeihnungen sind rechtzeitig dem
  Tragwerksplaner zur Freigabe vorzulegen.

    

          4.1.10. DIN276_08 361 
        Pos.11.1, 11.2 Wechselträger

     Wechselträger Pos. 11.1 und 11.2
     Herstellen, Liefern und Montieren der Wechselprofile, aus 
 Formstahl
               S235 DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08. Gemäß Statik, Pos. 11.1 
   und 11.2.
      Rahmenprofile:HE 120 B S235
    Abwicklunglänge: 1,20 m
        Gewicht: ca. 27,4 kg/m 
   Auflager: auf Mauerwerk

         3,000 St ......................... .........................
    

          4.1.20. DIN276_08 361 
      Pos.12 Abfangträger

   Abfangträger Pos. 12
     Herstellen, Liefern und Montieren des Trägerprofils, aus 
  Formstahl S235
             DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08. Gemäß Statik, Pos. 12.
      Rahmenprofile: HE 100 B S235
    Abwicklunglänge: 1,50 m
        Gewicht: ca. 20,90 kg/m
      Auflager: auf Mauerwerk≥ 15 cm

         1,000 St ......................... .........................
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          4.1.30. DIN276_08 361 
      Pos.13 Wechselträger

   Wechselträger Pos. 13
     Herstellen, Liefern und Montieren der Wechselprofile, aus 
 Formstahl
               S235 DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08. Gemäß Statik, Pos. 13.
      Rahmenprofile : HE 120 B S235
    Abwicklunglänge: 1,50 m
        Gewicht : ca. 27,4 kg/m
   Auflager : auf Kopfplatte des Stahlstuzes 
     (gemäß Statik Pos. 23)

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.40. DIN276_08 361 
        Pos.14, 14.1 Abfangträger

     Abfangträger und Anschluss an Pos. 14 und 14.1
     Herstellen, Liefern und Montieren des Trägerprofils, aus 
  Formstahl S235
               DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08. Gemäß Statik, Pos. 14 und 14.1.
      Rahmenprofile : HE 120 B S235
    Abwicklunglänge : 2,10 m
        Gewicht : ca. 20,90 kg/m
   Auflager : auf Mauerwerk
        Anschluss : Abfangträger (Pos. 15)
      Herstellen eines Anschlusses am Hauptträger (HE 180B, 
  gemäß Statik,
      Pos. 15) durch Winkel und Schraubanschlüsse aus Stahl.
          Winkelgröße : 2 x L130x90x9 mm
    Schraubendurchmesser : 17 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.50. DIN276_08 361 
        Pos.15, 15.1 Abfangträger

     Abfangträger und Anschluss an Pos. 15 und 15.1
     Herstellen, Liefern und Montieren des Trägerprofils, aus 
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  Formstahl S235
               DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08. Gemäß Statik, Pos. 15 und 15.1.
      Rahmenprofile : HE 180 B S235
    Abwicklunglänge : 5,25 m
        Gewicht : ca. 52,50 kg/m
   Auflager : auf Mauerwerk
        Anschluss : Abfangträger (Pos. 16) 
      Herstellen eines Anschlusses am Hauptträger (HE 180B, 
  gemäß Statik,
      Pos. 16) durch Winkel und Schraubanschlüsse aus Stahl.
          Winkelgröße : 2 x L90x90x9 mm
    Schraubendurchmesser : 17 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.60. DIN276_08 361 
      Pos.16 Abfangträger

   Abfangträger Pos. 16
     Herstellen, Liefern und Montieren des Trägerprofils, aus 
  Formstahl S235
             DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08. Gemäß Statik, Pos. 16.

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.70. DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
     Auflager für Stahlträger stemmen, Mauerwerk

   Auflager für Stahlträger HEB 100-120 der Vorposition
       stemmen, auf Auflagerflächen ca. 2 cm Mörtelbett herstellen,
     einschl. aller Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen am
   vorhandenen Mauerwerk; sowie Ausmauern des Trägers und
 der umliegenden Mauerwerksteile mit Mauerziegeln geeigneter
 Druckfestigkeitsklassen und dreiseitiger Ummantelung mit
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    geeignetem Putzträgergewebe; Bauschutt entsorgen. 
            Mörtelgruppe : MGR III gem. Statik, d = ca. 2 cm
     Wanddicke : bis 38 cm 
        Auflagertiefe : ca. 150 mm gem. Statik

         5,000 St ......................... .........................
    

     4.1.80. *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_08 361 
   Auflager im Mauerwerk

     Auflager im Mauerwerk mit 2 cm Mörtelbett MGR III, für
 Bestandträger und den Einbau der Wechselträger

            10,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          4.1.90. DIN276_08 361 
        Pos. 18.1 Trägerauflager, Stahlplatten

   Auflager aus Stahlplatten für Träger auf Mauerwerk, gemäß 
   Statik. Pos
   18.1 wie folgt herstellen: 
         Stahlplatte 200 x 115 x 15 mm, im Auflagerbereich von 
 Bestandträgern
    TR1-7 fachgerecht einbauen.

         7,000 St ......................... .........................
    

          4.1.100. DIN276_18 333 
         DIN276_08 333 
         Pos.19-22, Stahlstütze, Rechteckstahlrohr

   Innenstütze Pos. 19-22
      Hohlprofilstütze, grundiert, bestehend aus Rechteckstahlrohr, 
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  einschl.
      Kopf- und Fußplatte, gemäß Statik.
        Gewicht Stütze : ca. 9,44 kg/m 
    Rohrlänge : 3100 mm 
        Rohrdimensionen : RRO 100x60x4
     Art der Stütze : eingespannt/Pendelstütze
     Schweißnähte : Kehlnaht 4 mm 
     Kurzname Stahl : S235JR 
      Werkstoff-Nummer : 1.0037 
    Ausführungsklasse : EXC2
            Fußplatte : 150x210x10 mm + 2x Anker M10
            Kopfplatte : 100x220x10 mm + 2x Verbundanker M8

         4,000 St ......................... .........................
    

          4.1.110. DIN276_08 361 
     Kopfplatten Pos. 19-22

     Kopf- und Fußplatten Pos. 19-22
  Unterlagsplatten jeweils an Stahlstützen anschweißen.
              Kopfplatte : 3 x 100x220x10 mm + 2x Verbundanker M10
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         3,000 St ......................... .........................
    

          4.1.120. DIN276_08 361 
     Fußplatten Pos. 19.1-22.1

     Kopf- und Fußplatten Pos. 19.1-22.1
  Unterlagsplatten jeweils an Stahlstützen anschweißen.
    Auflager auf bauseits vorbereitetem Mörtelbett ca. 15 mm
              Fußplatte : 4 x 150x210x10 mm + 2x Anker M10

         4,000 St ......................... .........................
    

          4.1.130. DIN276_08 361 
       Kopfplatte, Pos. 22.2

   Kopfplatte Pos. 22.2
  Unterlagsplatten jeweils an Stahlstützen anschweißen.
                Kopfplatte Pos. 22.2 : 1 x 140x180x10 mm + 2xM12
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         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.140. DIN276_08 361 
     Steifen Pos. 22

 Herstellen von Steifen aus stahlplatte für die vorgenannte 
   Position, im
   Bereich der Stahlstütze, als Verstärkung zum Abfangträger HEB 
  180,
    verbindung durch Schweißen. Gemäß Statik.
            Steifen Pos. 22 : 4 x 152x85x10 mm
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         4,000 St ......................... .........................
    

          4.1.150. DIN276_18 333 
         DIN276_08 333 
         Pos. 23, Stahlstütze,Rundrohrprofil

   Innenstütze Pos. 23
      Hohlprofilstütze, grundiert, bestehend aus Rundrohrprofil, 
      einschl. Kopfund Fußplatte. gemäß Statik.
      Gewicht Stütze : ca. 39 kg 
    Rohrlänge : 3100 mm 
    Rohrdimensionen : 890/5 mm 
     Art der Stütze : eingespannt/Pendelstütze
     Schweißnähte : Kehlnaht 4 mm 
     Kurzname Stahl : S235JR 
      Werkstoff-Nummer : 1.0037 
    Ausführungsklasse : EXC2
       Fußplatte : 200/200/15 mm + Anker M12
        Kopfplatte : 140/180/10 mm + 4M12

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.160. DIN276_08 361 
     Kopfplatte Pos. 23.1

   Kopfplatte Pos. 23.1
 Unterlagsplatten aus Stahl jeweils an Stahlstützen 
  anschweißen.
                Kopfplatte Pos. 23.1 : 1 x 140x180x10 mm + 4xM12
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         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.170. DIN276_08 361 
     Fußplatte Pos. 23.2

   Fußplatte Pos. 23.2
 Unterlagsplatten aus Stahl jeweils an Stahlstützen 
  anschweißen.
  Auflager der Fußplatte auf bauseits vorbereitetem Mörtelbett ca. 
  15 mm
                Fußplatte Pos. 23.2 : 1 x 150x210x10 mm + 2x Anker M12
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         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.180. DIN276_08 361 
     Steifen Pos. 23

 Herstellen von Steifen aus stahlplatte für die vorgenannte 
   Position, im
   Bereich der Stahlstütze, als Verstärkung zum Abfangträger HEB 
  180,
    verbindung durch Schweißen. Gemäß Statik.
            Steifen Pos. 23 : 4 x 152x85x10 mm 
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         4,000 St ......................... .........................
    

          4.1.190. DIN276_08 361 
     Distanzplatte Pos. 23

   Distanzplatte Pos. 23
  Unterlagsplatte aus Stahl jeweils an Stahlstützen anschweißen.
                Stahlplatte Pos. 23 : 1 x 180x120x10 mm + 2x Anker M12
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         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.200. DIN276_08 361 
   Zulage Quellmörtel herstellen

 Zulage Quellmörtel herstellen
 Zulage zur Vorposition für die Herstellung eines Quellmörtel
   als Fuge zwischen Betonplatten und Stahlbauteilen (Kopfund 
       Fußplatten) mit ca. 15 mm Mörtelbett MGR III. 

         8,000 St ......................... .........................
    

          4.1.210. DIN276_08 399 
   Stundensatz Helfer

   Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur nach
   Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer

         45,000 h ......................... .........................
    

          4.1.220. DIN276_08 399 
   Stundensatz Fachwerker

   Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur nach
  Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 
 Fachwerker

         55,000 h ......................... .........................
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         Summe 4.1. Stahlbauarbeiten .........................

    

         Summe 4. Stahlbauarbeiten .........................
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     1.  Baustelleneinrichtung

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung  .........................
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       2.  Rückbau- und Abbrucharbeiten

      2.1. Abbrucharbeiten .........................
    

           Summe 2. Rückbau- und Abbrucharbeiten  .........................
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       3.  Mauer- und Stahlbetonarbeiten

      3.1. Vorbereitende Arbeiten .........................

      3.2. Bodenplatte .........................

      3.3. Mauerarbeiten .........................
    

           Summe 3. Mauer- und Stahlbetonarbeiten  .........................
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     4.  Stahlbauarbeiten

      4.1. Stahlbauarbeiten .........................
    

         Summe 4. Stahlbauarbeiten  .........................
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    LV  002

      1. Baustelleneinrichtung .........................

        2. Rückbau- und Abbrucharbeiten .........................

        3. Mauer- und Stahlbetonarbeiten .........................

      4. Stahlbauarbeiten .........................
    

        Summe LV 002 Rohbau Umbau Remise  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 83

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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