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 Projektdaten

       Projekt: 013712 Weitlingstraße 17
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: Covivio
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

        Leistungsverzeichnis: 01_120 Sanierung der Holzbalkendecke im DG

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
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 Leistungsverzeichnis über 
 Sanierungsmaßnahmen
     Dachgeschoss/4. OG
  Stand März 2024

     Bauvorhaben:  Weitlingstraße 17

     Bauort: 10317 Berlin

    Bauherren: Covivio Immobilien GmbH

      Planung und Bauleitung: Covivio Immobilien GmbH, Herr Kabil
       Petersburger Straße 55, 10249 Berlin

    Angebot über: Schwammsanierung

      Gewerke: Es erfolgt zeigleich eine Dachsanierung. Das Gerüst kann für 
 die Schwammsanierung mitverwendet werden

        Ausführungsbeginn ca.: Ab April/Mai, in Absprache mit unserer Bauleitung

    Fertigstellung: 31.07.2024
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
 ========================================

   1.  Allgemeines

     1.1. Für Angebot, Lieferung und Abrechnung gelten neben dem Leistungsverzeichnis und 
        der VOB 
               die zusätzlichen Vertragsbedingungen des AG(Z-VOB/B)      
        die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
             VOB Teil C, DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
             VOB Teil C, DIN 18451, Gerüstarbeiten
          VOB Teil C in sämtlichen Gewerken, die zur Erstellung der Vorsatzbalkone erforderlich    
         sind.
                DIN-Normen , VDE-und VDI-Richtlinien
                 Vorschriften der zuständigen Behörden(z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht,
               Brandverhütung, TÜV,Berufsgenossenschaften u.a.)
          TRGS 519 
        Baustellenverordnung  
        
   1.2   Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nur in Ausnahmefällen statt. 
            Es wird empfohlen, sich im Rahmen der Angebotserstellung vor Ort über die Lage des Baufeldes, 
             Zu- und Abfahrtswege, Lagerplätze und sonstige Randbedingungen zu informieren
          Zufahrt und Zugang zur BaustelleDie Zufahrt sowie der Zugang zur Baustelle erfolgen über die
               Kötitzer Straße / Friedrich- List- Straße 

      1. 3  Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt, das bedingt einen 
           entsprechend rücksichtsvollen Umgang mit den Mietern des Hauses.

      1. 4   Bodenflächen und angrenzende Bauteile in den Wohnungen, im Bereich der 
                 auszuführenden Arbeiten, sind durch Folie o. ä. zu schützen.

    1. 5  Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und auf Verkehrsflächen
           gelagert werden.

     1.6  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Verdacht auf Schadstoffen in Bauteilen, 
           insbesondere bei Abbrucharbeiten an Balkonanlagen, diese dem zuständigen 
             Bauleiter vor Beginn der Arbeiten , zu melden. Vor  Weiterführung der Arbeiten ist die 
          schriftliche Zustimmung vom AG einzuholen.

      1.7   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, andere Gebäudeschäden, die durch Ausführung  
           seiner Leistung entstanden sind, unverzüglich dem zuständigen Bauführer  zu 
           melden. Die durch Verschulden des AN entstandenen Schäden sind zu seinen 
          Lasten zu beheben.

    1.8   ArbeitszeitenBei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass alle Arbeiten an einem Gebäude 
 ausgeführt
           werden, welches während der Baumaßnahme genutzt wird und somit ein höchstes Maß an
            Rücksichtnahme gefordert wird. Auf der Baustelle gelten folgende Arbeitszeiten:
                                          Mo-Fr:      07.30- 18.00 Uhr
          Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind rechtzeitig bei der Bauleitung anzukündigen.

      1.9    Baustellenbesetzung / BeschäftigteDer Auftragnehmer hat 10 Arbeitstage vor Beginn der
          Ausführungsarbeiten eine Liste der von ihm auf der Baustelle eingesetzten Beschäftigten 
  (einschließlich
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              Nachunternehmer) bei der Bauleitung zur Weiterleitung an den Auftraggeber vorzulegen. Der
          Auftragnehmer belehrt seine Mitarbeiter über Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle und über die
              objektspezifischen Regelungen und Ordnungen, wie Hausordnung, Verkehrsordnung,
            Brandschutzordnung und Raucherordnung und hinsichtlich des geltenden Datenschutzes. Dies wird
              aktenkundig gemacht und bei der Bauleitung eingereicht.Der Auftragnehmer hat sicher zu stellen, dass
          alle vorgenannten Verpflichtungen auch von etwaigen Nachunternehmern und deren Beschäftigten
             eingehalten werden. Hierzu hat er seine Nachunternehmer entsprechend zu verpflichten.

        

    2.    In den Einheitspreisen sind enthalten:
          -------------------------------------------------

       2. 1  die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühr in allen Positionen,

    2. 2  die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten 
          Arbeitsbeginn durch Treppenhausaushang

        2.3  Gestellen und Vorhalten , Um-und Abbau aller erforderlichen Arbeits-und 
              Schutzgerüste, Absperrungen, Warnschilder und dergleichen.
         Die Mitbenutzung der Gerüste ist eventuell weiteren mit Reparaturarbeiten
          beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten.

       2. 4  Kosten für Wasser- und Stromentnahme.
           Sofern auftragsbedingte Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden,
          hat der AN auf seine Kosten Zwischenzähler zu installieren und die
             Anfangs-und Endstände gemeinsam mit der Bauleitung abzulesen.
          Die gemessenen Verbräuche werden von der Schlußrechnung abgehalten.

      2. 5  sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der
            Arbeiten erforderlich sind, jedoch im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt
                      sind, wie z. B. Fahrt- und Transportkosten, Standgebühren, Kosten für die 
          Benutzung von Straßen und Gehwegen oder anderen Flächen als  
           Baustellengelände und dergleichen.

    2. 6  das tägliche Säubern der Arbeitsstelle und Abfahren des gesamten anfallenden
           Bauschuttes bei Arbeitsschluß, Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude
               gelagert werden. Schutt, der andere Handwerker behindert, wird von der Bauleitung
          auf Kosten des Verursachers von Dritten beseitigt.

        2. 7  nach Beendigung der Arbeiten sind alle Flächen, evtl. nach den Anweisungen des 
                 Tiefbauamtes, in den ursprünglichen Zustand  - einschl. der Plattierung - zu 
           ringen.

      2.9  die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume, falls diese nicht vom Auftraggeber 
          gestellt werden.

  2.8  Erforderliche Straßenabsperrrung einschließlich sämtlicher Gebühren für
         Sondernutzung der Grundstücke Dritter.

  2.9   Zur Absicherung eventueller Ansprüche von dritter Seite sind anfänglich
                     vorhandene Mängel ( Gebäudeschäden, Gehwege, öffentl./privat u.ä.)
             vom AN zu dokumentieren unf fotografieren. Sofern auf Grund fehlender,
           mangelhafter Dokumentation anfänglich vorhandene Mängel nicht nach-
             gewiesen werden können, sind diese Schäden zu Lasten des AN zu beseitigen.
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           Die  Dokumentation und Fotos sind dem AN kostenlos zu hinterlassen.       

     2.10  Absichern der Baustelle während des Abbruchs gegen Staubbelästigung,
             Verschmutzung der Nachbargebäude bzw. gegenüberliegenden Gebäude und
               gegen herabfallende Bauteile durch Gerüste, Abplanungen und ähnliches. Für
           durch nicht  ausreichendes Absichern entstandene Folgeschäden ist der 
           Auftragnehmer allein haftbar und er hat umgehend für eine Beseitigung dieser
           Schäden  zu sorgen
               rbeitsbereiche und Öffnungen sind wärend der Arbeiten weitreichend abzugrenzen/ abzuzäunen.
            Arbeitsbereiche und Öffnungen nach Arbeitsschluß sind mit geeigneten Mitteln abzudecken.

  2.11  Der Auftragnehmer  muß für selbstverschuldete Schäden eine angemessene
               Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und/oder Sachschäden oder
             daraus resultierende Vermögensschäden abgeschlossen haben. Der Auftraggeber
             behält sich vor, eine Bestätigung der Versicherungsgesellschaft vorlegen zu
            lassen.

    2.12 das Schützen der Gehwege und angrenzender Gebäude  
           

           

          Druckdatum:  11.03.2024  Seite: 5 von 29

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



 Angebotsaufforderung

       Projekt: 013712 Weitlingstraße 17
        LV: 01_120 Sanierung der Holzbalkendecke im DG
     

    B)  ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 ============================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

            1.  die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

               2.  die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung,
      TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

    3.  die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

      4.  die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den 
    geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

             Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
     des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen 

     Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
            befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) 
   schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und 
  unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

   Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch 
     an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

    Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen 
  Verkehrsflächen gelagert werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

     Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem 
      Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften –– 
           z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht 
  gestattet. 

   Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG 
      unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, 
    Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

     Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG 
   Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in 
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   den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu 
  bewirken hat.

   Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung 
   ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine 
      Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen 
     und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN 
  unberührt.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
     aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
   sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis 
   für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
     eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
     Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu 
  entnehmen und prüfen zu lassen. 

   Maßnahmen zum Schutz von Grundstücken, Gebäuden und Gewässern
     Gebäude, Grundstücke und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten berührt oder
   gefährdet werden können, müssen vom AN vor Baubeginn genau auf ihre Sicherheit und Beschaffenheit 
   untersucht werden. Erforderlichenfalls sind bei vorhandenen Schäden an
   Bauwwerken Gipsmarken anzubringen und Risse fotografisch festzuhalten. Jede
 Möglichkeit einer Gefährdung hat der AN dem AG sofort schriftlich mitzuteilen und
   besondere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Unterläßt der AN das sofortige Anzeigen
        der erkennbaren Schäden, so ist er für alle Nachteile, die dem AG entstehen, haftbar.
 Zum Schutze der Gebäude und Grundstücke sowie Anlagen hat der AN
  Vorsichtsmaßnahmen ohne besondere Vergütung zu treffen.
 Die das gesetzliche Maß übersteigenden Maßnahmen sind im Einvernehmen mit dem AG
   zu vereinbaren und werden in diesem Fall besonders vergütet. Für den Schutz der an die
   Baustelle grenzenden Feld- und Gartengrundstücke haftet der AN nach den
      Bestimmungen der VOB/B § 10. Geeignete Absperrvorrichtungen werden nach den im LV
  enthaltenen Positionen vergütet.
   Der AG wird gegebenenfalls die durch die Bauausführung gefährdeten Häuser, Bauwerke
     usw. vor Baubeginn durch einen Gutachter auf Schäden untersuchen lassen. Diese
     Unterlagen werden dem AN zugänglich gemacht (Beweissicherungsverfahren). Die bei
 den Bauarbeiten anfallenden Oberflächenwässer werden in die vorhandene Kanalisation
       bzw. gegebene Vorfluter und Gräben abgeleitet. Diese Leitung ist im E.-Preis der
  jeweiligen Leistungsposition erfasst oder wird in gesonderter Position vergütet.
   Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass der AN während der Bauzeit alle
   entsprechenden Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen trifft, um Verunreinigungen des
 Untergrundes durch Eindringen von Schadstoffen und somit eine Beeinträchtigung der
  wasserführenden Schichten auszuschließen.
   Hieraus eventuell rsultierende Behinderungen bzw. Erschwernisse bei der Durchführung
  der Baumaßnahme werden nicht gesondert vergütet.

 Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen
 Der AN hat vor Auftragsbeginn bei dem AG hinsichtlich vorhandener
 Versorgungsleitungen in Eigenverantwortung Erkundigungen einzuholen und sich
  entsprechende Bestandspläne aushändigen zu lassen.

 Maßnahmendurchführung
 Der AN kann zur Durchführung der Arbeiten nur die zur Verfügung stehenden Flächen
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       benutzen. Der Ablauf der Arbeiten - Reihenfolge der Arbeitsausführung - und die dazu
   erforderlich werdende Koordination mit den den Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie
 eine befriedigende Abstimmung mit den Belangen des AG während der Bauzeit hat der
 AN unter Beachtung der vorausgegangenen Erläuterungen in Eigenverantwortung
  vorzunehmen.
  Für die Abbrucharbeiten ist ein Abbruchkonzept zu erarbeiten und vorzulegen.

 Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle durch den AN
   Die zur Sicherung der Baustelle erforderliche Absperrung, Beschilderung und
      Beleuchtung ist allein Sache des AN. Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung,
   Inbetriebnahme, laufende Kontrolle und spätere Beseitigung der Sicherheitsvorkehrungen werden mit den 
 Einheitspreisen der entsprechenden Position der Leistungsbeschreibung
  abgegolten.
     Der AG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Verbesserungen an
   Sicherheitsvorkehrungen zu fordern, ohne dass dem AN ein Anspruch auf besondere
     Vergütung entsteht. Der AN haftet für alle Schäden, die dem AG oder Dritten aus der
  Nichtbeachtung der Bestimmungen entstehen.
             Der AN erklärt, dass er den Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGe-Plan) des AG, sofern
   vorhanden, als Bestandteil des Bauvertrages anerkennt und diesen inhaltlich in seinen
  Verkehrssicherungsmaßnahmen und Baustellenabsicherung umsetzt.
 Der AN haftet für die Verkehrssicherheit auf der Baustelle und im Bereich der von ihm auf
    Anordnung des Straßenverkehramtes durchgeführten Umleitungsstrecken (Absperrung,
         Beschilderung, Beleuchtung, Notbrücken, etc.) in alleiniger Verantwortung und stellt den
    AG und die Bau- und Oberbauleitung aus jeder Haftung frei.
 Der AN hat eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe abzuschließen und
   nachzuweisen. Die Haftpflichtversicherung hat alle Schäden und Gefahren
  uneingeschränkt abzudecken.
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 Vorbemerkungen

   Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen
     für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien für Maler- und
 Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
       (BFS-Merkblätter) und die Praxismerkblätter der Hersteller zugrunde.

      Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und
   Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen
     Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind
   bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und
     Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu
  berücksichtigen.

   Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so
  gelten folgende Farbtonstufen:
          "weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als
 Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden
      "hell getönt" -- Farbtöne der Abtönstufe 8 und heller
       "mittel getönt" -- Farbtöne im Bereich der Abtönstufen 7 bis 4
      "satt getönt" -- Farbtöne der Abtönstufe 3 und bunter oder dunkler
 Die Eingruppierung in die Abtönstufen ist durch visuellen Abgleich mit
    der zehnstufigen Farbkarte Scala Voll- und Abtönfarbe vorzunehmen.
        "TSR-Formel" -- sind Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden
 Eigenschaften

 Alle angebotenen Leistungen verstehen sich
 einschließlich notwendiger Nebenleistungen wie
     Lieferung, An- und Abtransport sowie fachgerechter
  Entsorgung.

   Bei der Auswahl der Angebote, die für die Ausführung
    in Betracht kommen, werden nur Bieter berücksichtigt,
       die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen die notwendige Sicherheit bieten (VOB/A 25.2). 
   Nach technischer, rechnerischer und wirtschaftlicher
 Prüfung ist der niedrigste Angebotspreis alleine nicht
       entscheidend (VOB/A 25.2).

 Mitgeltend sind die technischen Bauunterlagen sowie
 die Verarbeitungsrichtlinien und Technischen
  Merkblätter des Materialherstellers in der gültigen Form zum Zeitpunkt der Ausführung.

     Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgängig mit den, vom System-Hersteller vorgesehenen 
  Systemkomponenten auszuführen. 
 Ein Austausch von Systemkomponenten gegen Fremdprodukte widerspricht der Allgemeinen 
  Bauaufsichtlichen Zulassung und ist unzulässig. 
 Zur Gewährleistung der Verträglichkeit der einzelnen Stoffe müssen alle verwendeten Stoffe von einem 
  Hersteller stammen.

   Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und 
   Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungshinweise der Technischen Merkblätter
  des Herstellers zu beachten.
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           Alternativ-Systeme, mit Nachweis der geforderten System- und Systemkomponenten-Eigenschaften, sind 
  als komplettes System zulässig.

  angebotenes System:

 ......................................................................................................................
 vom Bieter einzutragen

 Der Nachweis der geforderten Eigenschaften muß zusammen mit der Abgabe des Alternativangebotes 
  erbracht werden.
     Der Nachweis muß bezüglich der Anwendung (gleiches Anwendungsgebiet) und der Stoffzusammensetzung 
     (Nachweis durch Laboranalyse) geführt werden.

          Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18345 bdquo;Wärmedämm-
     Verbundsystemeldquo; im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den 
  Auftragnehmer zu erfolgen. 
           Mögliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung sind nach VOB, Teil B, § 4, Abschnitt 3, dem 
  Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 Vor Durchführung der beschriebenen Arbeiten müssen
      alle für die fachgerechte Ausführung notwendigen Anschlüsse wie Fenster, Außentüren, Fensterbänke, 
     Rollladenkästen und Rollladenführungen sowie Dacheindeckungen, Dachrinnen, Attikaabdeckungen fertig 
  gestellt sein.

   Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblätter des Herstellers 
  genauestens zu beachten.

   Die Nachbehandlungsfristen mineralischer Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt einzuhalten. Bei 
 Überarbeitung sind die angegebenen
  Trocknungszeiten einzuhalten.

 Grundlage für die Ausführung der Arbeiten sind die
      nachfolgend aufgeführten technischen Regelwerke, DIN-Normen und rechtliche Vorschriften:
     - Bürgerliches Gesetzbuch ( BGB )
     - Energieeinspargesetz ( EnEG )
     - Landesbauordnungen LBO ( Bundesländer )
           - ATV DIN 18 345, VOB Teil C - Wärmedämm-Verbundsysteme
         - ATV DIN 18 350, Putz- und Stuckarbeiten
         - ATV DIN 18 363, Maler- und Lackiererarbeiten
       - DIN 55 699, Verarbeitung von WDVS
         - DIN EN 13 162, Wärmedämmstoffe für Gebäude-Mineralwolle
         - DIN EN 13 163, Wärmedämmstoffe für Gebäude-Polysyrol
     - DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
     - DIN 4108, Wärmeschutz im Hochbau
     - DIN 4109, Schallschutz im Hochbau
       - DIN 18 299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
             - DIN EN 12 811, Arbeits- und Schutzgerüste (DIN 4420)
       - DIN 18 451, Gerüstarbeiten
      - BFS Merkblatt Nr. 21-Technische Richtlinien für die Planung und Verarbeitung von WDVS 
      Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ( ZTV )
     - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
    - Schwepa VWS-Verarbeitungsrichtlinien
       - DIN 1055-4, Lastannahmen für Bauwerke, Windlast
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       - DIN 18 195: Bauwerksabdichtungen
          - DIN 18 202: Toleranzen im Hochbau/Bauwerk In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:
             - Vor- und Nachbehandlungsarbeiten, Witterungsschutzmaßnahmen (gegen Sonne, Wind, Regen).
   - Notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinien zwischen den einzelnen Putzlagen.
  - Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung von angrenzenden Bepflanzungen und Bodenbelägen
             - sämtliche Nebenleistungen, die in der VOB Teil C, ATV DIN 18299, Abschnitt 4.1 und DIN 18350, 
            Abschnitt 4.1 aufgeführt sind, u.a. das Abhängen und Abdecken von Bauteilen gem.
     Punkt 4.1.8 .
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  Vorbemerkungen:

  Vorbemerkungen:
  - Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung
  gestellt
  - Auf die Dauer der verkehrsrechtlichen Anordnung kann
  kein Einfluss genommen werden
     Der Nachweise "Sachkunde Holzschutz" ist für diese
   Arebiten zwingend erforderlich.
 Sämtliche Sanierungsarbeiten sind vom Dachgeschoss aus
   auszuführen.
 Eine Sanierung in den Wohnungen ist nicht geplant und
   nicht gewünscht.
 Der Ausbau der Balken ist Abschnittsweise
   durchzuführen.
 Die vorhandene Rohrputzdecke in der darunterliegenden
   Wohnung ist zu erhalten.
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    1. Baustelleneinrichtung

   1.1 Baustelleneinrichtung
 Baustelleneinrichtung
         d.h. An-und Abfuhr von Material, Werkzeugen
  und Geräten.
    Grundvorhaltung 4 Wochen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.2 *** Bedarfsposition mit GB
   BA verlängerte Vorhaltung
 Verlängerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung
  über die Grundstandzeit hinaus.
   Berechnung je angefangene Kalenderwoche / EH

         1,000 Wo ......................... .........................
    

    1.3 *** Bedarfsposition ohne GB
   Einholung einer verkehrsrechtlichen Anordnung
  Einholung einer verkehrsrechtlichen Anordnung,
  Aufstellung eines Regelplanes,
 Absperrmaßnahmen gemäß Regelplan mit
      Bauzäunen ca 30 m, Baken und Beleuchtung,
 am Bauzaun und am Gerüst

            1,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.4 *** Bedarfsposition ohne GB
   verlängerte Vorhaltung über die Grundstandzeit hinaus
    Miete ab der 1. Woche  der Absperrmaßnahmen
  Berechnung je angefangene Kalenderwoche.

            1,000 Wo ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.5 *** Bedarfsposition ohne GB
   Sondernutzungserlaubnis
 Einholung einer Sondernutzungserlaubnis

            1,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.6 Baustromanschluss/ Baustromverteiler
   Baustromanschluss/ Baustromverteiler
     inkl. Zwischenzähler liefern und montieren, später
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   wieder demontieren. Anschluss auch für Drehstrom
      380 Volt 16 und 32 A

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.7 *** Bedarfsposition mit GB
   verlängerte Vorhaltung Baustrom
     verläng.  Vorhaltung des Baustromanschlusses über die Grundstandzeit von 4 Wochen 
    hinaus, Berechnung je angefangene Kalenderwoche.

         1,000 Wo ......................... .........................
    

   1.8 Bauwasser
    Bauwasser inkl. Zwischenzähler herstellen,
  Vorhaltung über den Bauabschnitt.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.9 *** Bedarfsposition mit GB
   verlängerte Vorhaltung Bauwasseranschluss
   verlängerte  Vorhaltung des Bauwasseranschlusses über die Grundstandzeit von 4 
    Wochen hinaus, je angefangene Kalenderwoche.

         1,000 Wo ......................... .........................
    

   1.10 Halteverbotszone
 Einrichten einer eingeschränkten
    Halteverbotszone einschl. der Gebühren,
     Vereinfachtes Verfahren, Dauer maximal 30 Tage

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.11 *** Bedarfsposition ohne GB
   Rollgerüst liefern und aufstellen
 Rollgerüst liefern und aufstellen

            4,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   1.12 Baustellen WC
 Baustellen WC
   Mindestmietzeit 4 Wo

         12,000 Wo ......................... .........................
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   1.13 Baustellenunterkunft liefern
 Baustellenunterkunft  liefern
 aufstellen und nach Beendigung wieder abfahren

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.14 *** Bedarfsposition mit GB
     verlängerte Vorhaltung über die Grundstandzeit von 4 Wochen hinaus
 verlängerte  Vorhaltung über die Grundstandzeit von 
  4 Wochen hinaus

         1,000 Wo ......................... .........................
    

    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung .........................
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    2. Gerüstarbeiten Straßenseite

    2.1 *** Bedarfsposition ohne GB
       Arbeits- und Schutzgerüst 0,70 m breit nur für Dacharbeiten 
        Arbeits- und Schutzgerüst 0,70 m breit nur für Dacharbeiten ( Leergerüst)
     Aufstellen und nach Beenidigung der Arbeiten wieder abbauen. Grundvorhaltung 4 
 Wochen

             340,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.2 *** Bedarfsposition ohne GB
   Fassadengerüst Verlängerte Vorhaltung
   Gerüst über die Grundstandzeit von 4 Wochen
    vorhalten Berechnung in m²/Woche
 je angefangene Woche

               1,000 m²/W ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.3 *** Bedarfsposition ohne GB
   Passantenschutztunnel
     Passantenschutztunnel als Zulage zum Gerüst herstellen, Grundvorhaltung 4 Wochen

            18,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4 *** Bedarfsposition ohne GB
   verlängerte Vorhaltung Passantenschutzdach
 verlängerte Vorhaltung Passantenschutztunnel
 je angefangene Woche

              1,000 m/W ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.5 *** Bedarfsposition ohne GB
     Konsolenverbreiterung 0,30m in der obersten Lage
   Konsolenverbreiterung 0,30m in der obersten Lage

            18,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.6 *** Bedarfsposition ohne GB
     verlängerte Vorhaltung der Konsolen, je angefangene Woche
   verlängerte Vorhaltung der Konsolen, je angefangene Woche

              1,000 m/W ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.7 *** Bedarfsposition ohne GB
     Dachdecker-Fanggerüst
       Dachdecker-Fanggerüst, entsprechend DIN 4420,
   stellen, vorhalten und nach Beendigung der
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  Arbeiten abbauen.
    Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

            18,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.8 *** Bedarfsposition ohne GB
     Dachdecker-Fangschutz Verlängerte Vorhaltung
     Dachdecker-Fangschutz, verlängerte Vorhaltung
   über die  Grundstandzeit hinaus, Miete ab der
        5 Woche,  je 1,00 m  / Woche

              1,000 m/W ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.9 *** Bedarfsposition mit GB
   Aufzugsturm vor der der Rüstung aufabuen
  Aufzugsturm vor der der Rüstung aufbauen,
   sonst wie Pos. 2.01

         1,000 St ......................... .........................
    

    2.10 *** Bedarfsposition mit GB
   verlängerte Vorhaltung Gerüstbock
 verlängerte Vorhaltung Aufzugsturm über die
   Grundstandzeit hinaus, je angefangene Woche

         1,000 Wo ......................... .........................
    

    2.11 *** Bedarfsposition ohne GB
   Treppenturm
  Vorgebauter Treppenturm liefern und montieren.
    Grundvorhaltung: 4 Wochen

            1,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.12 *** Bedarfsposition ohne GB
   Verlängerte Vorhaltung Treppenturm
   Verlängerte Vorhaltung des Treppenturmes über die Grundstandzeit hinaus. Berechnung 
  je St pro Woche.

              1,000 St/W ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.13 *** Bedarfsposition ohne GB
   Schiebegeländer
 Schiebegeländer

            1,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.
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    2.14 *** Bedarfsposition ohne GB
   Miete Schiebegeländer 
 Miete Schiebegeländer direkt nach Übergabe je angefangener Woche

            1,000 Wo ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.15 *** Bedarfsposition mit GB
    Plateau zum Dach herstellen und wieder abbauen,
  Plateau zum Dach herstellen und wieder abbauen,
   Grundvorhaltung 4 Wochen

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    2.16 *** Bedarfsposition mit GB
   verlängerte Vorhaltung der Plateau je angefangene Woche
 verlängerte Vorhaltung der Plateau je angefangene Woche

           1,000 St/W ......................... .........................
    

    2.17 *** Bedarfsposition mit GB
        Transportaufzug, Traglast 250 kg,
       Transportaufzug, Traglast 250 kg, liefern und am
  Gerüst montieren.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    2.18 *** Bedarfsposition mit GB
   verlängerte Vorhaltung Transportaufzug
      verlängerte Vorhaltung Transportaufzug (250 kg)je angefangene Woche

           1,000 St/W ......................... .........................
    

    

         Summe 2. Gerüstarbeiten Straßenseite .........................
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    3. Dachdeckerarbeiten

   3.1 Steildachfläche als Zugang vom Gerüst
 Steildachfläche als Zugang vom Gerüst
   Steildachfläche bestehend aus Schalung und bis 4 Lagen
   Bitumen- bzw
      Teerpaape auf einer Fläche von ca 12 m2 aufschneiden,
   Schalung und Latten zurückschneiden. Teerpappe
     fachgerecht entsorgen (Analyse bauseits) Alternativ
   Dachsteine aus Schalung, Kanthölzern und Latten eine
 Vordachkonstruktion bauen und mit Planen abdecken und
   vorhalten. Es muss ein ungehinderter Zugang  von der
   Dachfläche zum Gerüst möglich sein, dazu eine Rampe im
 inneren anlegen

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   3.2 vorgenannte Steildachflächen wieder herrichten
 vorgenannte Steildachflächen wieder herrichten
   Vorgenannte Steildachflächen wieder herrichten, Sparren
    einpassen, inkl.
   aller Verstärkungen und Verbindungen, Schalung neu
         herstellen, V 13 nageln, 2-lagige Abdichtung herstellen
  und an die Bestandsabdichtung herstellen,
      Zinkeinfassungen ergänzen, Rinne ergänzen, inkl.
   Material in fix und fertiger Leistung. Alternativ mit
 Dachsteinen

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 3. Dachdeckerarbeiten .........................
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    4. Abbrucharbeiten DG

   4.1 Dielung aufnehmen und zur Abfuhrstelle schaffen
 Dielung aufnehmen und zur Abfuhrstelle schaffen

          290,000 m² ......................... .........................
    

   4.2 Schüttung ausbauen und zum Container schaffen
 Schüttung ausbauen und zum Container schaffen

          290,000 m² ......................... .........................
    

    4.3 *** Bedarfsposition ohne GB
     Schüttung aufnehmen, seitlich auf eine Folie lagern und nach Beendigung der 

 holzschutztechnischen Sanierung wieder einbauen
   Schüttung aufnehmen, seitlich auf eine Folie lagern und nach Beendigung der 
 holzschutztechnischen Sanierung wieder einbauen
 neuen Rieselschutz liefern

             90,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   4.4 Staken ausbauen und zum Container schaffen
 Staken ausbauen und zum Container schaffen

          290,000 m² ......................... .........................
    

   4.5 Wandputz bis auf das Mauerwerk abschlagen und 
 Wandputz bis auf das Mauerwerk abschlagen und
 zum Container schaffen

          40,000 m² ......................... .........................
    

    4.6 *** Bedarfsposition mit GB
   Abbruch von Mauerwerk im Bereich des Dremepels oder des Giebels
 Abbruch von Mauerwerk im Bereich des Dremepels oder des Giebels
 Zum Container schaffen

          10,000 m² ......................... .........................
    

   4.7 Abfuhr und Entsorgung von angefallenem Baumischschutt
 Abfuhr und Entsorgung von angefallenem Baumischschutt

          50,000 m³ ......................... .........................
    

    

         Summe 4. Abbrucharbeiten DG .........................
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    5. Waschküche Abbruch

    5.1 *** Bedarfsposition ohne GB
       Rohrputzdecke, inkl. Rohrgewebe abbrechen
     Rohrputzdecke, inkl. Rohrgewebe abbrechen
 und zum Container schaffen

             30,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.2 *** Bedarfsposition ohne GB
   Schalung entfernen und zum Container schaffen
 Schalung entfernen und zum Container schaffen

             30,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.3 *** Bedarfsposition ohne GB
   Trennwände als Schlacke oder Bretterwände abbrechen und zum Container schaffen
 Trennwände als Schlacke oder
 Bretterwändeabbrechen und zum Container schaffen

             4,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.4 *** Bedarfsposition ohne GB
   Tür ausbauen
   Tür inkl. Stahlzarge ausbauen

            1,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.5 *** Bedarfsposition ohne GB
   Wandputz bis auf das MAuerwerk abschlagen
 Wandputz bis auf das Mauerwerk abschlagen und zum Container schaffen

             30,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.6 *** Bedarfsposition ohne GB
      Estrichbeton d= 5 cm abbrechen und zum Container schaffen
    Estrichbeton d= 5 cm abbrechen und zum
 Container schaffen

             16,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.7 *** Bedarfsposition ohne GB
        Sand-Schuttgemisch d= 15 cm aufnehmen und zum Container schaffen
        Sand-Schuttgemisch d= 15 -20 cm aufnehmen und zum Container schaffen

             16,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
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    5.8 *** Bedarfsposition ohne GB
   Ausgußbecken abbrechen
 Ausgußbecken abbrechen

            1,000 Stk ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   5.9 Waschkessel gemauert
 Waschkessel gemauert abbrechen und zum Container schaffen
      175*100*85 cm

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 5. Waschküche Abbruch .........................
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    6. Schwammsanierung

     Der Nachweise "Sachkunde Holzschutz" ist für diese
  Arbeiten zwingend erforderlich

    

    6.1 *** Bedarfsposition mit GB
   vorhandene stark beschädigte Deckenbalken
 vorhandene stark beschädigte Deckenbalken
 Vorhandene stark beschädigte Deckenbalken und
   Altzulagen bis 20/24 dick
     vorsichtig ausbauen, einschl. der erforderlichen
 Absteifungen und
   Abfangungen. Die unbrauchbaren Hölzer ebenerdig zur
 Straße schaffen und in Container verbringen

         125,000 m ......................... .........................
    

     6.2 neues Kant-und Bohlenholz
  Konstruktionsvollholz KVH NSi DIN 1052
         Fichte/Tanne C 24 Sortierklasse S10 DIN 4074 
 in unterschiedlichen Dimensionen

          8,000 m³ ......................... .........................
    

   6.3 Konstruktionsvollholz der Vorposition
 Konstruktionsvollholz der Vorposition
 Konstruktionsvollholz der Vorposition zu neuen Balken
 abbinden und zu
         neuen Balken, Pfetten, Zangen,Stile abbinden, nach
  Bestand gekoppelt verbinden, 

         250,000 m ......................... .........................
    

       6.4 Füllhölzer 10/24 bis 2m
       Füllhölzer 10/24 bis 2m, als Zulage einbauen

         50,000 Stk ......................... .........................
    

   6.5 freigelegte Balkenköpfe mit
 freigelegte Balkenköpfe mit einem zugelassenen
   Holzschutzmittel für GK 2 behandeln
  Das Holzschutzmittel muss von der BauA und dem Biozidgesetzt zugelassen sein.
  Imprägnierklasse NP 1

         6,000 Stk ......................... .........................
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    6.6 *** Bedarfsposition ohne GB
     U- Träger in unterschiedlichen Dimensionen gemäß Statik
   U- Träger in unterschiedlichen Dimensionen gemäß Statik liefern und einbauen

            1,000 kg ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       6.7 Bohrungen, Bolzen, Verbindungsmittel
     Bohrungen, Bolzen, Verbindungsmittel Geka Dübel für
    Stahlträger und Balken liefern und einbauen ( Balkenlage)

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   6.8 freigelegt Deckenbalken abbeilen und chemisch behandeln
 freigelegt Deckenbalken entnageln und bebeilen 

         220,000 m ......................... .........................
    

    6.9 *** Bedarfsposition ohne GB
   Deckenbalken mit einem geeigneten
 Deckenbalken mit einem geeigneten Holzschutzmittel gemäß Biozidgesetz und
    Zulassung durch die BauA gemäß Imprägnierklasse NP 1 einstreichen.
 Ausführung nach Angabgen des Holzschutzgutachters

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   6.10 Auflager freistemmen
 Auflager freistemmen

         68,000 Stk ......................... .........................
    

   6.11 Zwischensparrenfeld ausstemmen 
  Zwischensparrenfeld ausstemmen,
 Bauschutt zum Container schaffen

         68,000 Stk ......................... .........................
    

   6.12 Mauerlatte entfernen und zum Container schaffen
 Mauerlatte entfernen und zum Container schaffen

         40,000 m ......................... .........................
    

   6.13 Mauersperrbahn vor dem Einmauern der Balkenköpfe
 Mauersperrbahn vor dem Einmauern der Balkenköpfe passgenau unterhalb vom Balken 
 verlegen

         68,000 Stk ......................... .........................
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   6.14 Auflagerfelder ausmauern
      Auflagerfelder luftumspült ausmauern, Balkenkopf mit einer minerlischen Platte d= 3cm 
   dämmen, um Kondensationsfeuchtigkeit fernzuhalten
 Mauerlatte entfernen und zum Container schaffen

         68,000 Stk ......................... .........................
    

   6.15 Zwischensparrenfeld wieder ausmauern
 Zwischensparrenfeld wieder ausmauern

         68,000 Stk ......................... .........................
    

   6.16 neue Stakung und Stakleisten
 neue Stakung und Stakleisten
     neue Stakung und Stakleisten, inkl. Rieselschutz
      einbauen. Dachlatten und OSB Platten d= 22mm

          290,000 m² ......................... .........................
    

    6.17 *** Bedarfsposition ohne GB
      Miwo Dämmung d=12 cm in die Balkenlage einbringen
    Miwo Dämmung d=12 cm in die Balkenlage einbringen

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   6.18 Kunststoffinjektionspacker
 Bohrlochtränkung
 Bohrung in die verbleibenden
 Altbalkenköpfe herstellen und mit zugelassenem Schwammsperrmittelnach BauA füllen
 Alternatib eine Borpatrone einsetzen

         37,000 Stk ......................... .........................
    

   6.19 Abfangung der Balken
 Abfangung der Balken
 Abstützung oder Sicherung je Balken der angelascht oder ausgebaut wird

         30,000 Stk ......................... .........................
    

   6.20 Quarzsand liefern
 Quarzsand liefern

         10,000 TO ......................... .........................
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   6.21 Schüttung aus Quarzsand
 Schüttung aus Quarzsand
 nach erfolgter Balkensanierung
 einbauen

          290,000 m² ......................... .........................
    

   6.22 Fugen auskratzen
   lose,schadhafte Fugen auskratzen

          20,000 m² ......................... .........................
    

    6.23 2 Sück Läufer im Bereich
  2 Sück Läufer je Quadratmeter Mauerwerk im schwammgefährdeten Bereich 
    ausstemmen. Nach Bewuchs des Echten Hausschwammes kontrollieren.
  Sollten die Steine nicht befallen sein wieder einmauern.
 Im Falle es Befalls entsorgen und neue Steine liefern und kraftschlüssig einmauern

          20,000 m2 ......................... .........................
    

   6.24 Reinigen
 Reinigen
   Schwammbefallene und gefährdete Mauerwerksflächen mindestens 1,5o m über den 
 sichtbaren
   Befall hinaus gründlich, durch mit einem Industriesauger absaugen

          20,000 m² ......................... .........................
    

   6.25 Abflammen
 Abflammen des Mauerwerks

          20,000 m² ......................... .........................
    

   6.26 Brandwache
 Brandwache
 Es muss hier eine Person die abgeflammt Fläche
   kontrollieren, um die Entstehung eines Brandes zu
  verhindern.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   6.27 Oberflächenbehandlung
 Oberflächenbehandlung
   Vorbehandelte Wand- und Bodenflächen mit einem
     RAL-geprüften Schwammbekämpfungsmittel, nachweislich
 für Mauerwerk geeignet
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        (Wirkstoffe: Alkaliborat, Benzalkoniumchlorid) mit
   Prüfzeugniss satt befluten. Adolit M flüssig
 Zugelassen durch die BauA nach Biozidgesetz

          20,000 m² ......................... .........................
    

   6.28 Giftsperre senkrecht mittels Bohrungen und Schwammsperrmitteln durchführen
 Giftsperre senkrecht mittels Bohrungen und Schwammsperrmitteln durchführen

         30,000 m ......................... .........................
    

     6.29 Volltränkung / Druckinjektion
   Volltränkung / Druckinjektion
   Umfassungs- und Innenwände aus Ziegelmauerwerk Stärke
     bis 70 cm mit Myzeldurchwachsungen incl. der
   geforderten Sicherheitszone von 1,5o m
 im Druckinjektionsverfahren durch Einpressung
  durchtränken.
 Anlegen von rastermäßigen Bohrungen
    Durchmesser: 12-18 mm
   Abstände waagerecht und senkrecht 25-30 cm
     Bohrlöcher pro m2 24 Stück
     Neigungswinkel: 0 - 10°
 Presspacker liefern und fachgerecht montieren
    Es ist ein RAL-geprüften Schwammbekämpfungsmittel,
 nachweislich für Mauerwerk geeignet
        (Wirkstoffe: Alkaliborat, Benzalkoniumchlorid) mit
  Prüfzeugniss einzusetzen.
 Adolit M flüssig
 Ausführung gemäß WTA Merkblatt

          20,000 m² ......................... .........................
    

   6.30 Packer ziehen
 Packer ziehen

          20,000 m² ......................... .........................
    

    6.31 *** Bedarfsposition ohne GB
   Schaumverfahren
 Schaumverfahren
   Boden-und Wandflächen mit Myzeldurchwachsungen des
        "echten Hausschwammes" nach Vorgabe der DIN 68 800,
   inclusive der geforderten 1,5o m Sicherheitsabstand in
 alle
     Richtungen, ausgehend vom letzten sichbaren Befall, im
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   Schaumverfahren behandeln. Verarbeitung des
 Schwammsperrmittels
     ohne Zugabe vom Tensiden. Aufbau, Vorhaltung und Abbau
  der benötigten technischen Ausrüstung.
 Adlit M flüssig
 .......................................................
 ..............
 Fabrikat vom Bieter einzutragen

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 6. Schwammsanierung .........................
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      LV  01_120

      1. Baustelleneinrichtung .........................

      2. Gerüstarbeiten Straßenseite .........................

      3. Dachdeckerarbeiten .........................

      4. Abbrucharbeiten DG .........................

      5. Waschküche Abbruch .........................

      6. Schwammsanierung .........................
    

           Summe LV 01_120 Sanierung der Holzbalken..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 0,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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