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 Projektdaten

            Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: nicht benannt
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

            Leistungsverzeichnis: 232 Fassadenarbeiten Ostpreußendamm 135, 135 a-d

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................
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         �AUFTRAGGEBER:     Covivio Quadriga 48. GmbH 
          c/o Covivio Immobilien GmbH 
       Pariser Straße 39/40
        10707 Berlin

           BAUVORHABEN:  Ostpreußendamm 135 - 135a-d
      12207 Berlin

      GEWERK:                  Fassadenbauarbeiten

  Beschreibung des Bauvorhabens

    Energetische Sanierung durch WDVS, sowie Erneuerung sämtlicher Fensteranlagen, 
   Elektrosteigestrangsanierung, Flachdachsanierung

  Standort

      Der Standort befindet sich im Berliner Ortsteil Steglitz-Zehlendorf, Lichterfelde.

  Termin Abbruch Vorhangfassade

           Baubeginn Haus 135, 135 a-d:  01.05.2024
           Fertigstellung Haus 135, 135 a-d:   15.06.2024

    Termin WDVS - Arbeiten

           Baubeginn Haus 135, 135 a-d:  01.07.2024
           Fertigstellung Haus 135, 135 a-d:   30.09.2024
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 Baustelleneinrichtung
  Das Einrichten und Räumen der Baustelle sowie das Vorhalten der nicht
  vom Auftraggeber gestellten Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
    Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist, sofern nicht in
    gesonderter Position ausgeschrieben, in die Einheitspreise
   einzukalkulieren.
  Innerhalb der Baustelleneinrichtung werden durch den Auftraggeber zur
   Verfügung gestellt:
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   - Baustromanschluss
   - Bauwasseranschluss
   Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.
  Alle zur Montage und Transport notwendigen Hebezeuge und sonstige
   Hilfsmittel sind Eigenleistung des AN und sind einzukalkulieren.

  Die Baustelleneinrichtung wird auf dem eigenen Grundstückeingerichtet.
  Die Baustelleneinrichtung ist ausschließlich über eine Durchfahrt erreichbar.

         Abmessungen Durchfahrt: 4,06x3,50m (BxH)
  
   Das Gebäude wird komplett mit Fassadengerüsten der Lastgruppe 3 mit
    einer Belagbreite von 90 cm eingerüstet.

   Beabsichtigter Sanierungs- und Modernisierungsumfang
    Die Fassade erhält ein WDVS. Fenster werden erneuert und das eine Dachsanierung wird durchgeführt.
  Außerdem werden die Elektroleitungen erneuert.

 Allgemeines
    Auf der Baustelle gilt Alkohol- und Rauchverbot.
 Vor Angebotsabgabewird vom AG eine Besichtigung des Baubereiches
  durch den AN vorausgesetzt.
 Die maßliche Bestandserfassung vor Ausführung der Leistungen ist
   einzukalkulieren. Das Protokoll ist an die Bauleitung vor Baubeginn zu
  übergeben.
 Der Auftragnehmer hat mit Angebotsabgabe einen Fachbauleiter
    schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird.
     Dieser hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden, vor Ort
  anwesend und der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig zu sein. 
 Er hat in die unmittelbar auszuführenden Arbeiten einzuweisen und alle erforderlichen
 Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten
  durchzuführen.

     Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Tagesberichte zu führen, die
  wöchentlich der örtlichen Bauleitung vorgelegt werden.

   Brandschutz / Sicherheit
   Während der Bauarbeiten ist der Brandschutz zu gewährleisten. Zur
 Vermeidung von Brandentstehungen durch Baumaßnahmen sind die
 einschlägigen Sicherheitsregeln und Unfallverhütungsvorschriften
  konsequent einzuhalten.
  Das Rauchen auf dem Gerüst ist untersagt.
  Bitte sichern Sie Ihr Material täglich vor Diebstahl.
   Den Anweisungen und Festlegungen des Koordinators für Sicherheit- und
  Gesundheitsschutz ist Folge leisten.

 Baustellenreinigung
  Die Baustelle ist stets sauber und beräumt zu halten.
  Auf dem Gerüst dürfen sich keine ungesicherten Malereimer befinden.
 Beräumungen und Säuberungsarbeiten sind dabei ohne Aufforderung täglich
    bzw. nach Bedarf durchzuführen.
   Für diese Nebenleistungen erfolgt keine gesonderte Vergütung. Sollten
   diese Arbeiten auch nach den Aufforderungen des Bauherrn bzw. der
   Bauleitung nicht im gewünschten Umfang erfolgen, so ist der AG
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     berechtigt, Dritte mit der Beräumung bzw. Säuberung zu beauftragen und
  die dabei entstehenden Kosten dem AN in Rechnung zu stellen.
 Anfallende Kosten für Abtransport und Beseitigung von nicht mehr
 einzelnen Firmen zuzuordnendem Bauschutt sind von allen am Bau
     beteiligten Firmen anteilsgleich (auf die Brutto-Schlussrechnungssumme
    bezogen) zu tragen.
   Besondere Entsorgungs- und Deponiekosten für die Beseitigung von
     Sonderabfällen sind - sofern nicht anders benannt - in die jeweiligen
  Einheitspreise einzukalkulieren.

 Bauablauf
 Für die Arbeiten ist entsprechend dem erforderlichen Zeitaufwand und
 der zur Verfügung stehenden Bauzeit eine ausreichende Personalstärke an
   Arbeitskräften erforderlich. Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der
    Bieter, dass eine ausreichende Personalstärke zur Verfügung steht.
   Trocknungszeiten, Verarbeitungstemperaturen sind entsprechend den
 Technischen Merkblättern des Herstellers dringend zu beachten und zu
  dokumentieren.

 Firmenangehörige
   Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der Baustelle
 eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehörige ausweisen
     können. Der Auftraggeber behält sich vor, durch seinen bevollmächtigten
 Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahmen auf der Baustelle
  durchzuführen.
 Subunternehmen sind schriftlich anzuzeigen und können nur nach
  Zustimmung durch den Bauherren eingesetzt werden.
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer 
  mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 
  
 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch 
  eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

 Aufmass
 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung aller Arbeiten gemeinsam
  mit Ihnen und unserer Bauleitung zu nehmende Aufmass.

 Leistung
   Die Wohnungsgesellschaften behalten sich das Recht vor, einzelne Positionen aus dem
   Auftragsumfang herauszunehmen, ohne das hierfür Kosten geltend gemacht werden können 
  oder eine Änderung der Einheitspreise anderer Positionen erfolgt.
 Der Arbeitsumfang bestimmt sich ausschließlich nach dem Text unserer Bestellung und 
  etwaig schriftlich erteilten Nachbestellungen.
     Lieferungen und Leistungen, denen keine schriftliche Bestellung zu Grunde liegt, werden von 
  uns nicht abgerechnet.
   Für Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen oder die von uns gewünscht werden, sind auf 
  der Basis des Hauptangebotes entsprechende Ergänzungsangebote einzureichen.
 Wesentliche Veränderungen im Leistungsumfang sind uns rechtzeitig durch ein schriftliches 
     Nachtragsangebot zu melden. Dies gilt für zusätzliche, im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene 
    Arbeiten, aber auch bei Massenerhöhungen.

 Bedingungen für die Entsorgung von Abfällen
   Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die bei uns anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und
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     sofort zu entsorgen.  Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und 
    sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.
   Der Leistungserbringer sichert zu und führt auf unser Verlangen den Nachweis, dass er die
    behördliche Einsammlungs- oder Beförderungsgenehmigung nach dem Abfallgesetz hat.
   Das Erlöschen dieser Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung 
 des Betreibers der Abfallentsorgungsanlage über die Übernähme der Abfälle ist vor der 
  Beförderung vorzulegen.
    Mit Übernahme der Abfälle durch den Leistungserbringer gehen Eigentum, Gefahr, 
      Verkehrssicherungs-pflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.
    Die Beförderung hat auf direktem Fahrweg ohne Unterbrechung, Zwischenlagerung und Umla-
    dung auf andere Transportmittel zu erfolgen.  Der Leistungserbringer hat die behördlich gefor-
  derten Begleitscheine mit sich zu fuhren und ihre Quittierung durch den Betreiber der Abfallent-
     sorgungsanlage herbeizuführen. Sind solche Begleitscheine nicht erforderlich, hat er uns eine 
 Übernahmebestätigung durch den Betreiber der Abfallentsorgungsanlage unverzüglich 
  vorzulegen.
  Der Leistungserbringer hat uns jede Störung in der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung sofort zu melden.  
     Die Behebung der Störung hat - abgesehen von unaufschiebbaren Eilfällen - im Benehmen mit uns zu 
     erfolgen. Davon unberührt bleibt die volle Verant-wortlichkeit des Leistungserbringers für die 
  ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle.
   Wir können Prüfungen zur Feststellung durchführen, ob der Leistungserbringer seinen Pflichten 
   nachgekommen ist. Hierzu können wir zum Beispiel Einsicht nehmen in die vom Leistungserbringer nach 
   öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der 
    angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Leistungserbringer zu bewirken hat.
       Der Leistungserbringer'hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch unserer - sich aus
 der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden
      -Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- 
   und Vermögensschäden abzuschließen und uns den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen.  Diese 
  Regelung läßt die Haftung des Leistungserbringers unberührt.
 Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Leistungserbringer jedem Dritten
    aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

 Umweltschutz
   Das Schmutzwasser, welches durch die Reinigung der Fassade und im
    Treppenhaus anfällt, ist als Sondermüll zu entsorgen.
  Bäume neben dem Baubereich sind mit einem Baumschutz zu versehen.
   A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
 =================================================================

     A 1 )  ALLGEMEINES

   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
          Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in 
       jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem 
               Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B 
      beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

   Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
     Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter 
    Reihenfolge, folgende Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
          2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B),
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            3. die sich anschließenden ““Besondere technische Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
           4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B““,
    5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

     Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
    berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte 
  Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

  Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.
   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der 
   jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur 
  Kenntnis zu geben ist.

  Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

       Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
    Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

           1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu 
     begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten 
  Kundendienst herauszustellen.

       2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang 
  im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

          3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. 
       Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich 
  zu unterrichten.

         4) Soweit persönliche Schutzausstattung (PSA) erforderlich ist, hierzu zählen auch Artikel zur Wahrung der 
   Notwendigkeiten im Rahmen eines erhöhten Infektionsschutzes, sind diese entsprechend den gesetzlichen 
    Anforderungen bzw. der situativen Notwendigkeit immer einzusetzen. 

       5) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der 
      auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein 
  schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

          In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten, hierzu gehören auch 
      erforderliche Hygieneschutzartikel, enthalten, insbesondere auch:

                        1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 
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           3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
   Arbeiten etc.,

        4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. 
       auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit 
  Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

         5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die 
  zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des 
    Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

      8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, 
       sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder 
     einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 
     10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen 
       Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht 
  gesondert aufgeführt sind.

     Erforderliche Zusatzleistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als 
   Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige 
   Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese 
     Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als 
   auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere 
  die Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt 
  gültigen Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu 
     nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt 
  wurden.

    Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen. 

    Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen. 

     A 5 )  Nachhaltigkeit

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung 
       im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität 
       miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen 
   effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir 
    beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte 
 als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns 
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  beauftragten Arbeiten.

     A 6 )  SONSTIGES

   Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur 
  Erfüllung dieser Pflichten bedient.

 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder 
  unentgeltlich zugänglich gemacht werden.
   B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

                2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten 
  Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

             Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
      des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen. 

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
              befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) 
     schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

   Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch 
    an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu 
  unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

    Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert 
  werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN
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   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu 
      entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-
           rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung 
  von Abfällen ist nicht gestattet. 

   Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem 
   Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen 
        Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

      Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. 
   Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen 
 Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen 
    Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der 
     Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf 
      seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und 
  Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
  Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
     aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
   sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für 
   diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
     eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
     Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen.

       B 7 )  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von 
     Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung 
     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen 
  selbst. 

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer 
   Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest 
  sensibilisieren.

             Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können 
       Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren 
      Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

     Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
       verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige 
  Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im 
       Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche 
  Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.
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   C) TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
 ===============================

  Für Angebot und Ausführung sind besonders zu beachten:

   DIN 18299   Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

     DIN   4420   Arbeits- und Schutzgerüste

     DIN 18350   Putz- und Stuckarbeiten

     DIN 18363   Maler- und Lackierarbeiten

   DIN 18451   Gerüstarbeiten

   DIN 18540   Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit
 Fugendichtstoffen

   DIN 18545-2   Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

       DIN 18550   Putz, Baustoffe und Ausführung, Erläuterungen

   DIN 55928   Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung und
    Überzüge

   DIN 55945   Lacke und Anstrichstoffe

   DIN 50961   Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffe

     DIN 68800-3   Holzschutz - Vorbeugender chemischer Holzschutz

 in der jeweils aktuellen Fassung sowie

   a) die Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller

   b) die technischen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und
 Sachwertschutz

       c) die aktuellen VDE- und VDI  Richtlinien, die Vorschriften der
             zuständigen Behörden (z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, TÜV),
 Berufsgenossenschaften und der Versorgungsbetriebe

   d) Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

           -Der AN (Auftragnehmer) hat sämtliche Regelwerke aus dem Bereich Arbeits-, Gesundheits- und 
         Umweltschutz zu beachten. Dies gilt insbesondere für die geltenden Unfall-Verhütungsvorschriften (UVV), 
              Arbeitsstätten-Verordnung (ArbStättV) und das Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz (AbfG/KrWG).

    -Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er für die bei der Baumassnahme beteiligten 
      Mitarbeiter das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) umgesetzt hat.

    -Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er die bei der Baumassnahme beteiligten 
          Mitarbeiter gemäss §7 der BGV A1 UVV "Allgemeine Vorschriften" unterwiesen hat.
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    -Der AN hat den Nachweis auf Verlangen zu erbringen, dass er nur zugelassene und geprüfte Maschinen und 
  Einrichtungen während der Baumassnahme einsetzt.

        -Bei Notwendigkeit eines vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) zu erstellenden 
        Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGePlan) hat der AN diesen unbedingt  zu berücksichtigen. 
  Notwendige Änderungen des SiGePlans sind mit dem SiGeKo abzustimmen.

  -Die Aufnahme der Tätigkeit ist dem SiGeKo mindestens eine Woche vor Tätigkeitsaufnahme schriftlich 
  anzuzeigen.

      Nebenleistungen und Vereinbarungen bei Putz-, Maler- und Lackierarbeiten

   Folgende Leistungen sind neben den Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn in der 
  Leistungsbeschreibung keine eigene Position dafür vorgesehen ist:

      a) Augenscheinliche Überprüfung aller im Untergrund eingesetzten Geländer-, Gitterstützen und sonstige 
  Verankerungen auf fachgerechte Überarbeitbarkeit.

    b) Erschwernisse durch Vorhandensein von Regenfallrohren oder sonstigen Leitungen werden nicht vergütet.

     c) Säuberung des Untergrundes von Staub und Verschmutzung sowie von lose sitzenden Putz- und 
    Betonteilen durch Trocken - Reinigung.

     d) Das Ausbilden, Aufstellen und wieder entfernen eines geeigneten Auffangsystems zum Auffangen des 
         anfallenden Schmutzwassers bzw. der gesamten belasteten Flüssigkeiten, z. B. Rinnensystem aus chemisch 
 resistentem Kunststoff oder Folienwannen mit flüssigkeitsdichtem Anschluss zur Fassadenfläche bei Nass  
           Reinigung. Schmutzwasseranlage für o. a. Reinigungsarbeiten, mit Zusatzmittel / ohne Zusatzmittel 
 aufstellen und vorhalten zur Vorklärung des anfallenden Schmutzwassers sowie der belasteten Flüssigkeiten 
     sowie die bei belasteten Flüssigkeiten benötigten mobilen Abwasseranlagen, inkl. aller durch den Betreiber 
     der mobilen Abwasseranlage zu erbringenden regelmässigen Prüf- und Probeentnahmekosten, Bedienung 
 der Anlage sowie Einleitung des vorgeklärten Reinigungswassers in die Kanalisation entsprechend den 
     jeweils gültigen Vorschriften. Die Anlage ist nach den jeweils gültigen Ortsgesetzen bzw. örtlichen Richtlinien 
     abgenommen und wird entsprechend der Richtlinien `Fassadenreinigung` durch geeignetes Fachpersonal 
   bedient. Auffangen und Lagern des Schmutzwassers sowie der gesamten belüfteten Flüssigkeit in 
     bruchfesten, fest verschliessbaren und vor Missbrauch gesicherten Behältern bis zur Filterung, Einleitung 
  und Entsorgung.

      e) Das farbige Absetzen eines Bauteils sowie das Absetzen und Beschneiden von Fenster- und Türfaschen, 
      Bändern, Gesimsen, Nuten und Sockelflächen.

         f) Das Einholen der Genehmigungen für Strassen- und Bürgersteigabsperrungen, bzw. für die Nutzung von 
  Nachbargrundstücken.

   g) Schutz der in Benutzung genommenen öffentlichen Verkehrsflächen oder anderer Einrichtungen und 
 Vorleistungen anderer Unternehmer vor Beschädigung sowie Beseitigung der Schäden oder Übernahme der 
  Kosten hierfür.

   h) Übernahme der Gebühren für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsflächen oder    
  Nachbargrundstücken.

            i) Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Dächern, Rinnen, Fallrohren, Blechen, Fugenbändern, 
           Fußböden, Geländern, Stahlzargen, Fenstern, Türen, Beschlägen und sonstigen Bauteilen vor 
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     Verunreinigungen und Beschädigungen durch die Putzarbeiten, einschl. der erforderlichen Stoffe oder 
            Schutzanstriche für Verblendungen, Gesimse, Sohlbänke, eloxierte Teile u.ä. sowie die spätere Beseitigung.

      j) Die Kosten für Aufenthalts- und Lagerräume.

      k) Das Wiederherstellen der durch die eigenen Arbeiten beschädigten Grünanlagen (durch Anlieferungen, 
  Lagerflächen etc.)

       l) Das Herstellen von bis zu 0,50 m² grossen mobilen Musterflächen nach Vorauswahl vorliegender 
  Farbvorschläge.

 Besondere Hinweise

     Bei dieser Ausschreibung wird zur Bedingung gemacht, dass keine Baustoffe verwendet werden, die

           a) voll- oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW) enthalten oder unter 
 Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden

           b) UF  Montageschäume (Harnstoff-Formaldehyd-Schaumkunststoff) und Baustoffe deren    
            Ausgleichskonzentration für Formaldehyd 0,05 ppm (parts per million; 1,0 mg/kg) im    Prüfraum 
   überschreitet. (Das Prüfverfahren richtet sich nach der Richtlinie des Ausschusses für Einheitliche 
     Technische Baubestimmungen (ETB) zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei 
    Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz Ortschaum)

     c) Lösemittelhaltige Farben und Lacke sind zu vermeiden. Für eine Verwendung im Einzelfall ist die 
  Zustimmung vom Auftraggeber einzuholen.

   Produkt- und Systemvorgaben

 Vor Angebotsabgabe sind die Oberflächen der Fassadenflächen auf die ausgeschriebene Ausführungsart 
  des Anstrichsystems hin zu prüfen.

  Folgende Fabrikate können verwendet werden:

 Brillux
 Caparaol
 Herbol
 Sto
 oder gleichwertig

  Das angebotene Fabrikat ist vor Angebotsabgabe zu benennen.

       Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Anstrichsysteme, einschl. deren 
  Putze gelten folgende Farbtonstufen:

    hell getönt      entspricht Hellbezugswerten   51 -100

    mittel getönt      entspricht Hellbezugswerten   26 - 50

    satt getönt      entspricht Hellbezugswerten   25 - 11

      Voll- oder      entspricht Hellbezugswerten    0 - 10
 Sonderton
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 Hellgetönte Beschichtungen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis für weisse 
   Anstriche einzukalkulieren. Die weiteren Abstufungen werden gesondert vergütet und sind bei Bedarf 
  gesondert im LV aufgeführt.

           Die o. a. Abstufung gilt nicht für Lacke und Lasuren. Sind Lack- und Lasurarbeiten von Holz- und 
     Stahlbauteilen im LV enthalten, sind sämtliche Farbtonstufen in den Einheitspreis einzukalkulieren. Sie 
  werden nicht gesondert vergütet.

 Untergrundprüfung

 Die Überprüfung des vorhandenen Untergrundes auf Mängel oder nicht ausreichenden Vorleistungen hat der 
            AN unbedingt durchzuführen. Gemäss VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Nr. 3 sowie VOB Teil C ist der AN 
     verpflichtet vor Beginn der Arbeiten die örtl. Bauleitung schriftlich auf Mängel hinzuweisen. Der AN haftet für 
   alle später auftretenden Schäden in vollem Umfang, wenn die Mängelmeldung nicht rechtzeitig schriftlich 
  erfolgt ist.

 Artenschutz an Gebäuden

      Vor und während der Durchführung von Gerüst-, Fassaden- oder Dacharbeiten ist durch den AN zu 
     überprüfen, ob durch die beabsichtigten und beauftragten Maßnahmen evtl. gebäudebewohnende Tierarten 
                 wie z.B. Mauersegler, Fledermäuse, Schwalben u.A. gestört oder vertrieben werden. Die Vorschrift des § 44 
   Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten. Bei drohenden Verstößen gegen diese Vorschrift ist zwingend die 
   weitere Vorgehensweise mit der Bauleitung des AG bzw. gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Grün 
   abzustimmen. Soweit die Umsetzung der Maßnahmen bereits begonnen hat und die drohende 
   Beeinträchtigung nicht vor Beginn der Maßnahmen erkennbar war, sind die Arbeiten umgehend bei Erkennen 
   eines drohenden Verstoßes gegen § 44 BNatSG in dem entsprechenden Bereich vorübergehend bis zur 
  abschließenden Klärung der weiteren Vorgehensweise auszusetzen.

 .
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    1. Abbruch der Vorhangfassade aus Asbest

      1.1. Baustelleneinrichtung/ Abbrucharbeiten Fassade Asbest

    1.1.10 Anzeige der Arbeiten gemäß TRGS 519
  Anzeige der Arbeiten gemäß TRGS 519
 bei der zuständigen Gewerbeaufsichtsbehörde
  sowie bei der Berufsgenossenschaft.
 Erstellung eines Arbeitsplanes und einer
  Betriebsanweisung. 

        1,000 psch  .........................
    

   1.1.20 Baustelleneinrichtung
 Baustelleneinrichtung
    -Rüstzeit für Material- und Geräteverladung
  -Anfahrt
  -Einweisung und Unterweisung
  -Einrichtung der Baustellen mit den
 benötigten Maschinen und Hilfsmitteln
  -Beräumung der Baustelle
  -Abfahrt

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.30 *** Bedarfsposition ohne GB
     Chemo-Toilette

     Chemo-Toilette, für Handwerker
      Chemo-Toilette, anschlußfrei,
     antransportieren, aufstellen, vorhalten
 und nach Beendigung der Bauarbeiten
  beseitigen.
  Besonderheit:
 Toilettenkabine mit großem Handwaschbecken
   und 60 l Frischwasser
 Die Kosten für die wöchentliche
   Reinigung incl. Chemikalien sind im Preis
  enthalten.
 Nutzung durch die am Bau beteiligten
  Firmen.
     Nutzungsdauer: bis 4 Wochen
  Leistung:
 Anliefern
   Vorhalten bis 4 Wochen
 Abtransport
     Achtung: Mindestmietdauer 4 Wochen

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
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    1.1.40 *** Bedarfsposition ohne GB
     Zweikammer-Personenschleuse

   Zweikammer-Personenschleuse
        Größe ca. 2.00 x 1.00 x 2.10 m
    als Fertigschleuse oder aus PE-Folie,
 Hilfskonstruktionen aus Holz und IndustrieKlebebändern und mit 
 Folientür herstellen
  am Zugang zum Schwarzbereich andocken,
 vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten
  wieder abbauen und abfahren.

            1,000 Stck ......................... Nur Einh.-Pr.
    

         1.1.50 Glattasbest-Wand-Schindeln entfernen inkl. Laibungen
       Glattasbest-Wand-Schindeln entfernen o.E
   einschl. Deckenverkleidung aus AZ im
 Bereich der Durchfahrt
    Asbestzementplatten (Kleinformatig)
 Befestigung mit Nägeln
 von einer Holz Unterkonstruktion
  demontieren.
  Es handelt sich um:
    Wandschindeln (Glattasbestzementplatten)
   Stärke der Platten bis 6 mm
  Demontage Verfahren:
 Grundsätzlich werden die Platten vor
 Beginn der Demontage mit entspannten
   Wasser befeuchtet. Sollte hier keine
  ausreichende Wirkung erzielt werden,
  ist Restfaserbindemittel zu verwenden.
 Bei der Demontage der Platten sollte
  so wenig Bruch als möglich erfolgen.
 Die gelösten Platten werden unmittelbar
 nach dem Demontage in reißfeste
   gewebeverstärkte Säcke mit PE-Inliner
  verpackt.
 Das verpackte Material kann anschließend
 unter Weißbedingungen zum Container
  transportiert werden.
 Baustelleneinrichtung
  Feinreinigung,
   Containertransport, und
  Entsorgung sind gesondert beschrieben.
  Die Arbeiten werden gemäß der TRGS 519
  ausgeführt.
       Hinweis: Gewicht 18 kg / qm

          2.200,000 m2 ......................... .........................
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   1.1.60 Unterkonstruktion Lattung Fassade und Balkone
 Unterkonstruktion Lattung Fassade entfer
 Mit KMF kontaminierte
 Unterkonstruktion der Fassade bestehend aus
 einer Holzlattung demontieren
 Abbruchmaterial reinigen zum Container
  transportieren und einlagern.
   Konterlattung, gedübelt und genagelt
 Abtransport und Entsorgung sind gesondert
 beschrieben
        Gewicht: ca. 9 kg / qm

          2.190,000 m2 ......................... .........................
    

   1.1.70 KMF Matten entfernen
 KMF Matten entfernen
  verpacken und in Container verladen.
    Stärke der Dämmung: 60 mm
   Verlegeart: lose
   Ort des Einbaus: Fassade
      Abbruchmaterial in reißfeste SpezialSäcke mit PE-Inliner, KMF-
 Säcke aus
    Bändchengewebe oder Big-Bags verpacken.
 Verpackte Materialien innerhalb des
 Schwarzbereichs reinigen
   (Säcke von außen absaugen und abwischen)
   ggf. innerhalb des Schwarzbereichs mehrfach
 umsetzen
 Gereinigtes Material wird einer
 Sichtabnahme durch den Aufsichtsführenden
  unterzogen.
    Nach erfolgter Sichtabnahme (visuell)
 Abfälle unter Weißbedingungen aus dem
  SB schaffen und in Container verladen.
  Gesondert beschrieben sind:
 Abtransport zu Deponie
 Entsorgung
 Feinreinigung
  Grundlage sind die folgenden Regelwerke:
 Gefahrstoffverordnung
  TRGS 521
 Handlungsanleitung zum Umgang mit KMF
 Produkten
  Die beschriebene Leistung beinhaltet:
 Ausführung der Arbeiten unter Vollschutz
   Lieferung von KMF-Säcken
 Entfernen der Dämmung und verpacken
     Reinigung der Säcke, ggf. innerhalb einer
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    Materialschleuse (gesondert beschrieben)
 Transport der Säcke mit KMF aus dem
  Gebäude zum Container.

          1.800,000 m2 ......................... .........................
    

   1.1.80 Demontage Asbestzementplatten Balkon
 Demontage Asbestzementplatten Balkon KF
 Asbestzementplatten der Balkonbrüstung innen
   -Platten genietet!
   (von bauseitigen Gerüst)
  möglichst bruchfrei demontieren,
 transportieren und in geschlossenem
  Container ablegen.
 Die Platten sind von Beginn der Demontagebis zu ihrer 
 Verpackung feucht zu
   halten bzw. mit Restfaserbindemittel
  zu behandeln.
 Alle für die Ausführung erforderlichen
 persönlichen Schutzmaßnahmen sind bei
 der Kalkulation der betreffenden Position
  zu berücksichtigen.
      Hinweis: Gewicht je qm ca. 18 kg
  Gesondert beschrieben sind:
 Verpackung
 Reinigung
 Entsorgung

          390,000 m2 ......................... .........................
    

   1.1.90 Demotage Fensterbretter und Balkoneinfassung
 Demotage aller Fensterbretter und oberseitigen 
  Balkoneinfassungen.
    Demontage Verfahren: wie 1.4.60

         450,000 m ......................... .........................
    

   1.1.100 Demotage Dachrandleisten und unterer Fassadenabschluss
 Demotage aller Dachrandleisten und Fassaden
 Demotage aller  Dachrandleisten und unterer 
 Fassadenabschluss
    Demontage Verfahren: wie 1.4.60

         400,000 m ......................... .........................
    

   1.1.110 Ansichtsfläche Fassade und Gerüst saugen
 Ansichtsfläche Fassade und Gerüst saugen
  Ansichtsfläche der Fassade einschl.
      Gerüst mittels H-(K1)-Sauger gründlich
  absaugen.
   Schadstoff: Feinstaub von Asbest oder KMF
  Glatte Flächen sind abzuwischen.
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  Folgende Flächen sind zu reinigen:
 Fassade
    Rüstungsbeläge (beidseitig)
 Gerüstplane
 Rüstung
  Entsorgung incl.
 Die Umsetzung der Sauger von einer
 Gerüstebene zur nächsten ist im
  Preis mit einzukalkulieren.
 Abrechnung erfolgt nach Aufmaß gemäß
  Ansichtsfläche der Fassade. 

          2.190,000 m2 ......................... .........................
    

   1.1.120 Balkondachkonstruktion abbrechen
 Balkondachkonstruktion abbrechen 
   Demotage und Entsorgung  2x Balkondachkonstruktionen

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1. Baustelleneinrichtung/ Abbrucha.. .........................
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    1.2. Entsorgung

   1.2.10 Beantragung Abfallerzeugernummer
 Beantragung Abfallerzeugernummer
   bei der SBB für Berlin / Brandenburg
      (Ab 2 t muss laut LAGA-Vollzugshilfe
  eine Abfallerzeugernummer beantragt werden)
  auf die Firma Haack Schadstoffsanierung.
 Private Bauherren können keine
   Abfallerzeugernummer beantragen. Diese muss
  das ausführende Unternehmen beantragen.
 Firmen können bei der SBB eine
  Abfallerzeugernummer beantragen.
         (www.sbb-mbh.de)
 benötigen dazu einen Handelsregisterauszug
    der nicht älter als 3 Monate ist.
 Eine Abfallerzeugernummer gilt immer nur
    für 1 Bauvorhaben.

        1,000 psch  .........................
    

     1.2.20 Deckelcontainer Asbest-Zement Abroller
   Deckelcontainer Asbest-Zement Abroller
   Stellung / Transport Deckelcontainer für
   Asbest-Zemen
 Container mit Deckel 
   zur Sammlung von Asbest-Zement
  auf der Baustelle bereitstellen einschl.
 Laden und Transport durch einen
 zugelassenen Beförderer von der
  Anfallstelle zur Deponie bzw.
  Entsorgungseinrichtung.

        1,000 psch  .........................
    

     1.2.30 Entsorgung Asbest-Zemen
    Entsorgung Asbest-Zement,
 auf eine zugelassene
   Deponie bzw. Entsorgungsanlage
   einschl. aller erforderlichen
    Nebenleistungen, Kippentgelte,
   Kosten und SBB-Gebühren und
    Andienungsverfahren, Verwiegung,
 Nachweisführung und Antragsformalitäten
   gemäß NachwV, Abrechnung erfolgt
  nach Wiegenoten auf Nachweis.

         50,000 t ......................... .........................
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     1.2.40 Stellung Deckelcontainer Holz A4 Abroll
   Stellung Deckelcontainer Holz A4 Abroll
   Stellung / Transport Deckelcontainer für
  Holz A4
 Container mit Deckel in der
     Größe 11 bis 30qm
  zur Sammlung von Holz A4
  auf der Baustelle bereitstellen einschl.
 Laden und Transport durch einen
 zugelassenen Beförderer von der
  Anfallstelle zur Deponie bzw.
  Entsorgungseinrichtung.

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.50 Entsorgung Holz A4
  Entsorgung Holz A4
    Holz A4, das aus gefährlichen
   Sotffe entält) auf eine zugelassene
   Deponie bzw. Entsorgungsanlage
   einschl. aller erforderlichen
    Nebenleistungen, Kippentgelte,
   Kosten und SBB-Gebühren und
    Andienungsverfahren, Verwiegung,
 Nachweisführung und Anftragsformalitäten
   gemäß NachwV, Abrechnung erfolgt
  nach Wiegenoten auf Nachweis.

         50,000 t ......................... .........................
    

   1.2.60 Deckelcontainer Dämmung KMF Abroller
 Deckelcontainer Dämmung KMF Abroller
   Stellung / Transport Deckelcontainer für
  Dämmmaterialien, 
 zur Sammlung von Dämmmaterialien
  auf der Baustelle bereitstellen einschl.
 Laden und Transport durch einen
 zugelassenen Beförderer von der
  Anfallstelle zur Deponie bzw.
  Entsorgungseinrichtung.
   Vorhaltedauer 2 Wochen

        1,000 psch  .........................
    

   1.2.70 Entsorgung Dämmmaterialien
  Entsorgung Dämmmaterialien, 
  auf eine zugelassene
   Deponie bzw. Entsorgungsanlage
   einschl. aller erforderlichen
    Nebenleistungen, Kippentgelte,
   Kosten und SBB-Gebühren und
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    Andienungsverfahren, Verwiegung,
 Nachweisführung und Antragsformalitäten
   gemäß NachwV, Abrechnung erfolgt
  nach Wiegenoten auf Nachweis.

         10,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Entsorgung .........................
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    1.3. Zusatzarbeiten

    1.3.10 *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

 Stundenlohnarbeiten
 Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für Arbeiten auf
  Anweisung der örtlichen Bauleitung.

            10,000 Std ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.3.20 *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundenlohnarbeiten Helfer

 Stundenlohnarbeiten Helfer
 Stundenlohnarbeiten Helfer
 Stundenlohnarbeiten eines Helfers  Arbeiten auf
  Anweisung der örtlichen Bauleitung.

            10,000 Std ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.3.30 *** Bedarfsposition ohne GB
     Fassadenöffnung von Asbestzementfassadenplatten – für Anbohrverfahren

   Fassadenöffnung von Asbestzementfassadenplatten – für 
   Anbohrverfahren. Zur Ausführung während der 
   Gerüstbauarbeiten, Herstellung der Bohrung für die 
 Gerüstverankerung

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 1.3. Zusatzarbeiten 

    

          Summe 1. Abbruch der Vorhangfassade aus .. .........................
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      2. WDVS-Arbeiten

    2.1. Baustelleneinrichtung

    2.1.10 *** Bedarfsposition ohne GB
   Einholen der behördlichen Genehmigung

 Einholen der für die ausgeschriebenen Arbeiten benötigten 
   Anträge, Genehmigungen einschließlich Entrichtung der 
    Gebühren usw. Die Kosten werden auf Nachweis erstattet.

  Hinweis: 
 Nach derzeitigen Informationen soll der Bereich vor der 
     Hausnummer 135 voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 
  fertiggestellt werden. 
 Die Straßenlandnutzung ist nur bei zusätzlichem Bedarf zu 
  beantragen.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.1.20 Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
   Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung 
 der Arbeiten 
  benötigten Geräte und Werkzeuge.

        1,000 psch  .........................
    

    2.1.30 *** Bedarfsposition ohne GB
     Bauwagen aufstellen, vorhalten und entfernen

   Aufstellen, vorhalten und wieder entfernen eines Bauwagens 
 nach Vorschrift 
   der Arbeitsstättenverordnung § 45 für die vertraglich 
  vereinbarte Ausführungsfrist.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.40 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten des Bauwagen über Grundeinsatzzeit hinaus

 Vorhalten des vorbeschriebenen Bauwagen über die 
 vereinbarte 
  Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

   Vorraussichtliche Standzeit 44 Wochen

            1,000 StWo ......................... Nur Einh.-Pr.
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    2.1.50 *** Bedarfsposition ohne GB
     Lagerplatz mit Mobilzaun einrichten, vorhalten und entfernen

 Einrichten eines gesicherten Lagerplatzes durch aufstellen 
 und vorhalten 
  eines Mobilzaunes in ausreichender Höhe einschließlich auf- 
  und abbauen, 
  sowie räumen des Platzes.
    Höhe: 1,0 m

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.60 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten des Lagerplatzes über Grundeinsatzzeit hinaus

 Vorhalten des vorbeschriebenen Lagerplatzes aus 
 Mobilzaunelementen 
 über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere 
  Woche.

   Vorraussichtliche Standzeit 44 Wochen

            1,000 mWo ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.70 *** Bedarfsposition ohne GB
     Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen

   Aufstellen, vorhalten und wieder entfernen eines Bauzaunes 
 aus mobilen 
   Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen 
     aus Beton, inkl. aller 
          erforderlichen Verbindungen, Kupplungen u.s.w., für die 
 vereinbarte Ausführungsfrist 
  einschließlich Anbringen folgender Teile:
  ( ) Verkehrsschilder
      (X) Stand- oder Sicherungsleuchten
 Die Auflagen der Genehmigungsbehörde sind zu 
  berücksichtigen.
      Höhe: >/= 1,80 m

   Vorraussichtliche Standzeit 44 Wochen

 .

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.80 *** Bedarfsposition ohne GB
       Bauzaun-Tür einbauen, vorhalten und entfernen

       Bauzaun-Tür, verschließbar, passend zum vorgenannten 
  Bauzaun einbauen, 
 für die vereinbarte Grundeinsatzzeit vorhalten und wieder 
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  entfernen.
      Durchgangsbreite: >/= 1,00 m

   Vorraussichtliche Standzeit 44 Wochen

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.90 *** Bedarfsposition ohne GB
       Bauzaun-Tor einbauen, vorhalten und entfernen

         Bauzaun-Tor, zweiflügelig, verschließbar, passend zum 
 vorgenannten Bauzaun 
   einbauen, für die vereinbarte Grundeinsatzzeit vorhalten und 
  wieder entfernen.
      Durchfahrtsbreite: >/= 3,50 m

   Vorraussichtliche Standzeit 44 Wochen

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.100 *** Bedarfsposition ohne GB
       Bauzaun-Sichtschutz anbringen, vorhalten und entfernen

   Sichtschutz für vorgenannten Bauzaun, über die gesamte 
 Höhe für die 
   vereinbarte Grundeinsatzzeit anbringen, einschließlich 
  Abbau und Vorhaltung.

   Vorraussichtliche Standzeit 44 Wochen

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.110 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten des Bauzauns über Grundeinsatzzeit hinaus

 Vorhalten des vorbeschriebenen Bauzauns aus mobilen 
 Stahlrahmenelementen 
 über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere 
  Woche.
   Zu Pos. 1.1.70

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.120 *** Bedarfsposition ohne GB
   Toilettenkabine aufstellen und vorhalten

 Toilettenkabine nach Vorschrift der 
      Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, vorhalten, 
   unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das 
   Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine 
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   enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben 
  beteiligten Firmen. 
    Für eine Grundeinsatzzeit von 1 Monat.

            2,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.130 *** Bedarfsposition ohne GB
   Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus

 Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die 
 vereinbarte 
  Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

            1,000 StWo ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.1.140 *** Bedarfsposition ohne GB
   Baustromanschluss einrichten und vorhalten

 Baustromanschluss mit Messeinheit einschließlich 
 Anschlusskabel und abschließbarem Verteilerkasten durch 
     ein Elektrofachunternehmen herstellen, vorhalten, warten und 
  wieder demontieren lassen.
 Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten 
  Firmen. 
  Leistung des Stromanschlusses:
          (X) 230 V / '.....' A
          (X) 380 V / '.....' A
  Anschlussart:
        ( ) Schukoanschlüsse, Anzahl: '.....' 
        ( ) CEE Anschlüsse, Anzahl: '.....' 
    Für eine Grundeinsatzzeit von 2 Monaten.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      2.1.150 Schuttmulde (offener Container)
   Aufstellen, vorhalten und wieder beseitigen einer Schuttmulde 
    (offener Container) für die Dauer der vertraglich festgelegten 
 Ausführungsfrist einschließlich Transport zu einer 
   zugelassenen Deponie. Die Kosten und Gebühren für die 
  Entsorgung werden auf Nachweis gesondert vergütet.
  Fassungsvermögen: 
  Abfallart:
    (X) Bauschutt
  ( ) gemischter Bauschutt
    (X) Verpackungsmaterial
    (X) Dämmstoffabfall

         1,000 St ......................... .........................
    

    2.1.160 *** Bedarfsposition ohne GB
   Container für schadstofffreien Abfall

  Container für schadstofffreien Abfall bereitstellen, 
 vorhalten für die Dauer der vertraglich festgelegten 
 Ausführungszeit einschließlich Transport zu einer 
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   zugelassenen Deponie. Die Kosten und Gebühren für 
 die Entsorgung werden auf Nachweis gesondert 
  vergütet.
    (X) geschlossene Form
       Fassungsvermögen: '7,5' m³
  Abfallart:
  ( ) Bauschutt
    (X) gemischter Bauschutt
  ( ) Verpackungsmaterial
  ( ) Dämmstoffabfall

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 2.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    2.2. Vorbereitende Leistungen

     2.2.10 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen
    Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen, 
  einschließlich Abkleben, 
    Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.
  Abdeckung bestehend aus:
         (X) SK-Schutzfolie 1571, selbstklebende Folie
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         500,000 qm ......................... .........................
    

    2.2.20 *** Bedarfsposition ohne GB
   Besondere Maßnahmen zum Schutz von Dächern und Pflanzen

    Schutzabdeckung von Dächern und Pflanzen, außen, 
 einschließlich 
   Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer 
    Beseitigung/Entsorgung.
  Abdeckung bestehend aus:
            (X) Abdeckplane Profi PE-LD 1531, Dicke ca. 0,015 mm und 
 Klebeband
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.2.30 *** Bedarfsposition ohne GB
     Besondere Maßnahmen zum Schutz von Bau- und Anlagenteile

      Schutzabdeckung von Bau- und Anlagenteile, außen, 
 einschließlich 
   Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer 
    Beseitigung/Entsorgung.
  Abdeckung bestehend aus:
          ( X Abdeckplane Profi PE-LD 1531, Dicke ca. 0,015 mm und 
 Klebeband
          Bauteil: Geländer, Brüstungen, o. Ä.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.2.40 Besondere Maßnahmen zum Schutz Boden unter Gerüs
 Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts 
      herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.
  Abdeckung bestehend aus:
        (X) Maler-Abdeckvlies 1533 und Klebeband
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         250,000 m ......................... .........................
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   2.2.50 Besondere Maßnahmen zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen
 Besondere Schutzmaßnahmen gegen mechanische 
 Beschädigungen 
  im Außenbereich einschließlich Unterkonstruktion vorhalten, 
  beseitigen und entsorgen.
  Abdeckung bestehend aus:
    (X) Hartfaserplatten
      Bauteil: Fenster bei Stemmarbeiten o. Ä.

        1,000 psch  .........................
    

    2.2.60 *** Bedarfsposition ohne GB
         Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. entfernen

         Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen, minderfeste Schichten u. Ä. bis auf den 
    tragfähigen Untergrund entfernen. Flächen entstauben. 
      Dicke der zu entfernenden Schicht: ca. 25 mm

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.2.70 Laibungsbereich vorbereiten, Putz abstemmen
   Putzschicht im Laibungsbereich von Fenstern, Türen und Öffnungen durch 
    Abstemmen für die Verklebung von Dämmplatten vorbereiten. Flächen entstauben.
      Tiefe der Laibung: ca. 15 cm
      Dicke der Putzschicht: ca. 1-2 cm

         810,000 m ......................... .........................
    

    2.2.80 *** Bedarfsposition ohne GB
   Fehlstellen mit Putzmörtel auffüllen und angleichen

 Fehlstellen im Putz mit geeignetem Putzmörtel nach DIN 
           EN 998-1, Kategorie GP/LW, CS II/CS III, 
 oberflächenbündig auffüllen und an vorhandene 
  Oberfläche angleichen.
    Putzdicke im Mittel: 25 mm

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.2.90 *** Bedarfsposition ohne GB
   Unebenheiten mit Putzmörtel ausgleichen

 Größere Untergrundunebenheiten mit geeignetem 
         Putzmörtel Kategorie GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und 
  an vorhandene Oberfläche angleichen.
      Putzdicke im Mittel: ca. 15 mm
   Hinweis: Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der 
 Dübellängen zur nachfolgenden Verdübelung zu 
  berücksichtigen. 

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
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   2.2.100 Schilder demontieren und wieder montieren
 Schilder demontieren und wieder montieren

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Vorbereitende Leistungen .........................
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      2.3. Wärmedämm-Verbundsystem

     Wärmedämm-Verbundsystem auf Basis verklebter und verdübelter Mineralwolle-Dämmplatten 
  zur Anwendung im Massivbau anbringen.
   Bauteil: Fassaden
   Art und Beschaffenheit: Mauerwerk mit Kratzputz

    

   2.3.10 Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren trocken entfernen
 Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren oder 
 Abbürsten 
  von der Fläche trocken entfernen.
   Bauteil: Fassade 

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

   2.3.20 Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen
     Entfernen von Verunreinigungen, Farbresten, Trennschichten 
     u. Ä. durch 
    Hochdruckreinigung, einschließlich Nachbearbeitung:
      (X) ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

     2.3.30 Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund ELF
 Grundierung stark saugender Untergründe mit Lacryl 
   Tiefgrund ELF 595.
      emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, 
  alkalibeständig, 
    schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig,
   geprüft gemäß AgBB-Schema
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

       2.3.40 Fensterbanksystem / Alu-Fensterbänke liefern und montieren
     "TwoSafe" Fensterbanksystem bestehend aus Alu-
        Fensterbank 3557, Antidröhn-Beschichtung 3561 und 
  werkseitig aufgebrachtem Dichtband liefern und montieren. 
 Die zugehörigen Bordprofile sind in separater Position 
  erfasst.
       Tropfkantenüberstand: ca. 40 mm.
    Farbton: 0001 silber eloxiert
        Ausladung: ca. 220 mm (bei fassadenbündig eingebauten 
  Fenstern)
      Anzahl der Fensterbänke: ca. 250 Stück
    Fabrikat: Brillux oder glw.

        Hinweis: Neue Aluminium-Fensterbänke als "Twosafe" 
 Fensterbanksystem mit zugehörigen Komponenten bei 
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 gleichzeitiger Kompensierung der thermisch bedingter 
  Längenänderungen anbringen.

         235,000 m ......................... .........................
    

    2.3.50 *** Bedarfsposition ohne GB
     Leistung wie zuletzt, jedoch Meter TS Fensterbank mit Ausladung

      Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch "TwoSafe" 
      Fensterbanksystem mit Abmessung. Ausladung: 340 mm

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.3.60 Bordprofile liefern und montieren
     Bordprofile aus TS-Gleitendstück 3800 in passender 
 Ausführung entsprechend der vorgenannten Ausladung 
 der Fensterbank liefern und im Zuge der Montage 
  anbringen.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         296,000 St ......................... .........................
    

    2.3.70 *** Bedarfsposition ohne GB
     Leistung wie zuletzt, jedoch Bordprofile für Ausladung

   Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Länge der 
     Bordprofile für Ausladung: 340 mm.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.3.80 Maueranker setzen
   Maueranker 3569 entsprechend der vorgenannten Ausladung der 
     Fensterbank liefern und im Zuge der Montage anbringen. Größe: 3
       (Überstand: Dämmdicke + Tropfkantenüberstand)
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         400,000 St ......................... .........................
    

    2.3.90 *** Bedarfsposition ohne GB
     Ankerlöcher mit Gerüstanker-Stopfen schließen und beiarbeiten

  Ankerlöcher beim Gerüstabbau mit Gerüstanker-
   Stopfen 3496 schließen und mit dem gleichen Werkstoff 
     zur Schlussbeschichtung (Oberputz bzw. Oberputz 
   einschließlich Schlussanstrich) abdecken und 
  beiarbeiten.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
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     2.3.100 Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und beiarbeiten
  Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstanker-
   Stopfen 3496 schließen und mit dem beigestelltem 
     Werkstoff (Oberputz bzw. Oberputz einschließlich 
    Schlussanstrich) abdecken und beiarbeiten.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         500,000 St ......................... .........................
    

    2.3.110 *** Bedarfsposition ohne GB
     Türaustritt/Aluminiumbank mit Leichtbetonkern liefern und montieren

     Balkon-Austrittsbank 3495 mit integrierten Bordprofilen 
      als U-Aufkantung liefern und mit rostfreien V2A-
   Schrauben einschließlich WDVS Dichtband 3796 am 
       Fenster- bzw. Türprofil befestigen. Als tragende 
    Auflage, in Abhängigkeit der Länge der Austrittsbank, 
    Konsolen im Abstand von max. 60 cm im massiven 
  Untergrund befestigen.
      Tropfkantenüberstand: ca. 40 mm
  Aluminiumbank:
   Farbton: Aluminium natur
   Oberfläche: Warzenstruktur
      Ausladung: ca. 220 cm
      Länge: ca. 90 cm
      Anzahl der Konsolen/Austritt: 2 Stück
      (mind. 2 Stück je Austrittsbank)
    ( ) Profilkonsolen, aus verzinktem Stahl
        (x) Thermokonsolen, zur Wärmebrücken-Reduzierung
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.3.120 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil
      WDVS Gewebe-Anschlussprofil Pro 3880 auf Fenster- 
   und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die 
  nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         850,000 m ......................... .........................
    

    2.3.130 *** Bedarfsposition ohne GB
     Anschluss an Rollladenführungsschienen mit Gewebe-Anschlussleiste flex

       WDVS Gewebe-Anschlussleiste, flex 3801 an 
   Rollladenführungsschienen anbringen. Den 
 Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht 
  überlappend einbetten.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
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     2.3.140 Anschluss an Fensterbank-Abschlussprofile mit Dichtband
  Anschlüsse im Bereich von Fensterbank-
     Abschlussprofilen (Bordprofile) durch Ausschneiden der 
   Dämmplatten und Einbau von WDVS Dichtband 3796 
  oberhalb und seitlich der Profile herstellen.
      Laibungstiefe: ca. 27 cm
         Dichtband: Typ 0003 *, Fugenbreite 3-9 mm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         254,000 St ......................... .........................
    

   2.3.150 Anschluss an Fensterbankunterseiten
 Anschlüsse an Fensterbankunterseiten bei 
 rohbaubündigen Fenstern durch Anschrägen der WDVS 
   Dämmplatten und Einbau von WDVS Dichtband 3796 
  unter die Fensterbänke herstellen.
        Neigungswinkel (Schräge): ca. 5 Grad
        Dichtband: Typ 0002, Fugenbreite 2-5 mm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         320,000 m ......................... .........................
    

    2.3.160 *** Bedarfsposition ohne GB
     Dehnungsfuge in der Innenecke / geschlossene Variante

 Dehnungsfuge in der Innenecke mit WDVS 
    Dehnungsfugenprofil G 3805, Typ GI als geschlossene 
    Variante mit WDVS Abdeckprofil D 3806, Typ DI 
   ausbilden. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil 
    ist mit Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen.
      Einbaubreite: max. 35 mm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

         2.3.170 Verklebung MW Top Dämmplatte 035 WDV, </= 200 mm einlagig
   MW Top Dämmplatte 3857 in einlagiger Verklebung an vorbehandelte 
  Flächen mit Klebemörtel anbringen.
      Format: 80 x 62,5 cm
   Plattenkante: Stumpf
       Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) 
    Plattendicke: 16 cm
     Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550  
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

    2.3.180 *** Bedarfsposition ohne GB
   Laibungen bei rohbaubündigen Fenstern

 Laibungen bei bündig mit der Rohbauwand eingebauten 
   Fenstern herstellen. Durch die Dicke der Dämmung der 
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 Fassadenfläche entstehende Laibungen rechtwinklig zur 
  Flächendämmung ausbilden.
    Überdeckung der Blendrahmen: 50mm

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.3.190 Laibungen bei zurückliegenden Fenstern und Türen herstellen
     Laibungen an vorhandenen Öffnungen z. B. bei 
 zurückliegenden Fenstern und Türen dämmen und 
 durch die Dicke der Fassadendämmung insgesamt 
  rechtwinklig herstellen.
     Bei Dicke < 6,0 cm mit MW Top Laibungsplatte DLF 3522
       Dämmdicke in der bestehenden Laibung: ca. 2-3 cm.
      Tiefe der bestehenden Laibung: ca. 10 cm

         850,000 m ......................... .........................
    

   2.3.200 Verdübelung MW Dämmplatte unter Gewebe
 Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich 
   zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in versenkter 
      Montage unter dem Gewebe. Den WDVS Dübel ca. 15 
   mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS 
     Dübel-Rondell STR 3832 in die Vertiefung 
   oberflächenbündig einsetzen. Dübellänge entsprechend 
    der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 
   25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, 
  Putzschichten sind zu überbrücken.
   Verankerungsgrund: Hohlblocksteine
       Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit WDVS 
      Dübelteller 3711 und WDVS Dübel-Rondell STR 3832
      Dübellänge: ca. 235 mm
       Dübeldichte: 6,0 Stück/m²
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

    2.3.210 *** Bedarfsposition ohne GB
       Leistung wie zuletzt jedoch Verdübelung / 8 Stück pro m²

   Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Verdübelung 
       der vorgenannten WDVS Dämmplatten mit einer Dübeldichte 8,0 Stück/m².

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       2.3.220 Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene
     WDVS Gewebe-Eckschutzschiene 3763 als Kantenschutz an allen 
   Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene 
      Armierungsmasse einbetten. Format: 10/10 cm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         250,000 m ......................... .........................
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       2.3.230 Kantenschutz an Gebäudeöffnungen / Gewebe-Eckschutzschiene
     WDVS Gewebe-Eckschutzschiene 3763 als Kantenschutz 
        an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, 
       Türen, Nischen, lot- und fluchtrecht in die nachfolgend 
  beschriebene Armierungsmasse einbetten.
      Format: (X)10/23 cm 
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         850,000 m ......................... .........................
    

    2.3.240 *** Bedarfsposition ohne GB
       Kantenschutz im Sturzbereich / Tropfkantenprofil, Kunststoff

   WDVS Tropfkantenprofil 3678 auf Unterkanten 
    (Sturzbereich) der WDVS Dämmplatten mit der 
 systemzugehörigen Armierungsmasse vollflächig 
   anbringen. Die Gewebestreifen sind in die nachfolgende 
     Armierungsschicht einzubetten. Bauteil: Decke 
 Durchfahrt
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.3.250 Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile
 Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und 
   Aussparungen mit  WDVS Diagonal-Armierungspfeil 
  3713 unter Verwendung der systemgerechten 
  Armierungsmasse herstellen. 
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         296,000 St ......................... .........................
    

    2.3.260 *** Bedarfsposition ohne GB
     Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren Bereich

 Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und
 Aussparungen im unteren Bereich mit WDVS
     Diagonal-Armierungspfeil 3713 unter Verwendung der
  systemgerechten Armierungsmasse herstellen.
   Fabrikat: Brillux

            296,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.3.270 Ausgleichsspachtelung Armierungsmörtel
 Vollflächige Ausgleichsspachtelung der 
 Dämmplattenoberfläche zum Erzielen einer ebenen 
 Fläche mit nachfolgend beschriebener Armierungsmasse
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         2.400,000 qm ......................... .........................
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     2.3.280 Flächenarmierung / WDVS Pulverkleber
   Flächenarmierung mit WDVS Glasseidengewebe 3797, 
    ca. 10 cm überlappend und mineralischem 
  Armierungsmörtel herstellen.
    Armierungsmasse: WDVS Pulverkleber 3550
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

   2.3.290 Laibungen an Öffnungen und Nischen
   Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der 
 vorgenannten Position zur Armierungsausbildung in 
      diesem WDV-System beschrieben, armieren.
    Laibungstiefe: 280mm

         850,000 m ......................... .........................
    

     2.3.295 Vorgelagerten Rollladenkasten ein- und überarbeiten
   Zuschneiden, Ausklinken und dreiseitiges Anarbeiten der
    Dämmplatten im Bereich vorgelagerter (überputzbarer)
 Rollladenkästen einschließlich Überdämmung in geringerer
  Dämmdicke.
      Breite des Rollladenkastens: '.....' cm
      Höhe des Rollladenkastens: '.....' cm
      Maß der Vorlagerung: '.....' cm
      Dämmdicke auf Rollladenkasten: '6' cm
   Fabrikat: Brillux
     Menge: .78.. Stück

         78,000 m ......................... .........................
    

         2.3.300 Oberputz / Mineral-Leichtputz G, Glattputz
       Oberputz: Mineral-Leichtputz G 3679 als Glattputz zur 
  Ausbildung von Faschen und Laibungen auftragen, 
   durchkämmen und abglätten. Flächen nach dem 
   Anziehen filzen, einschließlich aller erforderlichen 
       Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden 
  Flächen.
     Mineralputz für außen, haftfest, hoch wasserdampfdiffusionsfähig
          Standardfarbton: weiß / Faschenbreite: ca. 5 cm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         850,000 m ......................... .........................
    

         2.3.310 Oberputz / Mineral-Leichtputz KR, Kratzputzstruktur
         Oberputz: Mineral-Leichtputz KR (Kratzputzstruktur) auf die mineralisch 
  armierten Fassadenflächen auftragen und strukturieren.
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           Körnung: KR K3, 3622 für außen, sehr haftfest, äußerst 
     wasserdampfdiffusionsfähig / Standardfarbton: weiß
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

       2.3.320 Zweimaliger Anstrich / Silikat-Finish mit Filmschutz
  Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.
    Zwischenanstrich mit Extrasil 1911 in Protect Qualität.
    Schlussanstrich mit Extrasil 1911 in Protect Qualität.
   einkomponentig, matt hoch wasserdampfdiffusionsfähig
         Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch) nach DIN EN ISO 7783-2.
         Wasseraufnahme: Klasse III (niedrig) nach DIN EN 1062-3.
   Farbton: hell getönt nach Angabe des AG
    Fabrikat: Brillux oder glw.

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

    2.3.330 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage für mittel getönte Ausführung

  Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.3.340 Zulage für satt getönte Ausführung
  Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

         2.400,000 qm ......................... .........................
    

    2.3.350 *** Bedarfsposition ohne GB
       Zulage für satt getönte Ausführung im Spezial-Farbton mit TSR-Formel

 Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im 
         SolReflex-System. Satt getönter Spezial-Farbton mit TSR-Formel zur 
  Reduzierung der Oberflächenaufheizung.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   2.3.360 Zulage Umsetzung Farbkonzept
 Zulage für die Umsetzung des Gesamtfarbkonzeptes
    (mehrfarbig) entsprechend der Gliederung der
   Bestandsfarbgebung incl. aller dafür erforderlichen
     Leistungen wie das Messen, das Anzeichnen, das
      Abkleben, das Schützen von Bauteilen, etc.

         2.400,000 qm ......................... .........................
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   2.3.370 Laibungen an Öffnungen und Nischen
   Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen
 Leistungen zur
       Schlussbeschichtung (Putz+ Anstrich) der Wandflächen
    beschrieben, behandeln.

         850,000 m ......................... .........................
    

   2.3.380 Sockelausbildung mit Sockelprofil
   Kunststoff-Sockelprofil als unterer Abschluss
     WDVS Kunststoff-Sockelprofil 3897 als unteren Abschluss der
     Fassadendämmung mit 3 WDVS Schlagschrauben 3546 pro
 Meter einschließlich WDVS Aufsteckprofil inklusive
   Stoßverbinder anbringen. Begrenzte Untergrundunebenheiten
    mit WDVS Unterlegscheiben 3545 ausgleichen.
      Für Dämmschichtdicke: '16' cm
   Fabrikat: Brillux
    Menge: 193 m

         193,000 m ......................... .........................
    

     2.3.390 Dart-Set als konstruktives Befestigungssystem einschrauben
 Konstruktives Befestigungssystem nach Fertigstellung
   des WDV-Systems als Fassadendübel mit zugehörigem
   Montage-Bit oberflächenbündig einsetzen und
  einschrauben.
           Typ: Dart-Set 3876 inkl. EPDM-Dichtung
    Dübeldurchmesser: 8 mm
      Bohrtiefe im Untergrund: >/= 80 mm
    Für Dämmschichtdicke: 160 mm
 Montageposition nach Angabe des Auftraggebers
   Fabrikat: Brillux

         20,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 2.3. Wärmedämm-Verbundsystem .........................
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    2.4. Betonschutz Reprofilierung Balkone

  Betonflächen prüfen und für die nachfolgenden Beschichtungsarbeiten vorbehandeln.
   Bauteil: Balkone unter und oberseite

    

     2.4.10 Flächen visuell absuchen, Abklopfen und Ausbrüche kennzeichnen
         Flächen auf Fehlstellen, Risse, Ausbrüche u. Ä. visuell und durch Abklopfen 
    mit dem Hammer absuchen. Schadstellen kennzeichnen.

 Unterseiten Balkone

         126,000 qm ......................... .........................
    

    2.4.20 *** Bedarfsposition ohne GB
   Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen

        Entfernen von Verunreinigungen, Farbresten, Trennschichten u. Ä. 
    durch Hochdruckreinigung, einschließlich Nachbearbeitung:
      (X) ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel
  ( ) mit Zusatz von Reinigungsmittel
  ( ) mit Zusatz von Strahlmittel
     (sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.30 *** Bedarfsposition ohne GB
   Organische Beschichtungen säubern

      Intakte organisch gebundene Beschichtungen, z. B. 
      Dispersions-, Polymerisat- oder 
   Methacrylatharzanstriche gründlich säubern, nicht 
  tragfähige Teile entfernen.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.40 *** Bedarfsposition ohne GB
   Nicht tragfähigen Anstrich nach Art des Bieters entfernen

 Nicht tragfähige Beschichtung unter Beachtung der 
 Auflagen der UVV und der BauBG zu den persönlichen 
 Schutzmaßnahmen entfernen einschließlich 
 erforderlicher Nachbearbeitung durch
        (X) Abbeizen mit Top Abbeizer 155, aromatenfrei, 
    biologisch abbaubar (nur bei organischem Anstrich)
    ( ) Hochdruckwasserstrahlen bis 800 bar
    ( ) Hochdruckwasserstrahlen über 800 bar
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  ( ) Strahlen mit festem Strahlmittel
     (sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.50 *** Bedarfsposition ohne GB
   Strahlen der Oberfläche mit festem Strahlmittel

 An der Oberfläche nicht ausreichend festen oder 
 schadhaften Beton sowie minderfeste Schichtungen 
  durch Strahlen mit festen Strahlmitteln vorbereiten.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          2.4.60 Beton abstemmen, Bewehrung entrosten, und verfüllen bis 0,01 m²
  Reprofilierung von Schadstellen mit Bewehrung:
   Abstemmen von losem, nicht festem Beton bis auf den 
      tragfähigen, festen Kernbeton. Die Ausbruchufer schräg, 
       zwischen 30° und 60°, herausarbeiten.
   Korrodierte Bewehrung bis 2 cm über den Rostansatz hinaus durch 
   Stemmen freilegen. Freigelegte Bewehrung durch Strahlen gemäß 
           Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2, nach DIN EN ISO 12 944, Teil 
     4, entrosten. Entrosteten Bewehrungsstahl bei geringerer Abdeckung 
          als 1 cm mit PCC-Basisschutz 801, einkomponentig, im Streichauftrag 
  in zwei Arbeitsgängen satt und porenfrei beschichten. 
     Gesamtschichtdicke mind. 1.000 µm.
   Schadstelle mit freigelegtem, vorbehandeltem 
     Bewehrungsstahl vornässen, Reprofill K 765 mit einem 
   hartborstigen Pinsel in den Untergrund einbürsten, den 
 Reprofilierungsmörtel dünn vorlegen und anschließend 
   oberflächenbündig verfüllen. Die Oberfläche der vorhandenen 
  Betonstruktur angleichen.
      Einzelfläche </= 0,01 m²
   Ausbruchtiefe bis 3 cm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

   Hinweis: Abstemmen von schadhaftem Beton einschließlich Freilegung und Entrostung der 
  korrodierten Bewehrung sowie Reprofilierung der Ausbruchstellen mit PCC-
  Schnellreparaturmörtel.

         35,000 St ......................... .........................
    

      2.4.70 Leistung wie vor jedoch bis 0,05 m²
    Leistung, wie in der Hauptposition im vollen Wortlaut beschrieben, 
           jedoch Einzelfläche </= 0,05 m². Ausbruchtiefe bis 3 cm.

         20,000 St ......................... .........................
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      2.4.80 Leistung wie vor jedoch bis 0,1 m²
    Leistung, wie in der Hauptposition im vollen Wortlaut beschrieben, 
           jedoch Einzelfläche </= 0,1 m². Ausbruchtiefe bis 3 cm.

         30,000 St ......................... .........................
    

    2.4.90 *** Bedarfsposition ohne GB
      Leistung wie vor jedoch bis 0,25 m²

    Leistung, wie in der Hauptposition im vollen Wortlaut beschrieben, 
           jedoch Einzelfläche </= 0,25 m². Ausbruchtiefe bis 3 cm.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.100 *** Bedarfsposition ohne GB
     Nachbehandlung Reprofilierung / Schutz gegen Austrocknung

 Nachbehandlung des frischen Mörtels gegen vorzeitige 
       Wasserverdunstung durch, z. B. Abdecken mit feuchten 
  Jutebahnen oder winddicht abschließenden Folien.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       2.4.110 Zweimalige Spachtelung / organisch gebundene Spachtelmasse, grau
 Ganzflächige zweimalige Spachtelung in zwei
 Arbeitsgängen auf vorbereiteten Flächen mit Briplast
    Teriofill 1883. Oberfläche abschließend glätten und
   nach ausreichender Trockung schleifen, entstauben und
    mit Lacryl Tiefgrund 595 grundieren.
      Mittlere Schichtdicke: '4' mm
   Fabrikat: Brillux

         126,000 qm ......................... .........................
    

    2.4.120 *** Bedarfsposition ohne GB
       Teilspachtelung von Beton / Fassadenspachtel, weiß

     Teil- oder Fleckspachtelung auf vorbereiteten Betonflächen mit Fassaden-Glättspachtel 
     F 1539. Oberfläche der vorhandenen Betonstruktur angleichen.
    Anteil an der Gesamtfläche: 5 %
     Mittlere Schichtdicke: bis 10mm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.130 *** Bedarfsposition ohne GB
       Spachtelung von Beton / Fassadenspachtel, weiß

   Ganzflächige Spachtelung auf vorbereiteten Betonflächen mit Fassaden-Glättspachtel 
     F 1539. Oberfläche abschließend glätten.
    Mittlere Schichtdicke: 10mm
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
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  Hinweis:
 Die vorbeschriebenen Leistungen für Betonschutzarbeiten kleineren Umfangs gelten in Verbindung mit 
     Maler- und Lackierarbeiten. Für umfangreiche Betonerhaltungsarbeiten stehen ausführliche Leistungstexte 
    gemäß DIN 18349 zur Verfügung.

    

    2.4.140 *** Bedarfsposition ohne GB
       Untergrundvorbehandlung / Grundierung, Tiefgrund ELF

        Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
   Grundanstrich mit Lacryl Tiefgrund ELF 595.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.150 *** Bedarfsposition ohne GB
       Untergrundvorbehandlung / Grundierung, Haftgrund ELF pigmentiert

      Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- 
    und Haftfähigkeit prüfen. Grundanstrich bei dichtem, 
   nicht bzw. schwach saugendem Beton mit Haftgrund 
     ELF 3720, pigmentiert.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.160 *** Bedarfsposition ohne GB
         Vorbereiteter Beton außen / Reinacrylat, deckend, weiß

   Zwischenanstrich mit Betonacryl OS 859.
   Schlussanstrich mit Betonacryl OS 859.
    Farbton: weiß nach Angabe des Auftraggebers.
    Fabrikat: Brillux oder glw.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    2.4.170 *** Bedarfsposition ohne GB
     Zulage werkseitige Ausrüstung / Deckanstriche in Protect Qualität

  Zulagepreis für die werkseitig Ausrüstung beider Deckanstriche in Protect Qualität.

            1,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

  Hinweis:
   An Betonfassadenflächen besteht das Risiko von Kalkausblühungen. Durch einen geschlossenen 
   Beschichtungsfilm wird der Wasserzutritt von außen unterbunden und dieses Risiko minimiert. Zur Erzielung 
      einer geschlossenen Beschichtung müssen im Vorfeld vorhandene Poren, Lunker und Kiesnester durch z. B. 
   Spachtelung verfüllt werden. Bei Rissen im Beton sind rissüberbrückende Beschichtungssysteme 
  einzusetzen.

           Die Beschichtung horizontaler, nicht begangener Betonflächen, z. B. Brüstungsoberkanten, bedürfen einer 
   zusätzlichen zweimaligen Grundierung. Die horizontalen Betonflächen müssen lunkerfrei sein und eine 
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  ausreichende Ablaufneigung besitzen.

         Werden Strahlarbeiten notwendig, z. B. zum Entfernen von Sinterschichten, so ist eine porenfüllende 
  Spachtelung erforderlich.

    

    

          Summe 2.4. Betonschutz Reprofilierung Balk.. .........................

    

           Summe 2. WDVS-Arbeiten .........................
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    3. Balkone

    3.1. Balkone

     3.1.10 Oberbelag Bestand entfernen/entsorgen
   Bestand entfernen/entsorgen

  Bestand im Bereich der Fußböden,
 teilweise auch auf Sockelaufkantungen entfernen mittels
       abschlagen/abstemmen, einschl. Schleifen des Fußbodens
 als Voraussetzung für Aufbringen eines Ausgleichsspachtels
    incl. Bauschutt fachgerecht entsorgen,

       Mengenannahme: ca. 50 % der Gesamtflächen

          65,000 m2 ......................... .........................
    

     3.1.20 Bodenflächen durch Fräsen vorbereiten, aufrauen
 Bodenflächen durch staubfreies Fräsen vorbereiten und
             aufrauen. Mindest-Abreißfestigkeit: > 1,5 N/mm².

         126,000 qm ......................... .........................
    

   3.1.30 Balkoneinläufe ausstemmen
 Balkoneinläufe ausstemmen
     Balkoneinläufe, bestehende aus Ablauf mit Rost, mit 
 Wandeinführung fachgerecht ausbauen und entsorgen
  DN 70-100

         42,000 Stck ......................... .........................
    

    3.1.40 *** Bedarfsposition ohne GB
   Fallleitung ausbauen und entsorgen

 Fallleitung ausbauen und entsorgen

            140,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   3.1.50 Notüberläufe ausbauen und entsorgen
 Notüberlaufe ausbauen und entsorgen

         42,000 Stck ......................... .........................
    

   3.1.60 Kernbohrung für Notüberlauf herstellen
 Kernbohrung für Notüberlauf herstellen
       Kernbohrung für Notüberlauf DN 50, Mauerwekr d=24cm

         42,000 Stck ......................... .........................
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   3.1.70 Kernbohrung für Bodeneinlauf herstellen
 Kernbohrung für Bodeneinlauf herstellen
           Kernbohrung für �Bodeneinlauf DN 70, Deckenstärke ca. d=20 cm

         42,000 Stck ......................... .........................
    

   3.1.80 Bodeneinlauf Balkone schließen
 Bodeneinlauf Balkone schließen

         42,000 Stck ......................... .........................
    

   3.1.90 Balkonentwässerung montieren
 Balkonentwässerung montieren
      Loro-X Balkonentwässerung Serie GF DN 70, leifern und 
   montieren. Anschlussbereiche an vorhanden mit Betonspachtel 
  egalisieren. 
    Balkondirektabläufe mit Stützrand, Serie GF, 
   Auslauf seitlich, mit Sieb aus Edelstahl für 
 Balkongeschosse oder für obere Balkone

         42,000 Stck ......................... .........................
    

    3.1.100 Rohr DN 70
  Rohr DN 70
    LoroX Rohr DN 70, liefern und montieren

         140,000 m ......................... .........................
    

       3.1.110 Zulage für DN 70 Fallrohr mit BE-Langmuffe
     Zulage für DN 70 Fallrohr mit BE-Langmuffe
   zur Komplettierung mit LORO-Einzelabläufen

         42,000 Stck ......................... .........................
    

   3.1.120 Notentwässerung herstellen
 Notentwässerung herstellen
 Herstellen eine Notentwässerung durch Einsetzen eines 
   Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von 50mm in zuvor 
 hergestellte Kernbohrung sowie einem Blech auf der Innenseite für 
   ausreichend Halt. Das Edelstahlrohr ist am Entwässerungsende 
    abgeschrägt herzustellen/ zu leifern.

         42,000 Stck ......................... .........................
    

    3.1.130 *** Bedarfsposition ohne GB
     Balkongeländer  Stahlbauteil mit Anstrich/ Metalleffektlack SM

       Untergrundvorbehandlung: Flächen z.B. mit Wurzelbürste
     in Verbindung mit Uni-Reiniger 1032  und gründlich
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       reinigen. Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und
   Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile
 entfernen und Schadstellen entrosten
     (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich
   anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund
   850 grundieren.
   Zwirich mit Haftgrund 850.
     Zwischenanstrich Metallic-Effektlack 670.
     Schlussanstrich mit Metallic-Effektlack 670.
   schnelltrocknend, einkomponentig
   Farbton: Sichtmauerwerk Balkone
 Farbtonkarte
   Fabrikat: Brillux

            63,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.131 *** Bedarfsposition ohne GB
   Balkonabdeckung aus Titanzink

         Balkonabdeckung aus Titanzink, i.Z. bis 35cm 
  liefern und mit Vorstoßblech montieren.
   Blechdicke 0,8 mm

            152,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.132 *** Bedarfsposition ohne GB
   Zulage zu Position

         Zulage Balkonabdeckung aus Titanzink, i.Z. bis 55cm 
  liefern und und mit Vorstoßblech montieren.
   Blechdicke 0,8 mm

            50,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.133 *** Bedarfsposition ohne GB
   Endanschlüsse herstellen

 Endanschlüsse herstellen

            168,000 Stck ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   3.1.150 Prüfen der Haftzugfestigkeit mit Prüfstempel
   Prüfen der Oberflächen-Haftzugfestigkeit an den
 vorbereiteten Flächen durch Aufkleben und Abziehen der
       Prüfstempel, Durchmesser 5 cm. Die Ergebnisse sind zu
  protokollieren und dem Auftraggeber vorzulegen.
     Prüfgerät: '.....'

         5,000 St ......................... .........................
    

     3.1.160 Riss/Fuge im Untergrund vorbereiten
   Riss/Fuge im Untergrund vorbereiten
       Rißüberarbeitung (<1,5 mm) mit gewebearmierter
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  Beschichtung im Fugenbereich mit folgendem Aufbau:
  - Rissbereiche nach dem Auftrag der Grundierung
     mitverrottungsfestem, gewebeverstärktem Klebeband, 5
    cm breit, mittig abkleben.
  - Zwischenbeschichtung im Fugenbereich
          mit2K-EP-PU-Kombination,
      lösemittelarm, glänzend, pigmentiert.
       - Gewebestreifen, 25 cm breit, mittig in die
 frischeZwischenbeschichtung
   einlegen. Fugenbereiche werden nach Erhärtung im Zuge
 der Schlußbeschichtung derGesamtfläche überarbeitet

         21,000 m ......................... .........................
    

    3.1.170 *** Bedarfsposition ohne GB
   Größere Schadstellen mit Mörtelharz verfüllen

       Schadstellen mit Floortec 2K-Basecon 825 unverdünnt
 vorstreichen und mit einer Mörtelharzmischung aus
         Floortec 2K-Basecon 825 und Floortec Quarzsand 1526,
  oberflächenbündig verfüllen.
         Einzelfläche: bis '0,1.' m²
       Tiefe: bis '2' cm
   Fabrikat: Brillux

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.180 *** Bedarfsposition ohne GB
     Leistung wie zuletzt jedoch ... / Stück

  Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
       jedoch je Tiefe: bis '3' cm

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

   3.1.190 Untergrundprüfung
 Durchführen der beiden nachfolgend genannten Prüfungen
 und
 Übermittlung der Ergebnisse an die örtliche
  Bauleitung.
 Der Kratztest
 Die gesäuberte Prüffläche wird mit einem spitzen
 Messer oder
 einer Abbrechklinge bei normalem Handdruck auf einer
      Länge von mind. 30 cm eingeritzt. Der Grad der
 Oberflächenhärte ergibt sich aus der Tiefe und Breite
 der
  Ritzspur.
 Saugtest
   Auf die gesäuberte, staubfreie Prüffläche wird ein
  Wassertropfen aufgesetzt.
   Achtung: Bei Untergründen schlechter Qualität besteht
 die
   Oberfläche oft aus einer glänzenden, dünnen und
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 wasserundurchlässigen
   Sinterhaut, die vor dem Saugtest
  anzuschleifen ist.

         5,000 St ......................... .........................
    

    3.1.200 *** Bedarfsposition ohne GB
   Hohlkehle mit Profilen herstellen

   Untergrundvorbehandlung: Grundierung der vorbereiteten
        Flächen mit Floortec 2K-Basecon 825, 50-100%
  wasserverdünnt.
     Verklebung: Hohlkehlenprofil 1593 mit
     Hybrid-Dichtungsmasse 383 anbringen einschließlich
     aller erforderlichen Leistungen, z. B Abkleben der
           angrenzenden Flächen. Kleberverbrauch: ca. 50 ml/m.
     Zwischenbeschichtung der Profile mit 2K-Epoxi
   Varioprimer 865.
      Profilabmessung: 70 x 50 mm
   Fabrikat: Brillux

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.210 *** Bedarfsposition ohne GB
     Dichtstofffuge über Hohlkehlenprofil, außen ausbilden

 Ausbilden einer Dichtstofffuge zwischen
   Hohlkehlenprofil und aufgehendem Bauteil, außen bei
 nicht schubfester Verbindung zwischen Bodenfläche und
  Wandbildner.
 Fugenbereich nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten
     fachgerecht mit Fugen-Hinterfüllrundschnur 387 und
     Hybrid-Dichtungsmasse 383 ausbilden einschließlich
       aller erforderlichen Leistungen, z. B. Abkleben der
  angrenzenden Flächen.
   Fabrikat: Brillux

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

         3.1.220 Unbeschichtete Bodenflächen, außen / Abdichtung und PU-Beschichtung
      Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
  und Haftfähigkeit prüfen.
        Grundierung mit Floortec 2K-Basecon 825, 50-100%
  wasserverdünnt.
      Verlaufsspachtelung mit Floortec 2K-Basecon 825
        gemischt mit Floortec 2K-Basecon Ad 826, je nach
       Erfordernis bis ca. 1 % wasserverdünnt. Schichtdicke
    mindestens 2 mm.
     Abdichtungsschicht gemäß ETAG 005 und DIN 18531-5 mit
            Floortec 2K-Sealcon 827. Schichtdicke ca. 2 mm.
   Schlussbeschichtung mit Floortec Topcon F 828.
      lösemittelarm, rissüberbrückend, lichtecht,
       gebrauchsfertig, für außen, tritt- und abriebfest
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers
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    RAL 7001 silbergrau,
   RAL 7032 kieselgrau oder
   RAL 7035 lichtgrau
   Fabrikat: Brillux

         126,000 qm ......................... .........................
    

     3.1.230 Zulage zur Vorposition, Notenwässerung einfassen
   Zulage zur Vorposition, Notenwässerung einfassen
 Zulage zur Vorposition für das Einfassen der in den
 Balkonixeln innerhal der Randaufkantung verlaufenden
  Notabläufe.

         42,000 St ......................... .........................
    

     3.1.240 Einstreuen Dekochips und PU-Versiegelung
    Einstreuen bzw. Einblasen von Floortec Dekochips 843
 in die noch nasse Oberfläche der vorgenannten
   Bodenbeschichtung, einschließlich der angrenzenden zu
    bearbeitenden, senkrechten Flächen und Bauteile.
   Versiegelung mit Floortec Topcon T 829.
      lösemittelarm, kälteelastisch, diffusionsoffen,
       rissüberbrückend, lichtecht, gebrauchsfertig, für
     außen, tritt- und abriebfest
  Dessin der Dekochips nach Angabe des Auftraggebers.
   Fabrikat: Brillux

         126,000 qm ......................... .........................
    

     3.1.250 Sockelstreifen herstellen / Abdichtung und Schlussbeschichtung
     Sockelstreifen gemäß ETAG 005 und DIN 18531-5 mit
        Floortec 2K-Sealcon 827 und Floortec Topcon F 828
   jeweils unter Zugabe von Floortec Thixofix 837 jedoch
   ohne Zugabe/Verwendung rutschgehemmter Mittel
   umlaufend, direkt an die Bodenfläche anschließend
       ausbilden. Nicht saugende Untergründe z. B. Türrahmen
    mit Floortec Pricon 831 vorbehandeln.
      Höhe: '.....' cm
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
   Fabrikat: Brillux

         300,000 m ......................... .........................
    

    3.1.260 *** Bedarfsposition ohne GB
       Reinigung Untergrund, Wände und Decken, innen

   Innenseite der Außenwände und Decken säubern, für
     nachträglichen Einbau einer Innendämmung, Mörtel- und
   Betonreste abstemmen, einzelne lose Putzstellen
     abschlagen und ausbessern, Wand abbürsten; anfallenden
  Bauschutt entsorgen.

            800,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
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    3.1.270 *** Bedarfsposition ohne GB
     Haftgrundierung, Deckendämmung

   Haftgrundierung Betondecken, für Deckendämmplatten im
      Klebeverfahren. Angeb. Fabrikat   :   .....

            800,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.280 *** Bedarfsposition ohne GB
           Decken-/Wandbekleidung, Keller MW 140 mm, geklebt

     Bekleidung für Kellerdecken und -wände, aus
      Mineralwolle-Dämmplatten, unterseitig beschichtet,
    dicht gestoßen an Betondecke und Mauerwerk o.ä.
  kleben.

        Bauteil: Kellerdecke, Wände (Flankendämmung)
     Untergrund   :   Beton, Mauerwerk
   Einbauort   :   Keller
    Plattendicke   :   140 mm
 Mineralwolle
  Plattenformat   :   .....
    Brandverhalten   :   A1
   WLG   :   035
        Angeb. Fabrikat   :   ISOVER Topdec o. glw.
    Angeb. Fabrikat:
 .....................................................

            800,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.290 *** Bedarfsposition ohne GB
     Montage im Bereich haustechnischer Installationen, Zulage zur

 Zulage zur Vorposition für die Montage im Bereich
   vieler bzw. größerer haustechnischer Installationen

            100,000 qm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.300 *** Bedarfsposition ohne GB
   Aussparung Dämmung

 Platten im Bereich von Leitungen ausklinken und
 Ausklinkungen
     nach dem Anbringen der Platte wieder einsetzen, D 30 -
  150 mm

            60,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
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    3.1.310 *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundensatz Fachwerker

   Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur
  nach Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
 Fachwerker

            1,000 Std ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.1.320 *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundensatz Helfer

   Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur
  nach Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
 Helfer

            1,000 Std ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 3.1. Balkone .........................

    

         Summe 3. Balkone .........................
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    4. Kellerdeckendämmung

    4.1. Vorbereitende Arbeiten

    4.1.10 *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 395 
         DIN276_08 395 
       Reinigung Untergrund, Wände und Decken, innen

   Innenseite der Außenwände und Decken säubern, für 
     nachträglichen Einbau einer Innendämmung, Mörtel- und 
   Betonreste abstemmen, einzelne lose Putzstellen abschlagen 
     und ausbessern, Wand abbürsten; anfallenden Bauschutt 
  entsorgen.

             800,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    4.1.20 *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 354 
         DIN276_08 353 
     Haftgrundierung, Deckendämmung

   Haftgrundierung Betondecken, für Deckendämmplatten im 
         Klebeverfahren. Angeb. Fabrikat : .....

             800,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 4.1. Vorbereitende Arbeiten 

        Druckdatum:    Seite: 55 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d
            LV: 232 Fassadenarbeiten Ostpreußendamm 135, 135 a-d
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    4.2. Dämmarbeiten

    4.2.10 *** Bedarfsposition ohne GB
         DIN276_18 354 
         DIN276_08 353 
           Decken-/Wandbekleidung, Keller MW 140 mm, geklebt

      Bekleidung für Kellerdecken und -wände, aus Mineralwolle-
     Dämmplatten, unterseitig beschichtet, dicht gestoßen an 
      Betondecke und Mauerwerk o.ä. kleben. 
        Bauteil: Kellerdecke, Wände (Flankendämmung)
       Untergrund : Beton, Mauerwerk
     Einbauort : Keller
      Plattendicke : 140 mm 
 Mineralwolle 
     Plattenformat : ..... 
       Brandverhalten : A1 
      WLG : 035 
          Angeb. Fabrikat : ISOVER Topdec o. glw.
    Angeb. Fabrikat: .....................................................

             800,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    4.2.20 *** Bedarfsposition ohne GB
     Montage im Bereich haustechnischer Installationen, Zulage zur Vorposition

 Zulage zur Vorposition für die Montage im Bereich
   vieler bzw. größerer haustechnischer Installationen

             100,000 m2 ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    4.2.30 *** Bedarfsposition ohne GB
   Aussparung Dämmung 

 Platten im Bereich von Leitungen ausklinken und Ausklinkungen
  nach dem Anbringen der Platte wieder einsetzen,
     D 30 - 150 mm

            60,000 Stck ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 4.2. Dämmarbeiten 
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    4.3. Kellertüren mit Anstrich

 Hinweis zur Gesamtleistung
   Maßhaltige Holzbauteile, außen mit teilweise oder
 insgesamt nicht tragfähigem Anstrich mit
    Alkydharzlack, seidenglänzend überarbeiten.
   Bauteil: Kellertüren
         Breite: 1,01 m, Höhe: 2,01m

    

     4.3.10 Konstruktive Maßnahmen,  Außenkanten runden
 Konstruktive Maßnahmen ausführen durch Runden von
         Außenkanten gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18, Punkt 3.1.

         2,000 St ......................... .........................
    

   4.3.20 Nicht tragfähigen Anstrich von Holzflächen mechanisch entfernen
   Untergrundvorbehandlung: Nicht tragfähigen Anstrich
 unter Beachtung der Bestimmungen des Umweltschutzes
   mechanisch vollflächig entfernen, einschließlich aller
     erforderlichen Nebenarbeiten. Verwitterte, vergraute
 Holzflächen bis zum tragfähigen Holz durch Abschleifen
     entfernen. Verunreinigungen, losen Kitt und nicht
   intakten Dichtstoff entfernen. Intakten Anstrich
   anschleifen und säubern. Alle anfallenden Stoffe gemäß
 den örtlichen Bestimmungen in Behältern sammeln und
  entsorgen.
   Verfahren: Abbrennen mit Heißluftgebläse oder
     Abschleifen mit Exzenterschleifer o. Ä. einschließlich
 Absaugung
    Anteil der nicht intakten, zu entfernenden Flächen:
    '50'  %

         2,000 St ......................... .........................
    

       4.3.30 Holzbauteil entfernter Anstrich / Ventilack SG, LB
   Imprägnierung mit Lignodur Contrabol 550.
   Grundanstrich mit Impredur Grund 835.
         Risse, Fugen, offene Verbindungen u. Ä. mit
     Fenster-Reparaturpaste 399 oder
            2K-Epoxi-Reparaturfüller 599 schließen. Kittbett (bei
    Einfachverglasung) beikitten.
   Zwischenanstrich mit Impredur Ventilack 822.
   Schlussanstrich mit Impredur Ventilack 822.
    seidenglänzend, aromatenfrei,
  feuchtigkeitsregulierend,
     blockfest, mit guter Kantenabdeckung, hoch
 wetterbeständig
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   Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des
 Auftraggebers
   Fabrikat: Brillux

         2,000 St ......................... .........................
    

   4.3.40 Zulage für satt getönte Ausführung
 Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten
      Farbton (Hellbezugswert < 25).
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.3. Kellertüren mit Anstrich .........................

        Druckdatum:    Seite: 58 von 69

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d
            LV: 232 Fassadenarbeiten Ostpreußendamm 135, 135 a-d
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      4.4. Stahlbauteil mit Anstr./Metalleffekt

 Hinweis zur Gesamtleistung
 Bereits gestrichene Stahlbauteile außen mit
 einkomponentigem Metalleffektlack seidenmatt
  überarbeiten.
   Bauteil: Kellerumwehrungsgeländer
     Art und Beschaffenheit: '5 horizontal verlaufende
       Rund-Stahlstäbe zzgl. Stützen, mit Altanstrich stark
      verschmutzt, tlw. vorhandener Korrosion'

    

     4.4.10 Stahlbauteil mit Anstrich/ Metalleffektlack SM
       Untergrundvorbehandlung: Flächen z.B. mit Wurzelbürste
     in Verbindung mit Uni-Reiniger 1032  und gründlich
       reinigen. Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und
   Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile
 entfernen und Schadstellen entrosten
     (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich
   anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund
   850 grundieren.
   Zwischenanstrich mit Haftgrund 850.
     Zwischenanstrich Metallic-Effektlack 670.
     Schlussanstrich mit Metallic-Effektlack 670.
   schnelltrocknend, einkomponentig
   Farbton: metallischer Standardfarbton gemäß
 Farbtonkarte
   Fabrikat: Brillux

         18,000 qm ......................... .........................
    

     4.4.20 Leistung wie zuletzt jedoch Handlauf / m
  Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
  jedoch am Handlauf der Kellerabgänge.

         6,000 m ......................... .........................
    

   4.4.30 Erneuerung Stahlkellerfenster zweiflüglig
 Stahlkellerfenster zweiflüglig
    Gitterflügel, feuerverzinkter Stahl mit Aushängesperre, 
  Kunststoffverschluss und Maueranker.
  liefern und motnieren. 

  Eigenschaften:
 zweiflüglig
       ca. Rohbaulichtmaß B x H in cm: 90 x 50
      ca. Breite: 89 cm
      ca. Höhe: 49 cm

         30,000 Stck ......................... .........................
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     4.4.40 Zulage zur Vorposition, größere Abmessungen
 Zulage zur Vorposition
    Zulage zur Vorposition, Stahlkellerfenster herstelle.

  größere Abmessungen .

  Eigenschaften:
 zweiflüglig
       ca. Rohbaulichtmaß B x H in cm: 90 x 120
      ca. Breite:89 cm
      ca. Höhe: 120 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 4.4. Stahlbauteil mit Anstr./Metalle.. .........................
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          4.5. Intakte org. Besch/Silicon-Fassadenfarbe

 Hinweis zur Gesamtleistung
   Dispersionsfarbenanstrich bzw. organisch gebunden Putz
    auf Fassadenflächen mit matter, wetterbeständiger,
   hoch diffusionsfähiger Silicon-Fassadenfarbe
  überarbeiten.
     Bauteil: 'Sockelflächen'

    

   4.5.10 Verunreinigungen entfernen
   Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen
       u. Ä. durch gründliches Abfegen bzw. Abbürsten
  entfernen.

         1,000 qm ......................... .........................
    

       4.5.20 Sockelflächen/ Silicon-Fassadenfarbe
      Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
   und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern und
    einzelne, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen.
     Grundierung mit Silicon-Grundfestiger 916.
     Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.
     Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.
       wasserverdünnbar, matt, mikroporös, hoch
     wasserdampfdiffusionsfähig, hoch wetterbeständig, sehr
 leicht verarbeitbar
       Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 (hoch)
       Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse W3 (niedrig)
     Farbton: satt getönt, nach Wahl des AG
   Fabrikat: Brillux

         1,000 qm ......................... .........................
    

     4.5.30 Zulage für die Lieferung in Protect Qualität, mit Filmschutz
  Zulagepreis für die Lieferung in Protect Qualität.

         1,000 qm ......................... .........................
    

   4.5.40 Laibungen an Öffnungen und Nischen an der Fassade behandeln
   Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen
  Leistungen zur Bearbeitung der Fassade beschrieben,
  behandeln.
      Laibungstiefe: '.....' cm

         1,000 m ......................... .........................
    

     Hinweis - Anstrich, Filmschutz
 Um eine hohe Widerstandsfähigkeit der Beschichtung
   gegenüber Algen und Pilzen zu erhalten, wird nach den
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  allgemein anerkannten Regeln der Technik empfohlen,
  bei Bedarf Anstrichstoffe mit Filmschutz einzusetzen.
   Damit kann eine zeitliche Verzögerung eines Algen- und
   Pilzbefalls erzielt werden. Wird eine Ausführung ohne
   Filmschutz verlangt, sollte dieses ausdrücklich
  vereinbart werden.

    

    

                Summe 4.5. Intakte org. Besch/Silicon-Fass.. .........................

    

         Summe 4. Kellerdeckendämmung .........................
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    5. Sonstiges

    5.1. Sonstiges

    5.1.10 *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundensatz Fachwerker

   Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur nach 
  Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 
 Fachwerker

            1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    5.1.20 *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundensatz Helfer

   Lohnstunden für unvorhergesehene Arbeiten, die nur nach 
   Absprache gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer

            1,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 5.1. Sonstiges 

    

        Summe 5. Sonstiges 
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     1.  Abbruch der Vorhangfassade aus Asbest

        1.1. Baustelleneinrichtung/ Abbrucharbeiten Fassade Asbest .........................

      1.2. Entsorgung .........................

     1.3. Zusatzarbeiten 
    

          Summe 1. Abbruch der Vorhangfassade aus ..  .........................
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       2.  WDVS-Arbeiten

      2.1. Baustelleneinrichtung .........................

      2.2. Vorbereitende Leistungen .........................

        2.3. Wärmedämm-Verbundsystem .........................

      2.4. Betonschutz Reprofilierung Balkone .........................
    

           Summe 2. WDVS-Arbeiten  .........................
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     3.  Balkone

      3.1. Balkone .........................
    

         Summe 3. Balkone  .........................
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     4.  Kellerdeckendämmung

     4.1. Vorbereitende Arbeiten 

     4.2. Dämmarbeiten 

      4.3. Kellertüren mit Anstrich .........................

        4.4. Stahlbauteil mit Anstr./Metalleffekt .........................

            4.5. Intakte org. Besch/Silicon-Fassadenfarbe .........................
    

         Summe 4. Kellerdeckendämmung  .........................
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     5.  Sonstiges

     5.1. Sonstiges 
    

         Summe 5. Sonstiges  
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    LV  232

      1. Abbruch der Vorhangfassade aus Asbest .........................

        2. WDVS-Arbeiten .........................

      3. Balkone .........................

      4. Kellerdeckendämmung .........................

     5. Sonstiges 
    

         Summe LV 232 Fassadenarbeiten Ostpreußen..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 0,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 69

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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