
   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Inhaltsverzeichnis

             Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
      LV: 232 WDVS
     
     Titel Bezeichnung Seite
     

          1. Holunderweg 1 und Alfredstr. 309+311 ....................................................................................13
      1.1. Einrichtung der Baustelle .........................................................................................................13
      1.2. Gerüstbau ................................................................................................................................15
      1.3. Schutzabdeckungen .................................................................................................................21
      1.4. Vorhandene Fensterbänke ausbauen ......................................................................................22
      1.5. Neue Fensterbänke aus Naturstein .........................................................................................23
      1.6. Untergrundvorbereitung ...........................................................................................................24
      1.7. Systemabschluss und Anschlüsse ...........................................................................................27
      1.8. Dehnungsfugen ........................................................................................................................29
      1.9. Dämmplattenverklebung ..........................................................................................................30
      1.10. Zusätzliche Verdübelung ..........................................................................................................33
           1.11. Brandschutzmaßnahmen/ Brandriegel - bei Ausfürung von EPS-.. .........................................35
      1.12. Kantenschutz und Armierung ...................................................................................................38
        1.13. Fassade mit Mineral-Leichtputz ...............................................................................................40
        1.14. Sockelflächen mit Feinputz, glatt .............................................................................................44
        1.15. Vorbereitung der Beton-Kragplatten .........................................................................................46
        1.16. Untersichten mit Altanstrich / Acryl FF .....................................................................................47
        1.17. Kellerfenster mit Anstr. / Alkydharzlack ....................................................................................48
      1.18. Stundenlohnarbeiten ................................................................................................................49
     Zusammenstellung ...................................................................................................................50

        Druckdatum:    Seite: 1 von 51

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
                                                                                                                                                                                 

 Projektdaten

             Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

      Leistungsverzeichnis: 232 WDVS

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................

        Druckdatum:    Seite: 2 von 51

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

             Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
      LV: 232 WDVS
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 BAUVORHABEN

        Essen, Holunderweg 1 / Alfredstr. 309+311

  Wichtiger Hinweis zum Ausführungszeitraum!!!

      Beginn:   Mitte August 2024

      Fertigstellung:  gem. noch folgendem Bauzeitenplan

  3 Häuser

           Holunderweg 1 7 Geschosse 2 Spänner  13 Mieteinheiten

            Alffredstr. 309 2 Geschosse 2 Spänner  4 Mieteinheiten

            Alffredstr. 311 2 Geschosse 1 Spänner  2 Mieteinheiten

  Die Arbeiten finden in einem Bauabschnitt statt.

  Durchzuführende Arbeiten gesamt:

  - Gerüstbau

  - Wärmedämmfassade

  - Kellerdeckendämmung

    - Satteldacherneuerung Alfredstr. 309+311

       - Flachdacherneuerung inkl. Terrassenumlauf Umlauf im 6.OG

  - Fenstererneuerung

    - Erneuerung WE-Türen im Treppenhaus

   - Erneuerung der Haustür Holunderweg 1

       - Einbau T30-Türen in Keller und Dachgeschoss Alfredstr. 309+311

  - Abbruch der vorhandenen Balkonanlagen

  - Errichtung von Vorsatzbalkonen

  - Zählerzentralisierung
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  - Einbau Videosprechanlage

  - Vordachmontage

    - Treppenhausanstrich inkl. Keller

  - Umgestaltung Außenanlagen

 Die Arbeiten diverser Gewerke werden entsprechend vor oder nach der Gesrüststellung 

 durchgeführt

    Zusätzliche Technische Vorschriften   (ZTV)

 ==================================

   1. Algemeines

     Für Angebot, Lieferung, Ausführung und Abrechnung

    gelten neben dem Leistungs- verzeichnis:

         die neusten DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien

      die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B.

      Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung,

      TÜV),Bau-Berufsgenossenschaften und

   Versorgungsbetriebe, die Bestimmungen der

 Gerüstbauordnung

   2. Ausführung

  Die Arbeiten werden an bewohnten Häusern  ausgeführt,

      das bedingt mehrere Teilabschnitte der Ausführung, z.B.

  Fertigstellung hausweise.

   Während der Ausführung hat der Auftragnehmer allen, an

 der Sanierung tätigen Handwerkern genügend zeit für die

  Fertigstellung anderer Arbeiten zu lassen.
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      Die Sicherung der Verkehrs-, Versorgungs- und

   Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugländes, sowie die

 Durchführung der erforderlichen Maßnahmen der

 verkehrspolizeilichen Sicherung übernimmt der

     Auftragnehmer. Für Strassen- und

 Bürgersteigabsperrungen sind die Genehmigungen vom

  Auftragnehmer einzuholen.

   Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG nicht zur

   Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind in

  die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

 Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des

   Auftragnehmers. Während der Verarbeitung darf die

    Temperatur der Luft, der zu verwendeten Materialien,

     sowie des Untergrundes nicht unter + 5 ° C absinken.

   Stehendes Wasser ist abzusaugen, der Untergrund ist

   entsprechend zu trocknen. Eine gesonderte Vergütung

  dieser Leistung findet nicht statt.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in Treppen- häusern

  und auf Verkehrsflächen gelagert werden.

    3. In den Einheitspreisen sind enthalten:

   die Schuttrabfuhr einschl. Kippgebühre in allen

 Positionen

   die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungs- inhaber

 über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten

   die Rückerstattung der Kosten für Wasser-und

    Stromentnahme, falls vom Wohnungsinhaber gefordert.

   die Verpflichtung des Aufragnehmers, andere

   Gebäudeschäden, die bei Ausführung seiner Leistung

   bekannt werden, unverzüglich  dem zuständigen Bauführer
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   bzw. Bestandsvserwalter zu melden

   sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur

  sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind,

           wie z.B. Fahrt- und Transportkosten, Stand- gebühren

 und dergleichen

  erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeits-

   bühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den

   Unfallverhütungsvorschriften, soweit kein Arbeitsgerüst

   bauseits gestellt wird, die Mitbenutzung der Gerüste

   ist allen mit Reparatur- arbeiten beschäftigten Firmen

  kostenlos zu gestatten.

 Tägliches Säubern der Arbeitsstelle bei Arbeitsschluß

 Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert

  werden.

 das Schützen der Bodenflächen und angrenzenden Bauteile

 Angaben zum Angebot

 ==================

  Sachbearbeiter:

         Bauleitung:  Herr Lindenberg Tel. 0208 - 97064 489

  Gemeinsame Ortsbesichtigungen finden nicht statt.

     Der Bieter hat sich selbst, vor Angebotsabgabe, an der

  Baustelle hinreichend zu innformieren.

 Bedenken  gegen die vorgesehene Ausführung sind vor

  Angebotsabgabe geltend zu machen.

    

    A)  ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
 =================================================================

     A 1 )  ALLGEMEINES
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   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
           Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde. 

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in 
       jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem 
           Auftragnehmer neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B 
      beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

   Für nach diesem Leistungsverzeichnis ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
     Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter 
    Reihenfolge, folgende Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),
          2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische Vorbemerkungen““ (B),
            3. die sich anschließenden ““Besondere technische Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),
           4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B““,
    5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

     Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
    berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte 
  Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

  Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.
   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der 
   jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur 
  Kenntnis zu geben ist.

  Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

   Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
    Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

        1)  Alle Handwerker/Mitarbeiter des Auftragnehmers haben die Verpflichtung, Kunden insbesondere 
     Mietern höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von 
    Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

        2)  Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch
    Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

        3)  Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich
        der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber dem zuständigen Bauleiter ein schriftliches 
  Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung über die Einkaufsabteilung zu treffen. 
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          In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere 
  auch:

                         1)  Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n) 

       2)  sämtliche Fahrt- und Transportkosten, 

            3)  sämtliche tariflichen Zulagen wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende
     Arbeiten etc.,

      4)  die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und
             Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die
   Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu
    gestatten,

        5)  Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle
      Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

    6)  die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und
    Verschmutzung,

           7)  das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle,

      8)  der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich
           Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der
     Auftraggeber eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem
         Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst
    danach entsorgt werden.

      9)  Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen
         Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, aber nicht 
    gesondert aufgeführt sind.

     Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als 
   Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige 
   Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese 
     Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als 
   auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere 
  die Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt 
  gültigen Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu 
     nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt 
  wurden.

    Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen. 
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    Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen. 

     A 5 )  Nachhaltigkeit

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung 
       im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität 
       miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen 
   effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir 
    beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte 
 als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns 
  beauftragten Arbeiten. 

     A 6 )  SONSTIGES

   Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der Auftragnehmer jedem Dritten aufzuerlegen, dessen 
  er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.
 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder 
  unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

    

    B)  ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN 
 ======================================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

  Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

                 1.  die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien,

             2.  die Vorschriften der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung,
      TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

     3.  die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,

      4.  die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den 
    geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

             Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung 
      des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen. 

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines 
              befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) 
     schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

   Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch 
    an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu 
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  unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

    Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

   Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert 
  werden. 

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu 
      entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-
           rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung 
  von Abfällen ist nicht gestattet. 

   Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem 
   Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen 
        Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

     Der Auftraggeber behält sich vor zu prüfen, ob der Auftragneher seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu 
   kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragneher nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
  führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, 
  dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der 
     Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf 
      seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und 
  Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
    Diese Regelung läßt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung 
     aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel 
   sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für 
   diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
     eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der 
   Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender 
     Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen. 

      B 7  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von 
     Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung 
     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen 
  selbst. 

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer 
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     Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch  nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest 
  sensibilisieren.

             Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können 
   Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesicherten Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren 
      Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

     Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
       verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige 
  Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im 
       Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche 
  Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

    

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
        Wärmedämm-Verbund-System (WDVS)

  1.1 
 Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der 
      VOB-Teil C und weitere DIN-Vorschriften.
  Alle Leistungen sind nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Normen, 
      Verordnungen, Richtlinien etc. auszuführen.

  Folgende Vorschriften sind besonders zu beachten:

      DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme
        DIN 18363 Maler- u. Lackierarbeiten
      DIN 18364 Korrossionschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten
        DIN 18350          Putz- u. Stuckarbeiten
      DIN 4102            Brandverhalten von Baustoffen u. Bauteilen
     DIN 4109         Schallschutz im Hochbau
    DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
    DIN 4117 Abdichtung von Bauvorhaben gegen Bodenfeuchtigkeit
    DIN 4122 Abdichtung von Bauwerken gegen nichtdrückendes 
   Oberflächenwasser
      DIN 55699 Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen
    DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau
    GEG  Gebäude Energie Gesetz

     Unfallverhütungsvorschriften/ Regeln der BG Bau (Berufsgenossenschaft der 
  Bauwirtschaft)
      BGV   BG-Vorschriften 
      BGR  BG-Regeln
      BGI  BG-Informationen
      BGG  BG-Grundsätze
   BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung mit den dazugehörigen technischen 
        Regeln „TRBS"
            a.a.R.d.T. Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik
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         Für die Ebenheitstoleranzen gilt die Tabelle 3, Zeile 7 der DIN 18202 als vereinbart.

 Die Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH

 1.2
 Grundsätzlich sind nur Produkte zu verarbeiten die  entsprechend der europäischen 
    Richtlinien eine CE-Kennzeichnung unterliegen und besitzen.
   Bezüglich der Wärmeleitfähigkeit sind zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nur Bauprodukte 
   zugelassen, die zudem einer Fremdüberwachung einer von Ländern zugelassenen Stelle 
  unterliegen und entsprechend überwacht sind.

 1.3
      Material- u. Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.

 1.4
  Bauaufzüge werden bauseits nicht gestellt.

 1.5
     Strom u. Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden; die Verbrauchskosten 
    werden mit Pauschal 0,3% von der Schlussrechnung abgezogen.

 1.6
            Das Einputzen (Nachputz) von evtl. nachträglich eingebauter Bauteile wie z.B. Fenster, 
         Fensterbänke, Treppenanlagen u. -Belägen etc. ist in den EP's einzukalkulieren und wird 
   nicht gesondert vergütet. Dies gilt ebenfalls für durchzuführende Schutzmaßnahmen an 
   diesen Bauteilen, sowie für das Schließen kleiner nachträglicher gebohrter oder gespitzter 
  Mauerwerksöffnungen.

 1.7
 Die Baustelle ist täglich sauber zu halten und sämtliche Schutt und Materialreste sind 
   ohne besondere Aufforderung vom AN zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor 
 Bauschuttcontainer aufzustellen und die hierfür anfallenden Kosten anteilig auf die 
  ausführenden Firmen umzulegen und von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

 1.8
   Der Text des Leistungsverzeichnisses  ist neutral und allgemein gehalten, da der Aufbau 
   und die Ausführung des Vollwärmeschutzes inkl. Putzbeschichtung an keine bestimmte 
     Herstellersysteme gebunden ist. Dem Anbieter ist daher freigestellt, ein Fabrikat seiner 
   Wahl anzubieten. Es dürfen jedoch nur vollständige Herstellersysteme angeboten und 
  verarbeitet werden.

 1.9
 Der Prüfbescheid eines staatlichen Materialprüfungsamtes ist der Bauleitung im 
  Auftragsfall vorzulegen.

 2.0
 Die Herstellervorgaben und Verarbeitungshinweise und Richtlinien des angebotenen 
  Systems sind zu beachten.

 2.1
 Vor Beginn der Arbeiten muß der Auftragnehmer eine Überprüfung des Untergrundes auf 
   Eignung und Tragfähigkeit vornehmen. Läßt die Beschaffenheit des Untergrundes die 
   Ausführung der Arbeiten nach vorgegebener Art bedenklich erscheinen, so ist dies dem 
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  Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

      Angebotenes WDVS - Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

    

        1. Holunderweg 1 und Alfredstr. 309+311

    1.1. Einrichtung der Baustelle

      1.1.10. Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
   Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der 
  Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.20. Toilettenkabine aufstellen und vorhalten
 Toilettenkabine in ausreichender Anzahl nach Vorschrift der 
   Arbeitsstättenverordnung § 45 für die Dauer der Arbeiten 
       aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im 
   Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der 
   Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am 
  Bauvorhabenbeteiligten Firmen. 

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.1.30. *** Bedarfsposition ohne GB
   Baustromanschluss einrichten und vorhalten

 Baustromanschluss mit Messeinheit einschließlich 
 Anschlusskabel und abschließbarem Verteilerkasten
     durch ein Elektrofachunternehmen herstellen, vorhalten, warten 
  und wieder demontieren lassen.
  Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. 
 Zäherstand vor und nach der Maßnahme dem zuständigen 
  Bauleiter mitteilen.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.1.40. Bauwasseranschluss pauschal
  Beauftragung eines Installationsunternehmens zur Herstellung, 
   Vorhaltung, Wartung und Demontage eines
 für die einzusetzenden Maschinen geeigneten 
  Bauwasseranschlusses mit Messvorrichtung.
   Einschließlich Betrieb und Bedienung. Auch als Anschluss für 
   Fremdfirmen nutzbar. Die Kosten werden auf Nachweis 
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   vergütet. Zäherstand vor und nach der Maßnahme dem 
  zuständigen Bauleiter mitteilen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.1.50. Einholen der behördlichen Genehmigung
 Einholen der für die ausgeschriebenen Reinigungsarbeiten 
   benötigten Anträge, Genehmigungen einschließlich Entrichtung 
    der Gebühren usw. Die Kosten werden auf Nachweis erstattet.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.60. Bauzaun
 Bauzaun

     Bauzaun (Draht) aus Fertigelementen
    als Drahtgitter-Zaun aus Fertigelementen,
          h = 2,00 m, einschl. Betonfundamente, aufstellen 
  und nach Abschluß aller Bauarbeiten beseitigen.
 Mit dem Einheitspreis ist die Erschwernis für den
 Transport vergütet

         40,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Einrichtung der Baustelle .........................
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    1.2. Gerüstbau

                 1.2.10. Standgerüst, III, 200 kg/m2, 4. Wo.
        Standgerüst, Stahlrohrrahmengerüst "Typ SL 100" 
      einschl. innen liegendem Leitergang, gem. 
     Beachtung der geltenden Normen, sowie gem. der 
      Aufbau- u. Verwendungsanleitung der Gerüsther-
         steller für die Fassaden-, Klempner- u. Dach-
 deckerarbeiten 
        Gerüst auf- u. abbauen und 4 Wochen vorhalten.

    Gerüstgruppe :   III
        Nutzgewicht:   200 kg/m²
       Belagbreite:   mind. 0,90 m

          2.390,000 m² ......................... .........................
    

       1.2.20. Gerüst über Vorhaltedauer m2/Woche
      Gerüst der ausführenden vorg. Pos. über die ver-
 einbarte Vorhaltezeit hinaus vorhalten 
         (m²/Woche ab der 5.Woche)
  

          38.240,000 m² ......................... .........................
    

        1.2.30. Konsolausleger 4. Wo.
     35-iger Konsolausleger montieren, vorhalten und 
      abbauen; Grundstandzeit 4 Wochen.

   -nur auf Anweisung der Bauleitung-

         72,000 m ......................... .........................
    

         1.2.40. Überstanddauer Konsole (m/Woche)
 Konsolausleger über die vereinbarte Vorhaltezeit 
 hinaus vorhalten 
         (m²/Woche ab der 5.Woche)
  

         1.152,000 m ......................... .........................
    

     1.2.50. *** Bedarfsposition mit GB
      Gitterträgerüberbauung 4 Wo.

    Gitterträgerüberbauung über Einfahrten, Durch- 
  gängen und nicht tragfähigen Dächern erstellen, 
     vorhalten und abbauen nach DIN 4420 Teil 1 
    Grundstandzeit 4 Wochen.

         40,000 m ......................... .........................
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     1.2.60. *** Bedarfsposition mit GB
     Überstanddauer Gitterträger m/Woche

 Gitterträger über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus 
          vorhalten (m²/Woche ab der 5.Woche)
  

         640,000 m ......................... .........................
    

       1.2.70. Dachdeckerschutzgerüst 4 Wo.
    Dachdeckerschutzgerüst 2,00 m hoch erstellen, 
    vorhalten und abbauen nach DIN 4420 Teil 1
    Grundstandzeit 4 Wochen.

         135,000 m ......................... .........................
    

      1.2.80. Gemäß Position 1.2.70.
     Überstanddauer Dachdeckerschutz m/Woche

 Dachdeckerschutzgerüst über die vereinbarte 
 Vorhaltezeit hinaus vorhalten 
         (m²/Woche ab der 5.Woche).

         2.160,000 m ......................... .........................
    

    1.2.90. Stundenlohn Facharbeiter
     Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
 Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen
   Nachweis zur Ausführung kommen, werden
 verrechnet für Facharbeiter

         10,000 Std ......................... .........................
    

                 1.2.100. Treppenturm bis 200 kg/m2, 4.Wo. Höhe 22,50m
           Treppenturm bis 200 kg/m2, 4.Wo.

  Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1
     "Arbeitsgerüste", als Aufstieg zum Erreichen
  hochgelegener Arbeitsplätze und als Baustellenrettungsweg,
     Aufbau gem. / Aufbau- und Verwendungsanleitung statischem
 Nachweis
     gem. TRBS2121-1 als Zugang für alle Gerüstnutzer
     (Vorgabe für Gerüstnutzung ab 5,00m Gerüsthöhe)

        Höhe (m): ca. 22,50 m
         Mit einer Belastung von 2,00 kN/m², freistehend,
     am Gebäude verankert, einschließlich Außen- und
 Innengeländer mit entsprechenden
     Verankerung gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung und
  statischem Nachweis,
  Verankerungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers,
 abgestimmt auf den Ankergrund
   einschließlich Außen- und Innengeländer mit

        Druckdatum:    Seite: 16 von 51

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

             Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
      LV: 232 WDVS
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 entsprechenden Halterungen
     Halterungen, Montage, Demontage sowie An und
  Abtransport,
     Grundeinsatzzeit (4 Wochen)

         2,000 St ......................... .........................
    

            1.2.110. Überstanddauer Treppenturm (m/Woche) Höhe 22,50m
  Treppenturm über die vereinbarte Vorhaltezeit 
 hinaus vorhalten 
        (St/Woche ab der 5.Woche)

         32,000 Wo ......................... .........................
    

                 1.2.120. Treppenturm bis 200 kg/m2, 4.Wo. Höhe 8,00m
           Treppenturm bis 200 kg/m2, 4.Wo.

  Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1
     "Arbeitsgerüste", als Aufstieg zum Erreichen
  hochgelegener Arbeitsplätze und als Baustellenrettungsweg,
     Aufbau gem. / Aufbau- und Verwendungsanleitung statischem
 Nachweis
     gem. TRBS2121-1 als Zugang für alle Gerüstnutzer
     (Vorgabe für Gerüstnutzung ab 5,00m Gerüsthöhe)

        Höhe (m): ca. 8,00 m
         Mit einer Belastung von 2,00 kN/m², freistehend,
     am Gebäude verankert, einschließlich Außen- und
 Innengeländer mit entsprechenden
     Verankerung gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung und
  statischem Nachweis,
  Verankerungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers,
 abgestimmt auf den Ankergrund
   einschließlich Außen- und Innengeländer mit
 entsprechenden Halterungen
     Halterungen, Montage, Demontage sowie An und
  Abtransport,
     Grundeinsatzzeit (4 Wochen)

         2,000 St ......................... .........................
    

            1.2.130. Überstanddauer Treppenturm (m/Woche) Höhe 8,00m
         Überstanddauer Treppenturm (m/Woche) Höhe 8,00m

         32,000 Wo ......................... .........................
    

     1.2.140. *** Bedarfsposition ohne GB
   Errichtung eines Passantenschutztunnels

 Errichten eines Passantenschutztunnels 
 Der Tunnel schützt vor herunterfallenden Gegenständen und 
    Werkzeugen. und ist dreiseitig zu sichern.
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     Mindestbreite: 1,50 m
        Länge:  ca. 10 m

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.2.150. *** Bedarfsposition ohne GB
        Überstanddauer Passantenschutztunnel (m/Woche)

  Passantenschutztunnel über die vereinbarte Vorhaltezeit 
 hinaus vorhalten 
        (St/Woche ab der 5.Woche)

            1,000 Wo ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       1.2.160. Gerüsttürme Balkonarbeiten Höhe ca. 20,00 m
   Gerüsttürme mit Treppenturm im Balkonbereich bis 200 
         kg/m2, 4.Wo.

 Übergangsweise Einrüstung im Bereich der abzubrechenden 
 Balkone

  Gerüsttturm mit Treppenturm nach DIN EN 12811-1
     "Arbeitsgerüste", als Aufstieg zum Erreichen
  hochgelegener Arbeitsplätze und als Baustellenrettungsweg,
     Aufbau gem. / Aufbau- und Verwendungsanleitung statischem
 Nachweis
     gem. TRBS2121-1 als Zugang für alle Gerüstnutzer
     (Vorgabe für Gerüstnutzung ab 5,00m Gerüsthöhe)

                 Höhe (m): ca. 20,00 m / Breite (m) : ca. 2,50m
         Mit einer Belastung von 2,00 kN/m², freistehend,
     am Gebäude verankert, einschließlich Außen- und
 Innengeländer mit entsprechenden
     Verankerung gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung und
  statischem Nachweis,
  Verankerungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers,
 abgestimmt auf den Ankergrund
   einschließlich Außen- und Innengeländer mit
 entsprechenden Halterungen
     Halterungen, Montage, Demontage sowie An und
  Abtransport,
     Grundeinsatzzeit (4 Wochen)

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.2.170. Gerüsttürme Balkonarbeiten Höhe ca. 6,00 m
   Gerüsttürme ohne Treppenturm im Balkonbereich bis 200 
         kg/m2, 4.Wo.

 Übergangsweise Einrüstung im Bereich der abzubrechenden 
 Balkone
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  Gerüsttturm mit Treppenturm nach DIN EN 12811-1
     "Arbeitsgerüste", als Aufstieg zum Erreichen
  hochgelegener Arbeitsplätze und als Baustellenrettungsweg,
     Aufbau gem. / Aufbau- und Verwendungsanleitung statischem
 Nachweis
     gem. TRBS2121-1 als Zugang für alle Gerüstnutzer
     (Vorgabe für Gerüstnutzung ab 5,00m Gerüsthöhe)

                 Höhe (m): ca. 6,00 m / Breite (m) : ca. 2,50m
         Mit einer Belastung von 2,00 kN/m², freistehend,
     am Gebäude verankert, einschließlich Außen- und
 Innengeländer mit entsprechenden
     Verankerung gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung und
  statischem Nachweis,
  Verankerungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers,
 abgestimmt auf den Ankergrund
   einschließlich Außen- und Innengeländer mit
 entsprechenden Halterungen
     Halterungen, Montage, Demontage sowie An und
  Abtransport,
     Grundeinsatzzeit (4 Wochen)

         3,000 St ......................... .........................
    

     1.2.180. *** Bedarfsposition mit GB
   Gerüstfläche ist mit einem geeigneten Netz

 Gerüstfläche ist mit einem geeigneten Netz

 Die Gerüstfläche ist mit einem geeigneten engmaschigen Netz 
   zum Schutz der angrenzenden Gebäude, des Gehweges und 
   der Straßen einzuhüllen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten 
  und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen.

   -nur auf Anweisung der Bauleitung-

          1.475,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.190. Geneigte Schutzdächer für Passanten
 Geneigte Schutzdächer für Passanten

 Geneigte Schutzdächer für Passanten 
 den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft entsprechend 
     herstellen. Vorhaltezeit 4 Wochen

         Maße: ca. 3,00 m * 2,00m

         3,000 St ......................... .........................
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    1.2.200. Vorhaltung Schutzdächer
 Vorhaltung Schutzdächer

 Vorgenannte Schutzdächer für eine weitere Woche je Stück 
  vorhalten und abbauen.

         48,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Gerüstbau .........................
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    1.3. Schutzabdeckungen

        1.3.10. Schutz von Fenstern, Türen - Abdeckplane
     Schutzabdeckung von Fenstern und Türen (außen) mit 
     Abdeckplane, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und 
    späterer Beseitigung/Entsorgung.

          320,000 m² ......................... .........................
    

     1.3.20. *** Bedarfsposition ohne GB
     Schutz der Loggiaböden -  Abdeckvlies

   Schutzabdeckung der Loggiaböden mit Maler-Abdeckvlies und 
     Klebeband herstellen, vorhalten, beseitigen und
  entsorgen.

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      1.3.30. Schutz der Bodenflächen unter Gerüst - Hauseingänge
 Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich der 
    Hauseingänge und/oder Kellerabgänge herstellen,
     vorhalten, beseitigen und entsorgen mit Maler-Abdeckvlies oder 
  Gitterfolie.

          160,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Schutzabdeckungen .........................
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    1.4. Vorhandene Fensterbänke ausbauen

    1.4.10. Fensterbänke aus Zinkblech entfernen
 Fensterbänke aus Zinkblech durch Ausstemmen entfernen und 
  entsorgen.

         230,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4. Vorhandene Fensterbänke ausbauen .........................
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    1.5. Neue Fensterbänke aus Naturstein

    1.5.10. Fensterbankunterbau mit Dämmstoff auffüttern
 Fensterbankunterbau durch Auffüttern mit einem Dämmstoffkeil 
  im erforderlichen Neigungswinkel passgenau herstellen.
     Dämmstoffart: Perimeter-Dämmplatte 

         230,000 m ......................... .........................
    

    1.5.20. Abdichtungsebene herstellen
 Zweite Abdichtungsebene nach Herstellervorschrift vor Einbau 
 der Fensterbänke herstellen

         230,000 m ......................... .........................
    

      1.5.30. Fensterbänke aus Naturstein 20 mm
 Fensterbänke aus geeignetem Naturstein mit Wassernase und 
   Querrillen liefern und einbauen, einschließlich
  aller erforderlichen Leistungen.
   Beschreibung: Bianco Sardo

      Außenfensterbänke aus Naturstein, eintlg., Sichtflächen poliert
    Dicke:        20 mm

 Wassernase in der Unterseite und zwei Wasserholen in der 
    Oberseite, Bereich Sitrnseiten,
        einschl. 2 Auslinkungen/Stück. in Einzellängen liefern und mit 
    ca. 4 cm Überstand über Dämmfläche in
   geeignetem Mörtel fachgerecht verlegen inkl. der notwendigen 
 vorkomprimierten Fugendichtbänder an den Stirnseiten und die 
   Unterfütterung der Fensterbänke mit Fugendichtband. Ebenso 
 ist die dauerelastische Versiegelung der 
 Fensterbankanschlüsse im Einheitspreis dieser Position 
  enthalten.

         230,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. Neue Fensterbänke aus Naturstein .........................
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    1.6. Untergrundvorbereitung

    1.6.10. Untergrundprüfung
   Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen (begrenzte 
 Untergrundunebenheiten können mit der Kleberschicht 
  ausgeglichen werden).

          1.800,000 m² ......................... .........................
    

    1.6.20. Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen
       Verunreinigungen, Trennschichten u. Ä. durch 
     Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel 
   entfernen, einschließlich aller Nebenarbeiten und 
  Schutzmaßnahmen.

          1.800,000 m² ......................... .........................
    

     1.6.30. *** Bedarfsposition mit GB
     Nicht tragf. Beschichtungen entfernen

 Nicht tragfähige Altanstriche durch Abstrahlen oder Abbeizen 
   nach Art des Bieters entfernen. Anfallende
  Stoffe nach Vorschrift entsorgen.

          1.100,000 m² ......................... .........................
    

     1.6.40. *** Bedarfsposition ohne GB
     Putzschäden ausbessern / Fensterstürze

      Putzschäden ausbessern. Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. 
   Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund
     entfernen. Flächen entstauben. Alle anfallenden Stoffe nach 
   Vorschrift entsorgen. Fehlstellen mit Putzmörtel
            nach DIN EN 998-1, >/= 2,5 N/mm², auffüllen und angleichen.
    Putzdicke im Mittel: 20 mm
   Bauteil: Fenterstürze

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.6.50. *** Bedarfsposition ohne GB
     Putzschäden ausbessern / Balkone

      Putzschäden ausbessern. Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. 
   Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund
     entfernen. Flächen entstauben. Alle anfallenden Stoffe nach 
   Vorschrift entsorgen. Fehlstellen mit Putzmörtel
            nach DIN EN 998-1, >/= 2,5 N/mm², auffüllen und angleichen.
    Putzdicke im Mittel: 20 mm
   Bauteil: Balkone

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
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      1.6.60. Erdreich aufnehmen, lagern
 Erdreich entlang der Außenwände für die Perimeterdämmung 
      aufnehmen. Erdaushub auf einer Breite von 20. cm bis zu einer 
      Tiefe von 20 cm. Das Aushubmaterial ist seitlich zu lagern.

         160,000 m ......................... .........................
    

     1.6.70. *** Bedarfsposition mit GB
   Laibungsbereich Putz entfernen

   Putzschicht im Laibungsbereich von Fenstern, Türen und 
 Öffnungen durch Abstemmen für die Verklebung von 
    Dämmplatten entfernen. Flächen entstauben.

         100,000 m ......................... .........................
    

    1.6.80. Grundierung stark saugender Untergründe
 Grundierung unbeschichteter Putzflächen mit geeignetem 
   Tiefgrund tief eindringend, gut verfestigend

          1.800,000 m² ......................... .........................
    

     1.6.90. *** Bedarfsposition mit GB
   Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dehnfugenbleche

 Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dehnfugenbleche 
           einschl. aller Halter/ Verankerungen, Breite: bis 40 cm 

  

         12,000 m ......................... .........................
    

     1.6.100. *** Bedarfsposition mit GB
   Aufnehmen Gehwegplatten

 Vorhandene Gehwegplatten aufnehmen und seitlich lagern 

         20,000 lfm ......................... .........................
    

     1.6.110. *** Bedarfsposition ohne GB
   Alte Dämmung entfernen

       Alte Styrodur-/ Styropor-WDVS restlos entfernen. Untergrund 
   für das problemlose Aufbringen, des neuen Dämmmaterials 
    vorbereiten. Anfallende Stoffe nach Vorschrift entsorgen.

   Bauteil: Giebelseiten

    Gesamtstärke ca. 6cm

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
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        1.6.120. Korrosionsschutz u. Abdichtung verbleib.Balkonkragplatten
   Verbleibende Betonkragplatten wie folgt bearbeiten: 

  · Betonschnittstellen mit Korrosionsschutz und Betonspachtel 
  bearbeiten.

          15,000 m² ......................... .........................
    

    1.6.130. Vordächer abtrennen
 Kragplatten mit Sägeschnitt fassadenbündig abtrennen und 
 fachgerecht entsorgen

      Plattendicke: ca. 10-15 cm

  3 Stück

          6,000 m² ......................... .........................
    

     1.6.140. *** Bedarfsposition ohne GB
   Mauerwerk entfernen

       Vorhandenes 24 Ziegelmauerwerk (Nische an Balkonen) mittels 
    Trennscheibe einschneiden, entfernen und entsorgen.
  
      Maße : 0,24 m x 0,24 m

            1,000 lfm ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 1.6. Untergrundvorbereitung .........................
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    1.7. Systemabschluss und Anschlüsse

        1.7.10. Sockelprofil an Kellerabgängen etc./ einschl. Dichtband
 WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der 
 Fassadendämmung in Bereichen ohne Einbindung ins
 Erdreich mit Schlagschrauben einschließlich WDVS 
 Sockelprofilverbinder und  WDVS Sockeleckprofil gemäß 
  Herstellervorgaben anbringen. 

 Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS 
   Unterlegscheibenausgleichen. Einschließlich Hinterfütterung der 
  Sockelprofile bei der Montage mit WDVS Dichtband.
    Für Dämmschichtdicke 160 mm.

         160,000 m ......................... .........................
    

      1.7.20. Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste
     WDVS Gewebe-Anputzleiste auf Fenster- und Türrahmen 
   gemäß Herstellervorgaben  anbringen. Den Gewebestreifen in 
  die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten.
  Profilbauart:
       Profil mit Anputzkante, selbstklebendem PE-Band, integriertem 
 Gewebestreifen und vorgestanzter
  Abbruchkante mit Klebestreifen.

         650,000 m ......................... .........................
    

     1.7.30. *** Bedarfsposition ohne GB
       Abschlussprofil im Laibungsbereich / einschl. Dichtband

     WDVS Sockelabschlussprofil, werkseitig ohne Abtropfnase, als 
 Abschluss der Leibungsdämmung bei
 nicht ausreichend breitem Blendrahmen gemäß 
   Herstellervorgaben anbringen. Den Kunststoffschenkel des 
 Profils entsprechend der Dicke der Leibungsdämmung 
  einkürzen.
 Einschließlich WDVS Dichtband im Anschlussbereich zum 
  Blendrahmen.

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

       1.7.40. Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 3-9 mm
  Anschluss an angrenzende Bauteile mit WDVS Dichtband, 
      Fugenbreite 3-9 mm, gemäß Herstellervorgaben herstellen.

         Bauteile: Dachuntersichten, Sparren, Kragplatten, Fensterbänke 
     (umlaufend) etc.

         1.100,000 m ......................... .........................
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     1.7.50. *** Bedarfsposition mit GB
      Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 7-16 mm

  Anschluss an angrenzende Bauteile mit WDVS Dichtband, 
      Fugenbreite 7-16 mm, herstellen.

         Bauteile: Dachuntersichten, Sparren, Kragplatten, Fensterbänke 
     (umlaufend) etc.

         200,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7. Systemabschluss und Anschlüsse .........................
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    1.8. Dehnungsfugen

     1.8.10. *** Bedarfsposition mit GB
     Dehnungsfuge in der Fläche / offene Variante

 Dehnungsfuge in der ebenen Wandfläche mit WDVS 
 Dehnungsfugenprofil als offene Variante
   ausbilden. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofilist mit 
    Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen.

      Einbaubreite: max. 35 mm

         12,000 m ......................... .........................
    

     1.8.20. *** Bedarfsposition mit GB
   Zulage Dehnungsfuge als geschlossene Variante

 Zulagepreis für die Ausführung der WDVS 
  Dehnungsfugenprofile geschlossene Variante,
  mit WDVS Abdeckprofil.

         12,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Dehnungsfugen .........................

        Druckdatum:    Seite: 29 von 51

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

             Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
      LV: 232 WDVS
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.9. Dämmplattenverklebung

      1.9.10. Mineralwolle Dämmplatte 16 cm
 MW Top Dämmplatten mit Zweischichtcharakteristikan 
 vorbehandelte Fassadenflächen mit Klebemörtel
  anbringen.

   Plattenkante: Stumpf
       Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
    Plattendicke: 16 cm
   Klebemörtel: WDVS Pulverkleber

          1.474,000 m² ......................... .........................
    

     1.9.20. *** Bedarfsposition ohne GB
         Fasssade / EPS Prime Dämmplatte 034, 16 cm

 EPS Prime Dämmplatte an vorbehandelte Flächen mit 
  Klebemörtel anbringen.

   Plattenkante: Stumpf
       Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m x K)
    Plattendicke: 16 cm
   Klebemörtel: WDVS Pulverkleber

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

        1.9.30. Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 10 cm
 PUR Smart Dämmplatten an vorbehandelte Fassadenflächen 
  mit Klebemörtel anbringen.

   Plattenkante: Stumpf
       Wärmeleitfähigkeit: 0,025 W/(m x K)
    Plattendicke: 10 cm
   Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 
   Bauteil: Wandflächen der Loggien

          144,000 m² ......................... .........................
    

     1.9.40. *** Bedarfsposition ohne GB
       Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 8 cm

     Wie vor, jedoch 8 cm

  Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Dämmplattendicke:
     0,025 W/(m x K)

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
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     1.9.50. *** Bedarfsposition ohne GB
       Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 6 cm

     Wie vor, jedoch 6 cm

  Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Dämmplattendicke:
     0,025 W/(m x K)

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.9.60. *** Bedarfsposition ohne GB
       Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 2 cm

        Wie vor, jedoch 2 cm (Seitenwände der Balkonwände)

  Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Dämmplattendicke:
     0,025 W/(m x K)

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.9.70. *** Bedarfsposition mit GB
      Untersichten / MW Top Dämmplatte 0,035

 MW Top Dämmplatten mit Zweischichtcharakteristik an 
 vorbehandelte Untersichten mit Klebemörtel
  anbringen.

    Anwendungstyp: WAP gemäß DIN 4108-10
   Plattenkante: Stumpf
       Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
    Plattendicke: 14 cm
    Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
   Bauteil: Untersichten und Stirnseiten der obersten
   Loggien/Balkone

          50,000 m² ......................... .........................
    

          1.9.80. Sockelbereich / Perimeter-Dämmplatte, mit BaseTec
    Perimeterdämmplatte EPS 032 nach DIN 4102
    schwer entflammbar B1, Bemessungswert 
           Wärmeleitfähigkeit (DIN 4108) ca.0,032 W/mK
     mit Klebe- u.Armierungsmörtel spezial ansetzen
   auf Bitumenuntergrund einschl. Schrägschnitt 
  als unterer Abschluß gem.
   Dämmplattendicke 160mm

      Dämmung über GOK: ca. 30 cm
      Dämmung unter GOK: ca. 20 cm

          150,000 m² ......................... .........................
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          1.9.90. Balkone / Perimeter-Dämmplatte, mit BaseTec
   Perimeter-Dämmplatte im Sockelbereich mit 
 feuchtigkeitsunempfindlicher Klebemasse flächenbündig
 mit der Fassadendämmung gemäß Herstellervorgaben in 
  Klebemörtel anbringen.
   Plattenkante: stumpf

    Plattendicke: 16 cm

          32,000 m² ......................... .........................
    

            1.9.100. Laibungen / Mineralwolle-Dämmplatten, Dicke 3 cm
       Laibungen an vorhandenen Öffnungen, z. B. bei 
   zurückliegenden Fenstern und Türen, dämmen und durch
 die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig 
  herstellen.
   Dämmplattenart: EPS Prime Dämmplatte
       Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m x K)
    Dämmdicke in der Laibung: 3 cm

         640,000 m ......................... .........................
    

     1.9.110. *** Bedarfsposition ohne GB
            Laibungen / EPS-Dämmplatten 026, Dicke 2 cm

       Laibungen an vorhandenen Öffnungen, z. B. bei 
   zurückliegenden Fenstern und Türen, dämmen und durch
 die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig 
  herstellen.
   Dämmplattenart: EPS Prime Dämmplatte 
       Wärmeleitfähigkeit: 0,026 W/(m x K)
    Dämmdicke in der Laibung: 2 cm

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

        1.9.120. Zuschnitte bzw. Anarbeiten an Dachschrägen/-Fensterbänke
   Zuschneiden, Anschrägen und Anarbeiten der Dämmplatten an 
   geneigte Dachflächen und Unterseiten der Fensterbänke, im 
  erforderlichen Neigungswinkel.

         380,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.9. Dämmplattenverklebung .........................
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    1.10. Zusätzliche Verdübelung

           1.10.10. Verdübelung MW Dämmplatte (Fassade) / Senkdübel STR, 215 mm
 Statisch relevante Verdübelung der vorgenannten WDVS 
        Mineralwolle-Dämmplatten (16cm) mit WDVS Senkdübel in 
    Verbindung mit WDVS Dübelteller (versenkte Dübelmontage) 
  gemäß Herstelleervorgaben einsetzen. 

   Eventuelle Überstände plan schleifen. Dübellänge entsprechend 
      der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm 
      (bei Porenbeton 65 mm) im tragfähigen Untergrund verankert 
    sein, Putzschichten sind zu überbrücken.
    Dübellänge: 215 mm

          1.800,000 m² ......................... .........................
    

     1.10.20. *** Bedarfsposition ohne GB
      Zulage Verdübelung / 235 mm

 Zulagepreis zur Vorposition für die Verdübelung mit einer 
    Dübellänge 235 mm.

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.10.30. *** Bedarfsposition ohne GB
   Verdübelung PUR Senkdübel STR

 Konstruktive Verdübelung der vorgenannten PUR Dämmplatten 
  mit WDVS Senkdübel in versenkter Montage.

   Eventuelle Überstände plan schleifen. Dübellänge entsprechend 
     der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen 25 mm im 
   tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu 
  überbrücken.

    Dübellänge: 135 mm

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.10.40. Verdübelung PUR Senkdübel STR
 Konstruktive Verdübelung der vorgenannten PUR Dämmplatten 
  mit WDVS Senkdübel in versenkter Montage.

   Eventuelle Überstände plan schleifen. Dübellänge entsprechend 
     der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen 25 mm im 
   tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu 
  überbrücken.

    Dübellänge: 115 mm

          144,000 m² ......................... .........................
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         Summe 1.10. Zusätzliche Verdübelung .........................
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          1.11. Brandschutzmaßnahmen/ Brandriegel - bei Ausfürung von EPS-Dämmplatten

 Brandschutzmaßnahmen zur Erstellung schwer entflammbarer 
    WDVS mit EPS-Hartschaum.

    

     1.11.10. *** Bedarfsposition ohne GB
      Brandriegel bis in Höhe Decke über 3. Geschoss herstellen

    Brandriegel gegen Brandeinwirkung von außen (Sockelbrand) 
    bis in Höhe Decke über 3. Geschoss gemäß
 der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung mit MW Top Lamelle 
   3611 in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung, 
    einschließlich Verdübelung, herstellen.
    Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
       Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit
    WDVS Dübel-Stopfen STR 3827
            Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)
    Dübellänge: 195 mm
   Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

     Hinweis: Im Bereich der PUR-Dämmung an den Balkonnischen 
  sind keine Brandriegel erforderlich.

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.11.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Brandriegel unter brennbaren Bauprodukten herstellen

      Brandriegel (oberer Abschluss) unterhalb von angrenzenden, 
 brennbaren Bauprodukten gemäß der
 allgemein bauaufsichtlichen Zulassung mit MW Top Lamelle 
  3611 in vorgenannter Dicke der Fassadendämmung 
    einschließlich Verdübelung, herstellen.
    Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
       Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit
    WDVS Dübel-Stopfen STR 3827
            Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)
    Dübellänge: 195 mm
     Einbauort: Giebel, entlang des Daches
   Fabrikat: Brillux oder gleichwertig
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    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.11.30. *** Bedarfsposition ohne GB
   Brandriegel bei geschossweise übergreifender Verglasung

 Brandriegel bei geschossweise übergreifender Verglasung 
   umlaufend mit MW Top Lamelle 3611 in
 vorgenannter Dicke der Fassadendämmung einschließlich 
    Verdübelung, herstellen.
    Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
       Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit
    WDVS Dübel-Stopfen STR 3827
            Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)
    Dübellänge: 155 mm
   Einbauort: Treppenhausbereiche
   Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.11.40. *** Bedarfsposition ohne GB
   Mineralwollestreifen bei Brandwänden mit Dehnfuge

 Brandabschottung durch Ausbildung von zwei 
 Mineralwollestreifen im Bereich von Brandwänden links
     und rechts neben der Trennfuge (Dehnungsfuge) mit MW Top 
   Lamelle 3611 in vorgenannter Dicke der
      Fassadendämmung, einschließlich Verdübelung, herstellen.
    Klebemörtel: WDVS Pulverkleber 3550
       Dübel: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit
    WDVS Dübel-Stopfen STR 3827
            Dübeldichte: 3,0 Stück/Lamelle (2,5 Stück/m)
    Dübellänge: 195 mm
   Fabrikat: Brillux oder gleichwertig
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    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.11.50. *** Bedarfsposition ohne GB
      Zulage Verdübelung  / 215 mm

 Zulagepreis zur Vorpositionen für die Verdübelung der 
    Brandriegel mit einer Dübellänge 215 mm.

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

           Summe 1.11. Brandschutzmaßnahmen/ Brandrieg.. 
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    1.12. Kantenschutz und Armierung

        1.12.10. Kantenschutz / Gewebe-Eckschutzschiene
   WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen 
  Gebäudeecken sowie an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, 
             z. B. Fenster, Türen, Nischen,  lot- und fluchtrecht in die 
  Armierungsmasse einbetten.

    Format: 10/10 cm

         780,000 m ......................... .........................
    

    1.12.20. Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen
 Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenöffnungen und 
 Aussparungen unter Verwendung der systemgerechten 
  Armierungsmasse fachgerecht herstellen.

         380,000 St ......................... .........................
    

      1.12.30. Flächenarmierung / WDVS Pulverkleber
      Flächenarmierung mit WDVS Glasseidengewebe, ca. 10 cm 
  überlappend und mineralischem Armierungsmörtel herstellen.

          300,000 m² ......................... .........................
    

    1.12.40. Flächenarmierung Mineralwolle
   Leistung wie zuletzt beschrieben, jedoch Flächenarmierung auf 
    MW Dämmplatten mit WDVS Klebe- und Armierungsmörtel.

          1.474,000 m² ......................... .........................
    

    1.12.50. Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren
   Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten 
   Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System 
    beschrieben, armieren.

         650,000 m ......................... .........................
    

     1.12.60. *** Bedarfsposition mit GB
       Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil

   Putzabschlussprofil zur Trennung zwischen Struktur- und 
  Glattputz.

         300,000 m ......................... .........................
    

      1.12.70. Tropfkantenprofil / oberste Loggien
   WDVS Tropfkantenprofil 3678 auf Unterkanten der WDVS 
 Dämmplatten mit der systemzugehörigen Armierungsmasse 
   vollflächig anbringen. Die Gewebestreifen sind in die 
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  nachfolgende Armierungsschicht einzubetten.
      Einbauort: Untersichten der obersten Loggien/Balkone etc.
   Fabrikat: Brillux

         58,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.12. Kantenschutz und Armierung .........................

        Druckdatum:    Seite: 39 von 51

 Covivio Immobilien GmbH
   Essener Str. 66
  46047 Oberhausen



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

             Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
      LV: 232 WDVS
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      1.13. Fassade mit Mineral-Leichtputz

        1.13.10. Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR
     Oberputz an Fassadenflächen: Mineral-Leichtputz 
     KR(Kratzputzstruktur) auf die mineralisch armierten
  Fassadenflächen auftragen und strukturieren.
          Körnung: KR K3, für außen, sehr haftfest, äußerst 
 wasserdampfdiffusionsfähig
   Standardfarbton: weiß

          1.598,000 m² ......................... .........................
    

     1.13.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Oberputz Glattputz

  Ausbildung als Glattputz im Bereich der Balkone. 

    Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert.
 Rausan KR Feinputz zur Ausbildung von Faschen und 
  Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben,
       einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes 
  Abkleben der angrenzenden Flächen.
   Zusätzlicher Anstrich der vorgenannten Putzflächen, Grund und 
    Schlussanstrich mit in Protect-Qualität.

 Farbton weiß

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

          1.13.30. Oberputz Untersichten / Mineral-Leichtputz G, Glattputz
      Oberputz an Untersichten: Mineral-Leichtputz auftragen, 
   durchkämmen und abglätten. Flächen nach dem Anziehen 
  filzen.
     Mineralputz für außen, haftfest, hoch 
 wasserdampfdiffusionsfähig
   Standardfarbton: weiß

          90,000 m² ......................... .........................
    

    1.13.40. Anstrich weiß
 Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten 
  Putzflächen.
    Zwischenanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität.
    Schlussanstrich mit Extrasil 1911 in Protect Qualität.
   Standardfarbton: weiß
    Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:
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 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

          1.598,000 m² ......................... .........................
    

    1.13.50. Anstrich hell getönt als Zulage
 Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im 
  hell getönten Farbton.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

          1,000 m² ......................... .........................
    

    1.13.60. Anstrich mittel getönt als Zulage
 Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im 
  mittel getönten Farbton.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

          1.098,000 m² ......................... .........................
    

     1.13.70. *** Bedarfsposition ohne GB
   Anstrich satt getönt als Zulage

 Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im 
  satt getönten Farbton.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:
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 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

             500,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.13.80. Absetzen von Farbfeldern
 Wie vor jedoch Absetzen von Farbfeldern Rückseitig an 
     Fensterfeldern inkl. aller erforderlichen Leistungen, wie 
   Ausmessen, geradliniges Abkleben und hinterstreichen zu 
  andersfarbigen Flächen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.13.90. Absetzen von Hausnummern
 Wie vor jedoch Absetzen von Hausnummern einschließlich aller 
     erforderlichen Leistungen, wie Ausmessen, geradliniges 
  Abkleben und hinterstreichen zu andersfarbigen Flächen.

    Höhe ca. 0,5 m

         7,000 St ......................... .........................
    

        1.13.100. Faschen, Laibungen Glattputz / Rausan KR Feinputz
  Ausbildung von Faschen und Leibungen als Glattputz. 
  Zwischenanstrich mit Putzgrundierung,
  pigmentiert.
 Rausan KR Feinputz zur Ausbildung von Faschen und 
  Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben,
       einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes 
  Abkleben der angrenzenden Flächen.
   Zusätzlicher Anstrich der vorgenannten Putzflächen, Grund und 
      Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect-Qualität.
     Leibungstiefe: bis 30 cm
      Faschenbreite: ca. 3 cm
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
    Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

         650,000 m ......................... .........................
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      1.13.110. Faschen unter Fensterbank Glattputz / wie zuvor
 Ausbildung von Faschen als Glattputz unter den 
    Fensterbänken, wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben.
         Faschenbreite: ca. 3 cm, wie vor.

    Angebotenes Erzeugnisse/ Fabrikat:

 __________________________________________
   ( vom Bieter auszufüllen)

         230,000 m ......................... .........................
    

      1.13.120. Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und beiarbeiten
 Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen 
  3496 schließen und mit dem
     Werkstoff (Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken 
  und beiarbeiten.
   Fabrikat: Brillux

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 1.13. Fassade mit Mineral-Leichtputz .........................
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      1.14. Sockelflächen mit Feinputz, glatt

       1.14.10. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung 3710, pigmentiert
     Zwischenanstrich mit Putzgrundierung 3710, pigmentiert.
   Fabrikat: Brillux

          150,000 m² ......................... .........................
    

        1.14.20. Sockelflächen / Rausan KR Feinputz, zweimal
   Rausan KR Feinputz 3530 zur Ausbildung von Sockelflächen als 
     Glattputz, zweilagig, auftragen und
   abreiben. Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag 
  einer zweiten Lage wie vor beschrieben.
   Standardfarbton: weiß
   Fabrikat: Brillux

          150,000 m² ......................... .........................
    

     1.14.30. *** Bedarfsposition ohne GB
         Anstrich mittel getönt / Acryl-FF, protect

 Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten 
  Putzflächen.
    Zwischenanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität.
    Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität.
       100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe mit Evoflex-Technologie, 
      diffusionsfähig, fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbeständig, 
   matt, wasserverdünnbar
    Im mittel getönten Farbton, nach Angabe des Auftraggebers.
   Fabrikat: Brillux

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

         1.14.40. Zulage für satt getönte Ausführung (HBW >20)
 Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im 
    satt getönten Farbton HBW > 20).
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

          150,000 m² ......................... .........................
    

        1.14.50. Zulage für satt getönte Ausführung im Spezial-Farbton mit TSR-Formel
 Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im 
    SolReflex-System.
     Satt getönter Spezial-Farbton mit TSR-Formel zur Reduzierung 
  der Oberflächenaufheizung.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
   Fabrikat: Brillux

          150,000 m² ......................... .........................
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    1.14.60. Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten
   Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen 
 zur Schlussbeschichtung der Sockelflächen
    beschrieben, behandeln.

         80,000 m ......................... .........................
    

      1.14.70. Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich / Multiflex
 Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich 
     (unterhalb Geländeoberkante) + 5 cm
     über Geländeoberkante mit WDVS Multiflex 3521 plus 100 
          Gew.% Zement, ca. 5 % verdünnt.
     Einbindung unter GOK: bis 30 cm
   Fabrikat: Brillux

         160,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.14. Sockelflächen mit Feinputz, glatt .........................
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      1.15. Vorbereitung der Beton-Kragplatten

     1.15.10. *** Bedarfsposition ohne GB
       Beton- und Putzflächen abklopfen, Schadstellen kennzeichnen

   Beton- und Putzflächen durch Abklopfen mit dem Hammer und 
 visuellem Untersuchen auf Schadstellen und
   Hohlstellen prüfen. Schadstellen mit wetterfester Farbe 
  kennzeichnen.

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.15.20. *** Bedarfsposition ohne GB
         Beton abstemmen, Strahlen, Bewehrung entrosten, und verfüllen

  Betoninstandsetzung.
    Nicht tragfähigen Putz abschlagen. Abstemmen von losem, 
    nicht festen Beton bis auf den tragfähigen, festen Kernbeton. 
   Korrodierte Bewehrung bis 2 cm über den Rostansatz hinaus 
    durch Stemmen freilegen. Die Ausbruchufer sind schräg, 
       zwischen 30° und 60°, herauszuarbeiten.
 An der Oberfläche nicht ausreichend festen oder schadhaften 
 Beton durch Strahlen mit festen
       Strahlmitteln gemäß DIN 18 349 vorbereiten. Feste 
  Altputzflächen sind nicht zu strahlen.
 Freigelegte Bewehrung durch Strahlen gemäß 
     Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2½ , nach DIN EN ISO
          12 944, Teil 4, entrosten. Entrosteten Bewehrungsstahl mit 
        PCC-Basisschutz 801, einkomponentig, im
 Streichauftrag in zwei Arbeitsgängen satt und porenfrei 
       beschichten. Gesamtschichtdicke mind. 1.000 µm.
     Ausbrüche im Beton mit PCC-Basisschutz 801 als 
  Haftschlämme satt und einmassierend behandeln.
           Angemischten PCC-Füllmörtel 803 bzw. PCC-Grobmörtel 802 in 
 die noch feuchte Haftschlämme fachgerecht
   einbringen und gut verdichten. Schadstellen oberflächenbündig 
     verfüllen. Bei Schichtdicken über 30 mm mehrlagig 
   arbeiten.Fehlstellen im Oberputz fachgerecht mit einem in der 
 Festigkeit und Struktur dem vorhandenen Putz entsprechenden 
 Putzmörtel ausfüllen und der vorhandenen Oberflächenstruktur 
      angleichen inkl. Schalung für Ecken und Kanten u.Ä.. 
 Ausführung an Schadstellen mit unterschiedlichen 
  Einzelgrößen.
   Fabrikat: Brillux

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

           Summe 1.15. Vorbereitung der Beton-Kragplat.. 
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      1.16. Untersichten mit Altanstrich / Acryl FF

   Untersichten und Stirnseiten der Loggien/Balkone mit 
     wetterbeständiger, matter Reinacrylat-Fassadenfarbe
  behandeln.

    

    1.16.10. Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen
       Verunreinigungen, Trennschichten u. Ä. durch 
     Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel 
   entfernen, einschließlich aller Nebenarbeiten und 
  Schutzmaßnahmen.

          90,000 m² ......................... .........................
    

    1.16.20. Nicht tragfähige Altanstriche teilweise entfernen
 Teilweise nicht tragfähige Altanstriche nach Art des Bieters bis 
  auf den tragfähigen Untergrund entfernen.
  Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.

          90,000 m² ......................... .........................
    

      1.16.30. Isolieranstrich / isolierende Grundierfarbe
  Isolieranstrich bei durchschlagenden Wasserflecken etc. 
     zweimal mit Festodur Grund 949, pigmentiert.
   Fabrikat: Brillux

          90,000 m² ......................... .........................
    

        1.16.40. Beton mit Altanstrich / Acryl FF, protect
       Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und 
   Haftfähigkeit prüfen. Grundierung der Schadstellen mit Lacryl 
   Tiefgrund ELF 595.
     Grundanstrich mit Haftgrund ELF 3720, pigmentiert.
     Zwischenanstrich mit Evocryl 200, in Protect Qualität.
     Schlussanstrich mit Evocryl 200, in Protect Qualität.
      100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe matt, wasserverdünnbar
   Standardfarbton: weiß
   Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

          90,000 m² ......................... .........................
    

    

          Summe 1.16. Untersichten mit Altanstrich / .. .........................
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      1.17. Kellerfenster mit Anstr. / Alkydharzlack

         Stahlkellerfenster (Gitterfenster) mit Altanstrich, außenseitig, mit 
  Alkydharzlack hochglänzend überarbeiten.

    

      1.17.10. Kellerfenster mit Anstrich / Alkydharzlack HG
       Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Eignung, Trag- und 
   Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und 
     Schadstellen entrosten (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). 
   Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit 
  Haftgrund grundieren.
  Zwischenanstrich mit Haftgrund.
  Schlussanstrich mit Hochglanzlack.
  Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

   Bauteil: Stahlkellerfenster
   einseitig / außen

         20,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.17. Kellerfenster mit Anstr. / Alky.. .........................
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    1.18. Stundenlohnarbeiten

     1.18.10. *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundenlohn Facharbeiter

     Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
 Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen
   Nachweis zur Ausführung kommen, werden
 verrechnet für Facharbeiter

            1,000 Std ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.18.20. *** Bedarfsposition ohne GB
   Stundenlohn Helfer

     Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
 Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen
   Nachweis zur Ausführung kommen, werden
 verrechnet für Helfer

            1,000 Std ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 1.18. Stundenlohnarbeiten 

    

            Summe 1. Holunderweg 1 und Alfredstr. .. .........................
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             Projekt: 083137 Holunderweg 1, Alfredstr. 309 und 311
      LV: 232 WDVS
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         1.  Holunderweg 1 und Alfredstr. 309+311

      1.1. Einrichtung der Baustelle .........................

      1.2. Gerüstbau .........................

      1.3. Schutzabdeckungen .........................

      1.4. Vorhandene Fensterbänke ausbauen .........................

      1.5. Neue Fensterbänke aus Naturstein .........................

      1.6. Untergrundvorbereitung .........................

      1.7. Systemabschluss und Anschlüsse .........................

      1.8. Dehnungsfugen .........................

      1.9. Dämmplattenverklebung .........................

      1.10. Zusätzliche Verdübelung .........................

          1.11. Brandschutzmaßnahmen/ Brandriegel - bei Ausfürung von.. 

      1.12. Kantenschutz und Armierung .........................

        1.13. Fassade mit Mineral-Leichtputz .........................

        1.14. Sockelflächen mit Feinputz, glatt .........................

       1.15. Vorbereitung der Beton-Kragplatten 

        1.16. Untersichten mit Altanstrich / Acryl FF .........................

        1.17. Kellerfenster mit Anstr. / Alkydharzlack .........................

     1.18. Stundenlohnarbeiten 
    

            Summe 1. Holunderweg 1 und Alfredstr. ..  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  232

          1. Holunderweg 1 und Alfredstr. 309+311 .........................
    

        Summe LV 232 WDVS  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 51
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