

Covivio Immobilien GmbH
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail
Diverse
99999 Diverse

Anfrage	060-150425
Lfd. Nr. 9000022807/0105	Anfragedatum 31.03.2025
Ansprechpartner/In Herr Meier	Unternehmer-Nr. 999
Telefon +49 208 97064-324	
E-Mail lars.meier@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **15.04.2025 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/

Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an einkauf@covivio.immo einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr U. Heintze, Tel.: (0208) 97064 - 665, E-Mail: ulrich.heintze@covivio.immo**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
Bauvorhaben		
Am Stadtbad - Dinslaken		
Malerarbeiten Neubau gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 3311 Projekt BB-099150		
geplanter Ausführungszeitraum		
Baubeginn Ende Januar 2027		
Fertigstellung Mitte August 2027		
1,000	LeistEinh.	15.08.2027

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
Bauvorhaben		
Baßfeldshof 29 - Dinslaken		
Malerarbeiten Neubau gemäß beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 3311 Projekt BB-099150-B		
geplanter Ausführungszeitraum Baubeginn Ende Januar 2027 Fertigstellung Mitte August 2027		
	1,000 LeistEinh.	15.08.2027

Anlagen

Leistungsverzeichnis
Bauzeitenplan
Charta verantwortungsvolle Beschaffung
zusätzliche Vertragsbedingungen

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH