

Covivio Immobilien GmbH  
Postfach 10 07 44, 46007 Oberhausen

Anfrage Deckblatt für E-Mail  
Diverse  
99999 Diverse

Anfrage	110-3240
Lfd. Nr.	Anfragedatum
9000022820/0001	01.04.2025
Ansprechpartner/In	Unternehmer-Nr.
Frau Jansen	999
Telefon	
+49 208 97064 299	
E-Mail	
alexandra.jansen@covivio.immo	

Wir bitten um Einsendung eines für uns kostenlosen und unverbindlichen Angebotes für die in beigefügtem Leistungsverzeichnis genannten Lieferungen und Leistungen, auf der Grundlage unserer beiliegenden Vertragsbedingungen und gegebenenfalls zusätzlichen technischen Vorschriften.

Ihr Angebot ist bis zum **25.04.2024 vorzugsweise** über unsere folgend genannte Internetseite einzureichen:

**[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)**

**Wir behalten uns vor, verspätet eintreffende Angebote nicht zu berücksichtigen.**

Für Alternativvorschläge wollen Sie bitte ein separates Angebot, gegebenenfalls per Email an [einkauf@covivio.immo](mailto:einkauf@covivio.immo) einreichen. Wegen einer eventuellen Besichtigung bzw. technische Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserer Bauleitung, **Herr U. Heintze, Tel.: (0208) 97064 - 665, E-Mail: [ulrich.heintze@covivio.immo](mailto:ulrich.heintze@covivio.immo)**, in Verbindung.

Sollten Sie von einer Angebotsabgabe Abstand nehmen, bitten wir Sie, uns hiervon, ebenfalls über unsere Internetseite **[www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/](http://www.covivio.immo/unternehmen/fuer-unsere-geschaeftpartner/)** in Kenntnis zu setzen.

Dieser Anfrage ist das Leistungsverzeichnis als Datei **Daten Art 83 (DA83)** beigefügt. Ihr Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns eine entsprechende Austauschdatei der Datenart **(DA84)** beifügen.

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Am Stadtbad - Dinslaken</b>		
Trockenbauarbeiten Neubau gemäß dem beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 3240 Projekt BB-099150		
Ausführungszeitraum:		
Beginn: Ende November 2025		
Bauende: Anfang November 2026		
	1,000 LeistEinh.	45.2026

---

Anfragemenge	Einheit	geplante-Fertigstellung
<b>Bauvorhaben</b>		
<b>Baßfeldshof 29 - Dinslaken</b>		
Trockenbauarbeiten Neubau gemäß dem beiliegendem Leistungsverzeichnis LV 3240 Projekt BB-099150-B		
Ausführungszeitraum:		
Beginn: Ende November 2025		
Bauende: Anfang November 2026		
	1,000 LeistEinh.	45.2026

---

**Anlagen**

Leistungsverzeichnis  
Bauzeitenplan  
Charta verantwortungsvolle Beschaffung  
zusätzliche Vertragsbedingungen

Mit freundlichen Grüßen

Covivio Immobilien GmbH